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1. ANÁLISIS DE MOVILIDAD E LA ZONA DE ESTUDIO 

El objeto de estudio del presente proyecto de trazado del itinerario 6 del sector 1 de Huesca. En 

el proyecto de trazado del sector 1 de Huesca en el Plan RED, se realizó una estimación del tráfico 

teniendo en cuenta la movilidad en toda la provincia de Huesca y la conexión con las poblaciones 

adyacentes más importantes como Pamplona o Lérida. 

Para analizar la movilidad dentro de la provincia de Huesca se consideró una serie de datos 

socioeconómicos como son la población, parque de vehículos, plazas hoteleras y oficinas bancarias.... 

Los datos socioeconómicos junto con la configuración tanto de la red actual como futura 

permitieron estimar el tráfico inducido que se genera en algunas carreteras del Sector 1 de Huesca. 

De las carreteras pertenecientes al itinerario 6, en dicho proyecto de trazado se analizó un 

modelo de generación y distribución de viaje en la carretera A-1605 

2. TRÁFICO ACTUAL 

Se han recogido las estaciones del plan autonómico de Aforos del Departamento de Obras 

Públicas, Urbanismo y transporte de Aragón. 

Se adjuntan dos tablas en las que aparecen los valores de IMD y porcentaje de pesados para 

cada una de las estaciones de aforo consideradas que se encuentran situadas a lo largo de las 

carreteras de la red objeto del estudio. 

El número de estaciones de aforo que se tendrán en cuenta en este estudio es de dieciséis (16). 

De estas, una (1), es estación de aforo primaria y está situada en la carretera A-139 en el Tramo Santa 

Liestra-Campo (PK-16,51). 

El resto de estaciones de aforo que se tendrán en cuenta para la redacción del presente estudio 

de tráfico, son estaciones de cobertura. 

En la carretera A-138, tenemos las estaciones de aforo de cobertura: 182, 180, 152, 122, 123, 

109, 110 y 98. 

En la carretera A-139, además de la estación primaria ya mencionada, tenemos las estaciones 

de cobertura: 163, 153, 113 y 112. 

Por último, para la carretera A-1605 tenemos las estaciones de cobertura; 164, 165, 154 y 124. 

Los datos de partida para la realización del presente estudio son los siguientes: 
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EVOLUCIÓN DE LA INTENSIDAD DE TRÁFICO EN EL CORREDOR 

Carretera Estación Tipo PK KMI KMF Tramo IMD 2003 IMD 2004 
IMD IMD IMD IMD IMD IMD IMD IMD IMD IMD IMD IMD IMD 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A-138 182 Cobertura 8,7 0,000 9,840 Puente las Pilas-El Grado 3.242 3.662 3.159 3.216 3.102 3.020 3.472 3.007 5.740 2.680 2.701 2.889 2.810 2.806 2.882 

A-138 180 Cobertura 10,6 9,840 23,770 El Grado-Abizanda 1.631 1.257 2.092 1.508 1.380 1.448 1.474 1.207 1.976 1.549 1.605 1.368 1.533 1.839 2.031 

A-138 152 Cobertura 24,8 23,770 32,200 Abizanda-Mediano 1.458 933 1.220 1.436 1.766 1.780 1.838 2.114 1.271 1.398 1.792 2.416 2.630 1.536 1.732 

A-138 122 Cobertura 45,5 32,200 46,750 Mediano-AÝnsa 1.607 995 1.941 2.055 2.377 1.965 1.126 1.741 2.444 2.689 1.895 2.019 2.362 2.418 1.488 

A-138 123 Cobertura 46,9 46,750 57,070 AÝnsa-Escalona 2.616 3.053 2.903 2.507 3.073 3.002 3.006 3.006 2.301 3.216 2.715 2.756 2.965 3.057 3.138 

A-138 109 Cobertura 72 57,070 72,640 Escalona-Salinas 1.599 2.199 1.166 1.610 1.343 1.245 1.141 1.350 1.350 1.029 1.454 1.554 2.009 2.047 2.140 

A-138 110 Cobertura 73 72,640 80,680 Salinas de Sin-Bielsa 1.313 2.691 902 1.229 960 942 880 976 1.076 696 794 926 1.035 1.495 1.053 

A-138 98 Cobertura 86,8 80,680 91,156 Bielsa-Túnel de Bielsa 884 1.296 1.111 613 837 893 1.359 739 747 1.057 894 747 901 903 1.153 

A-139 163 Cobertura 2,44 0,000 15,000 Graus-Santa Liestra 3.662 3.687 3.585 2.353 2.973 3.997 3.929 3.339 3.758 2.461 2.948 3.899 2.535 4.009 3.906 

A-139 153 Primaria 16,51 15,000 25,660 Santa Liestra-Campo 2.971 2.767 1.897 2.072 2.438 2.584 2.594 2.095 1.821 1.556 1.784 1.975 1.867 2.040 1.950 

A-139 113 Cobertura 48,2 47,070 60,160 Castej¾n de Sos-Benasque 2.041 3.615 2.295 2.981 2.764 3.038 2.754 2.525 2.525 2.067 2.336 3.724 2.539 2.626 3.178 

A-139 112 Cobertura 63,3 60,160 72,860 Benasque-Llanos del Hospital 312 1.972 830 1.041 1.182 1.287 1.213 827 827 827 602 1.751 853 938 826 

A-1605 164 Cobertura 3,37 0,000 11,160 Graus-Laguarres 1.237 1.623 1.839 1.700 1.799 2.113 2.044 2.350 2.807 2.714 2.659 2.798 2.440 2.202 2.136 

A-1605 165 Cobertura 16,64 11,160 30,260 Laguarres-Serraduy 403 573 562 588 543 693 700 826 938 923 756 912 789 546 602 

A-1605 154 Cobertura 31,67 30,260 44,680 Serraduy del Pont-Obarra 468 525 523 543 505 586 636 524 608 615 639 618 578 515 510 

A-1605 124 Cobertura 54,1 44,680 55,050 Obarra-Castarnes 207 383 295 362 313 412 418 387 453 276 331 757 532 726 495 

 

EVOLUCIÓN DEL  % DE VEHÍCULOS PESADOS EN EL CORREDOR 

Carretera Estación Tipo PK KMI KMF Tramo % VP 2003 % VP 2004 
% VP % VP % VP % VP % VP % VP % VP % VP % VP % VP % VP % VP % VP 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A-138 182 Cobertura 8,7 0,000 9,840 Puente las Pilas-El Grado 9,8 8,5 11,3 10,4 11 10,1 7,4 7,8 10,4 8,1 7,77 7,41 8,33 8,13 7,95 

A-138 180 Cobertura 10,6 9,840 23,770 El Grado-Abizanda 9,7 12,2 9,9 17,4 14,9 7,6 11,9 15,4 11 8,1 8,79 9,14 9,13 14,90 15,07 

A-138 152 Cobertura 24,8 23,770 32,200 Abizanda-Mediano 9 7,7 5,8 12,6 8,4 10,8 8,3 12,8 8,7 8,6 12,28 12,87 10,19 11,07 11,49 
A-138 122 Cobertura 45,5 32,200 46,750 Mediano-AÝnsa 8,1 6 18,8 11,7 8,4 12,0 11,2 11,0 12,2 6,8 10,71 11,09 12,45 11,46 12,567 

A-138 123 Cobertura 46,9 46,750 57,070 AÝnsa-Escalona 9,9 9,6 10,7 11,7 10,5 10,8 8,9 8,9 1 9,7 10,72 10,52 11,47 11,91 9,465 
A-138 109 Cobertura 72 57,070 72,640 Escalona-Salinas 4,1 6 12,2 7,2 10,9 11,2 9,7 8,5 8,7 12,5 8,87 9,85 6,02 9,97 9,813 

A-138 110 Cobertura 73 72,640 80,680 Salinas de Sin-Bielsa 4,2 4 10,9 6,8 11,9 10,3 11,1 8,5 8,8 13,4 11,59 11,88 11,88 10,37 11,491 
A-138 98 Cobertura 86,8 80,680 91,156 Bielsa-Tunel de Bielsa 2,8 4,5 6,4 10,3 10,1 9,1 8 10,0 9,2 6,6 8,17 9,50 7,99 9,19 8,76 

A-139 163 Cobertura 2,44 0,000 15,000 Graus-Santa Liestra 10 6,9 8,1 14,6 12,1 7,6 6,7 8,7 6,7 8,3 11,74 7,62 12,82 5,787 4,86 
A-139 153 Primaria 16,51 15,000 25,660 Santa Liestra-Campo 8 9,9 13,2 11,5 13,2 12,6 12,9 12,5 15 10,3 11,10 11,14 11,09 10,294 10,41 

A-139 113 Cobertura 48,2 47,070 60,160 Castej¾n de Sos-Benasque 8 4,3 7,8 11,9 6,3 9,4 8,3 4,3 4,3 6,2 6,38 2,98 4,14 4,989 5,444 
A-139 112 Cobertura 63,3 60,160 72,860 Benasque-Llanos del Hospital 2 2,6 3 3,7 2,9 9,3 5,9 1,9 1,9 1,9 3,16 1,14 1,52 3,198 2,421 

A-1605 164 Cobertura 3,37 0,000 11,160 Graus-Laguarres 10,8 11 6 7 13,4 8,1 9,5 7,9 7,2 8,9 12,82 6,43 10,37 11,989 9,83 
A-1605 165 Cobertura 16,64 11,160 30,260 Laguarres-Serraduy 8,7 20 10 6,9 12,6 8,1 9,9 6,9 7,6 9,2 11,77 6,58 11,15 10,623 7,973 
A-1605 154 Cobertura 31,67 30,260 44,680 Serraduy del Pont-Obarra 9,1 12 17 10,5 12,3 12,9 12,7 12,6 17,8 12,1 11,42 9,55 10,21 7,573 8,039 

A-1605 124 Cobertura 54,1 44,680 55,050 Obarra-Castarnes 8,2 4 4 11,5 11,6 5,6 13,4 8,2 12,6 14 10,27 3,30 4,89 1,102 2,626 

Para cada una de las estaciones se ha representado gráficamente la evolución histórica (eje de abcisas) de su I.M.D. (eje de ordenadas) en los últimos 15 años. 
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Para ver la evolución del mismo, vamos a considerar los últimos cinco años,   

 

CARRETERA A-138 
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CARRETERA A-139 
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CARRETERA A-1605 
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Los valores de crecimiento medio por estaciones son: 

Carretera Estación Tipo Tramo i(%) 

A-138 

182 Cobertura Puente las Pilas-El Grado -1,80 

180 Cobertura El Grado-Abizanda 0,03 

152 Cobertura Abizanda-Mediano 3,21 

122 Cobertura Mediano-AÝnsa 3,13 

123 Cobertura AÝnsa-Escalona 0,20 

109 Cobertura Escalona-Salinas -0,90 

110 Cobertura Salinas de Sin-Bielsa -4,70 

98 Cobertura Bielsa-Tunel de Bielsa -0,5 

A-139 

163 Cobertura Graus-Santa Liestra -1,70 

153 Primaria Santa Liestra-Campo -3,40 

113 Cobertura Castej¾n de Sos-Benasque -0,80 

112 Cobertura Benasque-Llanos del Hospital -0,60 

A-1605 

164 Cobertura Graus-Laguarres 4,94 

165 Cobertura Laguarres-Serraduy 4,49 

154 Cobertura Serraduy del Pont-Obarra 1,75 

124 Cobertura Obarra-Castarnes 2,38 
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Es necesario excluir los datos en la estación 182 correspondientes al año 2011 por tener un 

valor excepcionalmente ene se año respecto a los años contiguos 

La I.M.D. para un año cualquiera n viene dada por la expresión: 

IMDn = IMDo (1 + i)n 

 donde: 

IMDn = I.M.D. del año n 

I0Do = I.M.D. del año actual o de partida. 

i = tasa de crecimiento medio anual en tanto por uno 

n = años de calculo 

Así se obtienen los siguientes valores de IMD para el año actual 

Carretera Estación Tipo Tramo i(%) IMD 2017 
IMD 2027 

con crecimiento estimado 

A-138 

182 Cobertura Puente las Pilas-El Grado -1,8 2.701 2.252 

180 Cobertura El Grado-Abizanda 0,03 1.605 1.610 

152 Cobertura Abizanda-Mediano 3,21 1.792 2.458 

122 Cobertura Mediano-AÝnsa 3,13 1.895 2.579 

123 Cobertura AÝnsa-Escalona 0,2 2.715 2.770 

109 Cobertura Escalona-Salinas -0,9 1.454 1.328 

110 Cobertura Salinas de Sin-Bielsa -4,7 794 491 

98 Cobertura Bielsa-Tunel de Bielsa -0,5 894 850 

A-139 

163 Cobertura Graus-Santa Liestra -1,7 2.948 2.483 

153 Primaria Santa Liestra-Campo -3,4 1.784 1.262 

113 Cobertura Castej¾n de Sos-Benasque -0,8 2.336 2.156 

112 Cobertura Benasque-Llanos del Hospital -0,6 602 567 

A-1605 

164 Cobertura Graus-Laguarres 4,94 2.659 4.307 

165 Cobertura Laguarres-Serraduy 4,49 756 1.173 

154 Cobertura Serraduy del Pont-Obarra 1,75 639 760 

124 Cobertura Obarra-Castarnes 2,38 331 419 

 

 

Para la obtención del porcentaje de vehículos pesados se determina la media de los mismos a 

partir de los datos de las estaciones de aforo, resultando para la serie de años estudiada: 

EVOLUCIÓN DEL  % DE VEHÍCULOS PESADOS EN EL CORREDOR 

Carretera Estación Tipo PK KMI KMF Tramo 
 

Porcentaje  
de pesados 

A-138 182 Cobertura 8,7 0,000 9,840 Puente las Pilas-El Grado 8,96% 

A-138 180 Cobertura 10,6 9,840 23,770 El Grado-Abizanda 11,67% 

A-138 152 Cobertura 24,8 23,770 32,200 Abizanda-Mediano 10,04% 

A-138 122 Cobertura 45,5 32,200 46,750 Mediano-Aínsa 10,97% 

A-138 123 Cobertura 46,9 46,750 57,070 Aínsa-Escalona 9,72% 

A-138 109 Cobertura 72 57,070 72,640 Escalona-Salinas 9,03% 

A-138 110 Cobertura 73 72,640 80,680 Salinas de Sin-Bielsa 9,81% 

A-138 98 Cobertura 86,8 80,680 91,156 Bielsa-LD Altos Pirineos 8,04% 

A-139 163 Cobertura 2,44 0,000 15,000 Graus-Santa Liestra 8,83% 

A-139 153 Primaria 16,51 15,000 25,660 Santa Liestra-Campo 11,54% 

A-139 113 Cobertura 48,2 47,070 60,160 Castejón de Sos-Benasque 6,32% 

A-139 112 Cobertura 63,3 60,160 72,860 Benasque-fin carretera 3,10% 

A-1605 164 Cobertura 3,37 0,000 11,160 Graus-Laguarrés 9,42% 

A-1605 165 Cobertura 16,64 11,160 30,260 Laguarrés-Serraduy 9,87% 

A-1605 154 Cobertura 31,67 30,260 44,680 Serraduy del Pont-Obarra 11,72% 

A-1605 124 Cobertura 54,1 44,680 55,050 Obarra-Castarnés 7,69% 

 

3. TRÁFICO FUTURO 

La prognosis del tráfico se realizará tanto para el año de puesta en servicio como para el año 

horizonte según las siguientes premisas: 

• Año de puesta en servicio 2027. 

• Año horizonte 2046 

• Crecimiento medio anual: del 1,44 %, utilizamos este crecimiento ya que los ajustes de tráfico 

han dado coeficientes de regresión bastante bajos. 

• Inducción = 10 % durante los tres primeros años tras la puesta en servicio de la infraestructura. 
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Se han seguido los siguientes pasos: 

• Determinar la IMD en el año 2027, año de puesta en servicio. 

• Determinar la IMD del año 2030, año final en el que afecta la inducción. 

• Determinar la IMD en el resto de años previstos, siendo el año horizonte el 2046. 

A continuación, se adjuntan el cuadro resumen del conjunto de carreteras y tramos estudiados. 

Carretera Estación Tipo Tramo 
IMD 2027 con 

crecimiento  Nota 
de servicio 5/2014  

IMD 2030 con 
crecimiento  Nota 
de servicio 5/2014 

IMD 2046 con 
crecimiento  Nota 
de servicio 5/2014  

A-138 

182 Cobertura 
Puente Las 

Pilas-El Grado 
3.116 4.329 5.442 

180 Cobertura 
El Grado-
Abizanda 

1.852 2.573 3.234 

152 Cobertura 
Abizanda-
Mediano 

2.067 2.872 3.610 

122 Cobertura Mediano-Ainsa 2.186 3.037 3.818 

123 Cobertura 
Ainsa-

Escalona 
3.132 4.352 5.471 

109 Cobertura 
Escalona-

Salinas  
1.677 2.331 2.930 

110 Cobertura 
Salinas de Sin 

– Bielsa 
916 1.273 1.600 

98 Cobertura 
Bielsa-TTP-LD 
Altos Pirineos 

1.031 1.433 1.801 

A-139 

163 Cobertura 
Graus-

Santaliestra 
3.401 4.725 5.939 

153 Primaria 
Santaliestra-

Campo 
2.058 2.860 3.595 

113 Cobertura 
Castejón de 

Sos- Benasque 
2.695 3.744 4.706 

112 Cobertura 
Benasque-Fin 
de carretera 

695 965 1.213 

A-1605 

164 Cobertura 
Graus-

Laguarres 
3.068 4.262 5.357 

165 Cobertura 
Laguarres-
Serraduy 

872 1.212 1.524 

154 Cobertura 
Serraduy del 
Pont- Obarra 

737 1.024 1.287 

124 Cobertura 
Obarra-

Castarnes 
382 531 667 

 

 

4. CATEGORÍA DEL TRÁFICO 

Premisas para determinar la intensidad media diaria de vehículos pesados en el carril de proyecto el 

año de puesta en servicio:  

• Si la anchura de calzada se encuentra entre 5 y 7 m. se considerará que el carril de proyecto 

soportará el 75% del total de vehículos pesados. 

• % VP para cada tramo según la tabla que se adjunta   

• IMD año de puesta en servicio 2013 

IMD pesados=IMD2013 %VP 0,75 

Carretera Estación Tipo Tramo     
IMD 2027 con 

crecimiento  Nota 
de servicio 5/2014  

% VP 
IMD 

PESADOS 

A-138 

182 Cobertura 
Puente Las 

Pilas-El Grado 
0,000 9,840 3.116 8,96% 209 

180 Cobertura 
El Grado-
Abizanda 

9,840 23,770 1.852 11,67% 162 

152 Cobertura 
Abizanda-
Mediano 

23,770 32,200 2.067 10,04% 156 

122 Cobertura Mediano-Ainsa 32,200 46,750 2.186 10,97% 180 

123 Cobertura Ainsa-Escalona 46,750 57,070 3.132 9,72% 228 

109 Cobertura 
Escalona-

Salinas  
57,070 72,640 1.677 9,03% 114 

110 Cobertura 
Salinas de Sin 

– Bielsa 
72,640 80,680 916 9,81% 67 

98 Cobertura 
Bielsa-TTP-LD 
Altos Pirineos 

80,680 91,156 1.031 8,04% 62 

A-139 

163 Cobertura 
Graus-

Santaliestra 
0,000 15,000 3.401 8,83% 225 

153 Primaria 
Santaliestra-

Campo 
15,000 25,660 2.058 11,54% 178 

113 Cobertura 
Castejón de 

Sos- Benasque 
47,070 60,160 2.695 6,32% 128 

112 Cobertura 
Benasque-Fin 
de carretera 

60,160 72,860 695 3,10% 16 

A-1605 

164 Cobertura 
Graus-

Laguarres 
0,000 11,160 3.068 9,42% 217 

165 Cobertura 
Laguarres-
Serraduy 

11,160 30,260 872 9,87% 65 

154 Cobertura 
Serraduy del 
Pont- Obarra 

30,260 44,680 737 11,72% 65 

124 Cobertura 
Obarra-

Castarnes 
44,680 55,050 382 7,69% 22 
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Según las recomendaciones de la Diputación general de Aragón: 

 

 

Se obtienen las siguientes categorías: 

Carretera Estación Tipo Tramo Inicio Final 
IMD 

pesados 
Categoría de trafico 

A-138 

182 Cobertura Puente Las Pilas-El Grado 0,000 9,840 209 T2c 

180 Cobertura El Grado-Abizanda 9,840 23,770 162 T3a 

152 Cobertura Abizanda-Mediano 23,770 32,200 156 T3a 

122 Cobertura Mediano-Ainsa 32,200 46,750 180 T3a 

123 Cobertura Ainsa-Escalona 46,750 57,070 228 T2c 

109 Cobertura Escalona-Salinas  57,070 72,640 114 T3b 

110 Cobertura Salinas de Sin – Bielsa 72,640 80,680 67 T3c 

98 Cobertura Bielsa-TTP-LD Altos Pirineos 80,680 91,156 62 T3c 

A-139 

163 Cobertura Graus-Santaliestra 0,000 15,000 225 T2c 

153 Primaria Santaliestra-Campo 15,000 25,660 178 T3a 

113 Cobertura Castejón de Sos- Benasque 47,070 60,160 128 T3b 

112 Cobertura Benasque-Fin de carretera 60,160 72,860 16 T4b 

A-1605 

164 Cobertura Graus-Laguarres 0,000 11,160 217 T2c 

165 Cobertura Laguarres-Serraduy 11,160 30,260 65 T3c 

154 Cobertura Serraduy del Pont- Obarra 30,260 44,680 65 T3c 

124 Cobertura Obarra-Castarnes 44,680 55,050 22 T4b 

 

En cada Unidad de Ejecución tendremos pues las siguientes categorías de tráfico. 

SECTOR 
NÚMERO DE 

UNIDAD  
CARRETERA ACTUACIÓN SUBTRAMO INICIO FINAL 

LONG. 
ASOCIADA 
APROX.(m) 

CATEGORIA 
DE TRAFICO 

1HU 

1 A-139 RF 
Inter. A-2617 - 

Llanos del 
Hospital 

62.500 72.940 10.440 T4b 

2 A-1605 AI 
Inicio AI - 

Inter. N-260 
41.620 55.224 13.604 T4b 

4 A-138 

RF 

Límite Sector 
2HU - Tercer 

carril 
9.870 12.300 2.430 T3a 

Tercer carril - 
Abizanda 

12.300 23.768 11.468 T3a 

RS 
Ainsa - Desvío 

Salinas 
46.503 72.646 26.143 T2c-T3b 

5 A-138 

RS 

Abizanda - 
Desvío 

Ligüerre 
23.768 28.000 4.232 T3a 

Desvío 
Ligüerre - 
Samitier 

28.000 30.500 2.500 T3a 

Samitier - 
Ainsa 

30.500 46.503 16.003 T3a 

RF 
Desvío Salinas 

- Frontera 
francesa 

72.646 87.000 14.354 T3c 

6 A-139 RS 

Desvío 
Benabarre - 

Desvío 
Bacamorta 

0 24.810 24.810 T2c-T3a 

7 A-139 RF 
Inter. Castejón 
de Sos - Inter.  

A-2617 
46.800 62.500 15.700 T3b 

8 A-1605 

RS Graus - Capella 0 5.200 5.200 T2c 

RS 
Capella - 
Desvío 

Laguarres 
5.200 11.200 6.000 T2c 

RS 
Desvío 

Laguarres - 
Serraduy 

11.200 30.500 19.300 T3c 

RF 
Serraduy - 

Inicio AI 
30.500 41.620 11.120 T3c 

2HU 3 A-138 RF 
Inter. N-123 - 
Límite Sector 

2HU 
0 9.870 9.870 T2c 

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA IMDp

T1 T1 >800

T2a  600 - 800

T2b 400 - 600

T2c 200 - 400

T3a 150 - 200

T3b 100 - 150

T3c 50 - 100

T4a 25 - 50

T4b < 25

T2

T3

T4

TABLA 4.1 CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO

CATEGORÍAS DEL TRÁFICO PESADO
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1. CLIMATOLOGÍA 

1.1. Estaciones meteorológicas 

Las carreteras del proyecto objeto de estudio se insertan en un territorio para cuyo análisis 

climatológico se han utilizado las siguientes estaciones meteorológicas termopluviométricas, por ser las 

más cercanas y encontrarse a una altitud similar a la del área de estudio. 

Las únicas actuaciones con elementos de drenaje son la Unidad de Ejecución 1 (carretera  

A-139) y la Unidad de Ejecución 2 (carretera A-1605), cuyos viales son los que se van a estudiar 

Los datos de partida utilizados son los del Plan Red 

 

DENOMINACIÓN CLAVE LONGITUD LATITUD ALTITUD 

A-139 

Benasque (El vivero) 9838 0º 31’ 17’’ Este 42º 35’ 50’’ N 1130 

Anso 9212 04º40’ 72’’ O 42º 45’05’’ 820 

A-1605 

Vilaller 9736 04º23’ 41’’ O 42º 27’34’’ 960 

 

1.2. Datos climatológicos 

En el apéndice nº1 “Datos meteorológicos”, se muestran los valores  tanto de temperaturas 

como de precipitaciones que se han registrado en las estaciones  mencionadas en el apartado anterior. 

1.2.1 Observaciones termométricas 

Seguidamente se muestran unas tablas resumen de las temperaturas medias y extremas para 

cada estación meteorológica. 

A-139 – BENASQUE (EL VIVERO)  

Meses 
Temperaturas medias (ºC) de 

Medias Máximas Mínimas 

Enero 1,3 6,9 -4,2 

Febrero 2,5 8,2 -3,3 

Marzo 5,2 10,9 -0,5 

Abril 7,8 12,8 2,7 

Mayo 11,7 17,2 6,3 

Junio 15,0 20,9 9,1 

Julio 18,3 25,4 11,3 

Agosto 17,1 24,4 11,0 

Septiembre 14,6 21,2 8,0 

Octubre 9,3 15,6 3,8 

Noviembre 5,5 10,7 0,2 

Diciembre 2,6 7,5 -2,4 

Año medio 9,2 15,1 3,5 

A-1605-VILLALER 

Meses 
Temperaturas medias (ºC) de 

Medias Máximas Mínimas 

Enero 7,8 -4,5 1,6 

Febrero 9,5 -4,1 2,7 

Marzo 11,6 -2,0 4,8 

Abril 13,7 0,6 7,2 

Mayo 17,6 4,2 10,9 

Junio 22,1 7,3 14,7 

Julio 26,6 9,5 18,0 

Agosto 25,0 9,2 17,1 

Septiembre 21,2 6,3 13,8 

Octubre 15,7 2,6 9,1 

Noviembre 10,8 -1,4 4,7 

Diciembre 7,7 -3,4 2,2 

Año medio 15,8 2,0 8,9 

 

1.2.2 Observaciones pluviométricas 

En las siguientes tablas se realiza un estudio de las precipitaciones para cada una de las 

estaciones y carretera: 

A-139- BENASQUE (EL VIVERO) 

Meses 
Precipitación media 

(mm) 
Lluvia máxima 

diaria (mm) 

Enero 72,5 24,0 

Febrero 75,2 27,1 

Marzo 94,4 30,3 

Abril 94,3 31,2 

Mayo 133,2 40,9 

Junio 109,4 31,0 

Julio 78,9 24,8 

Agosto 100,2 32,2 

Septiembre 110,3 38,1 

Octubre 100,7 33,5 

Noviembre 127,8 44,5 

Diciembre 104,9 37,9 
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A-1605 VILALLER 

Meses 
Precipitación media 

(mm) 
Lluvia máxima 

diaria (mm) 

Enero 69,79 60,00 

Febrero 65,89 42,00 

Marzo 74,61 60,00 

Abril 95,90 52,00 

Mayo 117,47 77,00 

Junio 106,68 82,00 

Julio 77,63 222,00 

Agosto 104,62 104,00 

Septiembre 89,43 97,00 

Octubre 99,32 80,00 

Noviembre 97,93 178,00 

Diciembre 87,15 93,90 

 

1.3. Diagrama ombrotérmico de Gaussen 

Para determinar gráficamente la existencia y duración de los períodos secos (mes seco: P<2T), 

se utilizan los diagramas ombrotérmicos de Gaussen. Sobre un diagrama cartesiano se llevan en 

abscisas los meses del año y en ordenadas las precipitaciones (en mm) y temperaturas medias 

mensuales en (ºC) de los promedios de las estaciones anteriormente expuestas. 

Si la curva pluviométrica va siempre por encima de la térmica, no hay ningún período seco y el 

clima se define como axérico. En otras condiciones, las curvas pueden cortarse determinando uno 

(clima monoxérico) o dos períodos secos (clima bixérico).  

A continuación se muestran los “diagramas ombrotérmicos de Gaussen” para cada una de las 

carreteras:  

A-139. De Graus a Francia por Benasque 

A-1605. De Graus al Valle de Arán 

 

Finalmente se muestra una tabla resumen dónde se indica el tipo de clima para cada carretera 

según las condiciones descritas anteriormente 

Carretera Tipo  de Clima 

A-139 monoxérico 

A-1605 monoxérico 

1.4. Clasificación climática de Thornthwaite 

Los parámetros utilizados por Thornthwaite para clasificar el clima de una determinada zona 

son: 

• Índice de humedad. 

• Eficacia térmica. 

• Variación estacional de la humedad. 

• Concentración térmica en verano. 

Es necesario hacer un balance de agua del suelo, siendo: 

• Tª med: temperatura media mensual (ºC). 

• i: índice de calor mensual. 

• ETPs/a: evapotranspiración sin ajustar (cm). 

a

I

t
aETPs 
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Donde: 

• t: temperatura media (ºC) 

• I: índice térmico de la zona 
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En las siguientes tablas se recogen las temperaturas mensuales e índice de calor mensual para 

cada una de las carreteras: 

A-139. De Graus a Francia por Benasque 

MESES E F M A M J J A S O N D 

T (ºC) 1,3 2,5 5,2 7,8 11,7 15,0 18,3 17,1 14,6 9,3 5,5 2,6 

I 0,13 0,35 1,06 1,96 3,62 5,28 7,13 6,43 5,07 2,56 1,16 0,37 

 

12,35=I  

06,1=a  

A-1605. De Graus al Valle de Arán 

MESES E F M A M J J A S O N D 

T (ºc) 1,57 2,74 4,77 7,19 10,90 14,72 18,05 17,11 13,80 9,11 4,71 2,18 

i 0,17 0,40 0,93 1,73 3,26 5,13 6,98 6,44 4,65 2,48 0,91 0,29 

 

37,33=I  

03,1=a  

Seguidamente en las tablas (1.6), se muestra el “Balance de agua según Thornthwaite” de cada 

una de las carreteras: 

• Coef.: coeficiente de corrección, según la latitud de la zona. 

• ETP ajustada: evapotranspiración potencial ajustada. 

• P: precipitación (mm). 

• R: reserva de agua del suelo. Varía entre 0 y 100 mm. 

• E: exceso de agua. Existe exceso de humedad en los meses en que al acumular agua en 

las reservas del suelo, éstas superan el valor 100. 

• ETA: evapotranspiración real (mm). En los meses suficientemente húmedos, la ETA coincide 

con la ETP (ETAi = ETPi). en los meses en que por falta de humedad no se alcancen las 

condiciones potenciales, la ETA corresponde a las precipitaciones del mes sumadas a la 

reserva del suelo en el mes anterior (ETAi = Pi + Ri-1). 

• D: déficit de agua. 

Existe déficit de humedad en los meses en que ETA < ETP (Di = ETPi - ETAi ). 

A-139. De Graus a Francia por Benasque 

 
T 

(ºc) 
i ETP Correc 

ETP 
(cm) 

ETP 
(mm) 

P P-ETP 
R 

(mm) 
E 

(mm) 
ETA 
(mm) 

D (mm) 

E 1,3 0,13 0,56 0,85 0,48 4,76 72,50 67,74 100,00 67,74 4,76 0,00 

F 2,5 0,35 1,12 0,84 0,94 9,39 75,20 65,81 100,00 65,81 9,39 0,00 

M 5,2 1,06 2,42 1,03 2,49 24,94 94,40 69,46 100,00 69,46 24,94 0,00 

A 7,8 1,96 3,72 1,10 4,09 40,87 94,30 53,43 100,00 53,43 40,87 0,00 

M 11,7 3,62 5,70 1,23 7,01 70,13 133,20 63,07 100,00 63,07 70,13 0,00 

J 15,0 5,28 7,41 1,24 9,19 91,90 109,40 17,50 100,00 17,50 91,90 0,00 

J 18,3 7,13 9,14 1,25 11,43 114,29 78,90 -35,39 64,61 0,00 114,29 0,00 

A 17,1 6,43 8,51 1,17 9,96 99,58 100,20 0,62 65,23 0,00 99,58 0,00 

S 14,6 5,07 7,20 1,04 7,49 74,91 110,30 35,39 100,00 0,62 74,91 0,00 

O 9,3 2,56 4,47 0,96 4,30 42,95 100,70 57,75 100,00 57,75 42,95 0,00 

N 5,5 1,16 2,57 0,84 2,16 21,58 127,80 106,22 100,00 106,22 21,58 0,00 

D 2,6 0,37 1,16 0,83 0,97 9,67 104,90 95,23 100,00 95,23 9,67 0,00 

Total  35,12 53,99  60,50 604,98 1.201,80   596,82 604,98 0,00 

 

A-1605. De Graus al Valle de Arán 

Tabla 1.6: “Balance de agua según Thornthwaite” 

 T (ºc) i ETP Correc 
ETP 
(cm) 

ETP 
(mm) 

P P-ETP 
R 

(mm) 
E (mm) 

ETA 
(mm) 

D (mm) 

E 1,57 0,17 0,73 0,82 0,60 6,02 69,79 63,77 100,00 63,77 6,02 0 

F 2,74 0,40 1,31 0,83 1,08 10,84 65,89 55,04 100,00 55,04 10,84 0 

M 4,77 0,93 2,31 1,03 2,38 23,81 74,61 50,80 100,00 50,80 23,81 0 

A 7,19 1,73 3,53 1,12 3,95 39,52 95,90 56,38 100,00 56,38 39,52 0 

M 10,90 3,26 5,41 1,26 6,82 68,21 117,47 49,26 100,00 49,26 68,21 0 

J 14,72 5,13 7,38 1,27 9,37 93,68 106,68 13,00 100,00 13,00 93,68 0 

J 18,05 6,98 9,10 1,28 11,64 116,44 77,63 -38,82 61,18 0 116,44 0 

A 17,11 6,44 8,61 1,19 10,24 102,43 104,62 2,19 63,37 0 102,43 0 

S 13,80 4,65 6,90 1,04 7,18 71,75 89,43 17,68 17,68 0 71,75 0 

O 9,11 2,48 4,50 0,95 4,27 42,74 99,32 56,58 74,26 0 42,74 0 

N 4,71 0,91 2,28 0,82 1,87 18,69 97,93 79,24 100,00 53,50 18,69 0 

D 2,18 0,29 1,03 0,79 0,82 8,17 87,15 78,98 100,00 78,98 8,17 0 

Total  33,37   60,23 602,32 1086,43   420,73 602,32 0 
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1.4.1 Índice de humedad 

El índice de humedad se calcula con las fórmulas que se muestran seguidamente: 

DEh III −= 6,0  

Índice de exceso: 100=
ETP

E
I E

 

Índice de déficit: 100=
ETP

D
ID

 

Una vez conocido el índice de humedad, se determina el tipo climático y se le asigna una sigla. 

IH TIPO CLIMÁTICO SIGLA 

Ih  100 Perhúmedo A 

100  Ih  80 

Húmedo 

B4 

80  Ih  60 B3 

60  Ih  40 B2 

40  Ih  20 B1 

20  Ih  0 Subhúmedo C2 

0  Ih  -20 Seco – subhúmedo C1 

-20  Ih  -40 Semiárido D 

Ih  -40 Árido E 

En la siguiente tabla se muestra el resumen para cada una de las carreteras: 

CARRETERA IE ID IH CLIMA SIGLA 

A-139 98,65 % 0,00 % 98,65 % húmedo B4 

A-1605 69,85 % 0,00 % 69,85 % Húmedo B3 

1.4.2 Eficacia térmica 

Según los valores de la ETP se asigna un tipo climático y una sigla para cada carretera.  

ETP ANUAL (CM) TIPO CLIMÁTICO SIGLA 

ETP  114 Megatérmico A’ 

114 > ETP  99,7 

Mesotérmico 

B’4 

99,7 > ETP  85,5 B’3 

85,5 > ETP  71,2 B’2 

71,2 > ETP  57 B’1 

57 > ETP  42,7 
Microtérmico 

C’2 

42,7 > ETP  28,5 C’1 

28,5 > ETP  14,2 Tundra D’ 

ETP < 14,2 Glacial E’ 

El resumen de todas las carreteras se recoge en la siguiente tabla. 

CARRETERA ETP CLIMA SIGLA 

A-139 60,50cm mesotermico B’1 

A-1605 60,23 cm mesotermico B’1 

1.4.3 Variación estacional de la humedad 

Para determinar la variación estacional se aplican los valores IE que se han calculado en la 

siguiente tabla que se muestra a continuación.  

Climas perhúmedos, húmedos y subhúmedos (A, B1, B2, B3, B4 y C2) 

IE Tipo climático Sigla 

16,7 > IE  0 Falta de agua pequeña o nula r 

33,3 > IE  16,7 
Falta estival 

Falta de agua estival moderada s 

33,3 > IE  16,7 
Falta invernal 

Falta de agua invernal moderada w 

Climas perhúmedos, húmedos y subhúmedos (A, B1, B2, B3, B4 y C2) 

IE Tipo climático Sigla 

IE > 33,3 
Falta estival 

Falta de agua estival grande s2 

IE > 33,3 
Falta invernal 

Falta de agua invernal grande w2 

Climas Seco - subhúmedos, semiárido y árido (C1, D y E) 

IE Tipo climático Sigla 

10 > IE  0 Exceso de agua pequeño o nulo d 

20 > IE  10 
Exceso invernal 

Exceso de agua invernal moderado s 

20 > IE  10 
Exceso estival 

Exceso de agua estival moderado w 

IE  20 
Exceso invernal 

Exceso de agua invernal grande s2 

IE  20 
Exceso estival 

Exceso de agua estival grande w2 

Los resultados para  cada una de las carreteras son los siguientes: 

CARRETERA CLIMA IE VARIACIÓN ESTACIONAL SIGLA 

A-1205 Húmedo B1 30,86 % Falta de agua estival moderada S 

A-139 Húmedo B4 98,65 % Falta de agua estival moderada S2 

1.4.4 Concentración térmica en verano 

Una vez conocidos los valores Cv (concentración térmica en verano) para cada una de las 

carreteras, se obtiene el siguiente resumen del tipo climático y sigla de cada una de las carreteras: 

CV TIPO CLIMÁTICO SIGLA 

CV < 48 Baja concentración a’ 

51,9 > CV  48 

Moderada concentración 

b’4 

56,3 > CV  51,9 b’3 

61,6 > CV  56,3 b’2 

68 > CV  61,6 b’1 

76,3 > CV  68 
Alta concentración 

c’2 

88 > CV  76,3 c’1 

CV  88 Muy alta concentración d’ 

100=
Anual

Verano
V

ETP

ETP
C  
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Carretera 
ETP 
JUN 

ETP 
JUL 

ETP 
AGOS 

ETP 
SEPT 

ETP 
VERANO 

ETP 
ANUAL 

Cv 
Concentración 

térmica 
Sigla 

A-1205 36,55 123,64 115,72 57,30 333,21 666,77 49,97% Moderada b’4 

A-139 33,70 114,29 99,58 54,93 302,50 604,98 50,00% Moderada b’4 

A-132 36,42 123,16 109,25 54,21 323,03 667,98 48,36% Moderada b’4 

A-135 32,53 101,40 97,58 45,18 276,69 605,28 45,71% Moderada b’4 

A-176 36,17 115,74 108,52 53,30 313,73 610,68 51,37% Moderada b’4 

A-1605 34,14 116,44 102,43 50,23 303,25 602,32 50,35% Moderada b’4 

A-1606 40,.44 111,45 136,34 59,96 358,06 699,98 51,15% Moderada b’4 

1.4.5 Resumen de la clasificación climática 

En la siguiente tabla se hace un resumen de todas las clasificaciones climáticas según 

Thornthwaite para cada una de las carreteras: 

 PARÁMETRO SIGLA TIPO CLIMÁTICO 

A
-1

3
9

 

Índice de humedad B4 Húmedo 

Eficacia térmica B’1 Mesotérmico 

Variación estacional de la humedad s2 Exceso de agua invernal grande 

Concentración térmica en verano b’4 
Moderada concentración térmica en 

verano 

A
-1

6
0
5

 Índice de humedad B3 Húmedo 

Eficacia térmica B’1 Mesotérmico 

Variación estacional de la humedad S2 Falta de agua estival grande 

Concentración térmica en verano b’4 
Moderada concentración térmica en 

verano 

 

2. HIDROLOGÍA A-139 

2.1. Introducción 

El objeto del Estudio hidrológico es la obtención de las leyes de frecuencia de las precipitaciones 

diarias para las cuencas que se interceptarán con el nuevo trazado de la carretera, para a partir de 

dichos valores distribuidos espacialmente, obtener mediante la aplicación de métodos 

hidrometeorológicos  los caudales máximos de dichas cuencas. 

El cálculo de los caudales punta de avenida, se llevará a cabo mediante la aplicación de modelos 

de cálculo hidrometeorológicos que permiten la transformación de la lluvia en escorrentía a partir del 

conocimiento una serie de parámetros específicos de las cuencas en estudio.  

2.2. Estimación de las precipitaciones máximas previsibles 

Para la elaboración del análisis estadístico de las series de datos pluviométricos, se han 

empleado los valores  registrados en la  estación meteorológica que se detalla a continuación: 

DENOMINACIÓN CLAVE LONGITUD LATITUD ALTITUD 

Benasque (El vivero) 9838 0º 31’ 17’’ Este 42º 35’ 50’’ N 1130 

En los apéndices se adjuntan los valores referentes a las máximas precipitaciones diarias 

mensuales (registradas en 24 h) para unas series de años, así como el resumen de los diferentes 

valores empleados para efectuar el ajuste de Gumbel y obtener de esta manera los valores de 

precipitación máxima para los diferentes periodos de retorno. A continuación se muestra una tabla 

resumen con dichos valores. 

Estación 
PERIODOS DE RETORNO  (T) 

5 Años 10 Años 25 Años 50 Años 100años 500 Años 

Benasque (el Vivero) 97,9 116,4 139,9 157,3 174,5 214,40 

Se confrontan las precipitaciones obtenidas en los ajustes con las deducidas del “Mapa para el 

cálculo de máximas precipitaciones diarias en la España Peninsular” conforme a lo expresado en la 

instrucción 5.2-IC. 

Estación 
Pm 

(mm) 

 PERIODOS DE RETORNO  (T) 

Cv 
5 

Años 
10 

Años 
25 

Años 
50 

Años 
100 
años 

500 
Años 

Benasque (el Vivero) 70 0.36 85,8 101,2 122,3 139,4 155,4 202,4 

En dicho mapa, se representan dos familias de líneas. Para el punto geográfico deseado, una 

de ellas define el valor medio Pmedia de la ley de frecuencia de máximas precipitaciones diarias y la 

otra el coeficiente de variación Cv. Con el valor de Cv se determina el factor regional Yt por el que se 

debe multiplicar el valor de Pmedia para obtener la lluvia correspondiente a cada período de retorno T. 

De esta forma se puede calcular para cualquier período de retorno la máxima precipitación Pd deducible 

de los planos de isomáximas. 
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Se incluyen a continuación el “Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en la 

España Peninsular”, recogido en la publicación de la Dirección General de Carreteras (Ministerio de 

Fomento) del año 1999. 
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Finalmente, y para quedar del lado de la seguridad, se eligen los valores más desfavorables 

entre los dos métodos: 

Estación 

PERIODOS DE RETORNO  (T) 

5 

Años 

10 

Años 

25 

Años 

50 

Años 

100 

años 

500 

Años 

Benasque (el Vivero) 97,90 116,40 139,90 157,30 174,50 214,40 

2.3. Características físicas de las cuencas 

2.3.1 Cuencas principales 

Las cuencas principales son aquellas cuyo tiempo de concentración es mayor de 6 h ó con una 

extensión superior a 75 km². 

En el presente estudio hidrológico todas las cuencas presentan superficies inferiores a 75 km2 

y tienen tiempos de concentración inferiores a 6h. 

2.3.2 Cuencas secundarias 

El método de cálculo del caudal se reduce a aplicar una fórmula racional, cuyos parámetros 

dependen de las características físicas de las cuencas. El método hidrometeorológico utilizado es el 

contenido en la Instrucción 5.2-IC. Drenaje Superficial de Carreteras. 

Los datos físicos de cuencas que se necesitan para el cálculo de caudales son los siguientes: 

• Área de la cuenca (A), medida en km². 

• Longitud del curso de agua principal (L). 

• Cota máxima del curso de agua (Zmáx). 

• Cota del curso de agua en el punto de desagüe (Zmín). 

2.4. Cálculo de caudales por el método hidrometeorológico 

2.4.1 Introducción 

El conocimiento de los caudales punta es suficiente para dimensionar el drenaje del tramo objeto 

de estudio, por lo que no es necesario analizar otras características de los hidrogramas de crecida.  

El método hidrometeorológico que se emplea es una versión modificada del método racional 

recogido en la Instrucción de Carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial”.  

Dicha versión fue presentada por su autor (J.R. Témez) en una comunicación al XXIV Congreso 

de la Asociación Internacional de Investigaciones Hidráulicas (Madrid 1991), reproducida en el nº 82 de 

la revista de “Ingeniería Civil”. 

2.4.2 Máximas precipitaciones diarias (Pd) 

Los valores de las precipitaciones máximas que serán de aplicación para el cálculo de los 

caudales máximos son los siguientes: 

Estación 

PERIODOS DE RETORNO  (T) 

5 

Años 

10 

Años 

25 

Años 

50 

Años 

100 

años 

500 

Años 

Benasque (el Vivero) 97,90 116,40 139,90 157,30 174,50 214,40 

2.4.3 Coeficiente (KA )  

La ley de precipitaciones máximas diarias reales sobre una cuenca, deducida del plano de 

isomáximas, viene modificada según la expresión siguiente, para tener en cuenta la no simultaneidad 

de las lluvias máximas de un mismo período de retorno en toda la superficie. 

Add KPP =*
              para A  1 km2 

dd P*P =
                   para A  1 km2 









−=

15

log
1

A
K A

 

donde: 

• Pd* = Precipitación máxima diaria modificada correspondiente a un período de retorno T, 

expresada en mm 

• Pd = Precipitación máxima diaria deducida de las isomáximas correspondientes a un período 

de retorno T y expresada en mm 

• log A = Logaritmo decimal de la superficie de la cuenca A (km2). 

 

2.4.4 Tiempo de concentración ( Tc) 

La expresión utilizada para la determinación de este tiempo es la siguiente: 

76,0

4/1c
J

L
3,0T 








=

 

donde: 

• Tc =Tiempo de concentración medido en horas. 

• L =Longitud del curso principal (km) 

• J =Pendiente media del curso principal (tanto por uno) 

Esta fórmula está indicada para cuencas rurales o con una proporción de superficie 

impermeabilizada inferior a 0,04 del área total.  
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Los valores del tiempo de concentración para las diferentes cuencas se pueden consultar en los 

apéndices. 

2.4.5 Umbral de escorrentía (Po) 

Otro de los parámetros básicos en el método de cálculo que se ha descrito es el umbral de 

escorrentía Po. Se trata del parámetro que, de acuerdo con las leyes del Soil Conservation Service de 

EE.UU. determina la cantidad de lluvia que escurre por la superficie. Su valor depende de las 

características del conjunto suelo-vegetación de las cuencas y de las condiciones iniciales de humedad, 

y necesita ser conocido para aplicar el método de cálculo propuesto, pues interviene en la fórmula del 

coeficiente de escorrentía. 

Para la estimación del parámetro P0 (umbral de escorrentía), se han tenido en cuenta las 

indicaciones recogidas al respecto en la Instrucción 5.2-IC “Drenaje Superficial” de la Dirección General 

de Carreteras. A continuación se muestran las tablas recogidas de dicha instrucción: 

USO DE LA TIERRA PENDIENTE 
CARACTERÍSTICA
S HIDROLÓGICAS 

GRUPOS DE SUELO 

A B C D 

BARBECHO 
3 

R 15 8 6 4 

N 17 11 8 6 

3 R/N 20 14 11 8 

CULTIVOS EN 
HILERA 

3 
R 23 13 8 6 

N 25 16 11 8 

3 R/N 28 19 14 11 

CEREALES DE 
INVIERNO 

3 
R 29 17 10 8 

N 32 19 12 10 

3 R/N 34 21 14 12 

ROTACIÓN DE 
CULTIVOS POBRES 

3 
R 26 15 9 6 

N 28 17 11 8 

3 R/N 30 19 13 10 

ROTACIÓN DE 
CULTIVOS DENSOS 

3 
R 37 20 12 9 

N 42 23 14 11 

3 R/N 47 25 16 13 

PRADERAS 

3 

Pobre 24 14 8 6 

Media 53 23 14 9 

Buena * 33 18 13 

Muy buena * 41 22 15 

3 

Pobre 58 25 12 7 

Media * 35 17 10 

Buena * * 22 14 

Muy buena * * 25 16 

MASAS FORESTALES 

Muy clara 40 17 8 5 

Clara 60 24 14 10 

Media * 34 22 16 

Espesa * 47 31 23 

Muy Espesa * 65 43 33 

ROCAS PERMEABLES 3  5 

ROCAS PERMEABLES 3  5 

ROCAS IMPERMEABLES 3  2 

ROCAS IMPERMEABLES 3  4 

USO DE LA TIERRA PENDIENTE 
CARACTERÍSTICA
S HIDROLÓGICAS 

GRUPOS DE SUELO 

A B C D 

FIRMES GRANULARES SIN PAVIMENTO 2 

ADOQUINES 1,5 

PAVIMENTOS BITUMINOSOS O DE HORMIGON 1 

PLANTACIONES REGULARES DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL 

3 

Pobre 62 26 15 10 

Media * 34 19 14 

Buena * 42 22 15 

3 

Pobre * 34 19 14 

Media * 42 22 15 

Buena * 50 25 16 

Valores medios del Parámetro Po. 

1. N: denota cultivo según las curvas de nivel.     R: denota cultivo según la línea de máxima pendiente. 

2. *: denota que esa parte de cuenca debe considerarse inexistente a efectos de cálculo de caudales de avenida. 

3. Las zonas abalancadas se incluirán entre las de pendiente menor del 3%. 

A efectos de cálculo de los  umbrales de escorrentía,  la clasificación de suelos es la siguiente:  

GRUPO 
INFILTRACIÓN 

(Cuando están muy 
húmedos) 

POTENCIA TEXTURA DRENAJE 

A Rápida Grande 
Arenosa Areno-

limoosa 
Perfecto 

B Moderada Media a grande 

Franco-arenosa 
Franca 

Franco–arcillosa –
arenosa 

Franco-limosa 

Bueno a moderado 

C Lenta Media a pequeña 

Franco-arcillosa 
Franco-arcillo- 
limosa Arcillo - 

arenosa 

Imperfecto 

D Muy lenta 
Pequeño (litosuelo) 

u horizontes de 
arcilla 

Arcillosa Pobre o muy pobre 

El valor del umbral de escorrentía debe multiplicarse por el coeficiente corrector del umbral de 

escorrentía, el cual viene representado  en la Fig.1.1 de la Instrucción 5.2-IC (Mapa del Coeficiente 

Corrector del Umbral de Escorrentía), que se adjunta a continuación: 
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Los valores de umbral de escorrentía que se adoptan para el cálculo de  los caudales de las  

cuencas son los siguientes: 

Carretera Uso del Suelo 
Umbral de 

 Escorrentía 

(Po) 

Coef. 

Corrector 

A-139   Rocas impermeables >3 2 2,3 

 

2.4.6 Coeficiente de escorerrentía ( C ) 

La ley utilizada para el cálculo del coeficiente de escorrentía está ligada a aquella otra de 

transferencia “precipitación-escorrentía superficial” deducida por el Soil Conservation Service de 

E.E.U.U. 

La expresión que evalúa el valor del coeficiente de escorrentía es el siguiente: 

( ) ( )

( )2

0d

0d0d

P11*P

P23*PP*P
C

+

+−
=

 

donde: 

• C = Coeficiente de escorrentía 

• Pd* = Precipitación máxima diaria modificada correspondiente al período de retorno 

considerado (mm). 

• P0 = Umbral de escorrentía (mm). 

2.4.7 Intensidad de precipitación media para un periodo de retorno ( I ) 

El aguacero a efectos de cálculo quedará definido por la intensidad I (mm/hora) de precipitación 

media, función de la duración del intervalo considerado y de la intensidad de precipitación media diaria 

(Pd*/24) para un período de retorno de referencia. 

La duración que se considera en los cálculos de intensidad es igual al tiempo de concentración 

de la cuenca. 

La intensidad de precipitación media para un período de retorno dado se obtiene a partir de la 

siguiente expresión: 

128

28

1

1,0

1,01,0

−

−











=

Tc

dd I

I

I

I

 

donde: 

• Tc = Tiempo de concentración. 

• I = Intensidad de la lluvia media en un intervalo de duración igual al Tc de la cuenca para un 

período de retorno dado. 

• Id = Intensidad de lluvia diaria para ese mismo período de retorno (Pd*/24). 

• I1/Id = Relación entre la intensidad de lluvia horaria y diaria (independiente del período de 

retorno). Representa un valor regional y para nuestro caso concreto toma un valor igual a 

10. 



 

PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO Nº6 (SOBRARBE-RIBAGORZA) 

DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS 2020-2025  

CLAVE: PT-PEXT-ITI6 

 

DOCUMENTOS GENERALES ANEJO Nº07: CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE  

El valor del parámetro I1/Id se obtiene del plano a escala nacional que viene recogido en la 

Instrucción 5.2.I.C. “Drenaje Superficial” de la Dirección General de Carreteras (D.G.C.), y que se 

reproduce a continuación: 

 

2.4.8 Coeficiente K 

K es el coeficiente que tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución temporal del 

aguacero. 

La expresión utilizada para determinar el valor de K es función del tiempo de concentración (Tc) 

de la cuenca: 

14T

T
1K

25,1

c

25,1

c

+
+=

 

2.4.9 Caudal Máximo (Q) 

El caudal de avenida, Q (m3/s), para un período de retorno dado se obtiene mediante la 

expresión: 

6,3

AIC
KQ


=

 

donde: 

• A = Superficie de la cuenca, medida en kilómetros cuadrados, (km²). 

En los apéndices se adjuntan unas tablas dónde se recogen los resultados de los cálculos así 

como todos los parámetros que han sido empleados en dicho cálculo.  

Los cálculos se han realizado para todas las carreteras y periodos de retorno de 100 y 500 años. 

3. DRENAJE A-139 

3.1. Introducción 

Para diseñar el drenaje superficial y profundo de la presente infraestructura proyectada se han 

seguido las directrices establecidas en la Instrucción 5.2. -I.C. “Drenaje Superficial”, aprobada por 

Orden Ministerial de 14 de mayo de 1.990. 

Los caudales máximos que deberán desaguar cada una de  las obras de fábrica son los 

calculados en el capítulo anteior. 

En la instrucción 5.2-IC. de drenaje superficial editada por el M.O.P.U. se recomiendan unos 

ciertos periodos de retorno  para los diferentes elementos de drenaje. 

Tipo de elemento de drenaje 
IMD en la vía afectada 

Alta Media Baja 

Pasos inferiores con 
dificultades para desaguar 

por gravedad 
50 25  

Elementos del drenaje 
superficial de la plataforma y 

márgenes 
25 10  

Obras de drenaje transversal 100  

 

3.2. Actuaciones previstas 

En la A-139 únicamente se realiza un revestimiento con hormigón en la cunetas existentes entre 

los pp.kk. 62+500 y 72+940 con un espesor de 15 cm. Por ello no es necesario realizar ninguna 

comprobación hidráulica en el drenaje existente. 
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4. HIDROLOGÍA A-1605 

4.1. Información pluviométrica 

4.1.1 Introducción 

El objeto del Estudio Hidrológico es la obtención de las leyes de frecuencia de las precipitaciones 

diarias para las cuencas interceptadas por los trazados del presente proyecto de trazado para, a partir 

de dichos valores distribuidos espacialmente obtener mediante la aplicación de métodos 

hidrometeorológicos de los caudales máximos de dichas cuencas. 

4.1.2 Estaciones pluviométricas 

Precipitaciones máximas recogidas 

Para la elaboración del análisis estadístico de las series de datos pluviométricos, se han 

seleccionado las siguientes estaciones pluviométricas, elegidas por criterios de longitud de las series y 

proximidad a la traza de los ejes propuestos en el presente estudio informativo: 

La relación de estaciones con su ubicación, aparece en la siguiente tabla: 

ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS 

Estación pluviométrica 
COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 

COORDENADAS U.T.M. 

Longitud Latitud X Y 

9736 – VILALLER 00º42’34’’W 42º27’34’’N 805.020,74 4.707.544,19 

9838 – BENASQUE (VIVERO) 00º31’17’’E 42º35’50’’N 788.918,99 4.722.186,24 

9842 – VILLANOVA (PRESA) 00º28’10’’E 42º32’23’’N 784.918,57 4.715.624,02 

9843 – SEIRA 00º25’59’’E 42º28’48’’N 782.198,79 4.708.869,43 

Los distintos valores de Pd se han obtenido a partir de los datos de las estaciones 

pluviométricas. Se ha realizado el correspondiente cálculo estimativo de la precipitación máxima en 24 

h. La función de distribución de las precipitaciones se realiza a partir de los datos registrados en las 

estaciones pluviométricas, mediante la ley SQRT-ET máx. Los valores de la precipitación máxima para 

cada período de retorno son los siguientes: 

ESTACIONES 

PERIODO DE 
RETORNO 

Pmax 

9736 9838 9842 9843 

T=5 AÑOS 78 97 89 84 

T=10 AÑOS 92 117 106 99 

T=25 AÑOS 111 145 106 119 

T=50 AÑOS 126 168 148 135 

T=100 AÑOS 143 192 168 152 

T=200 AÑOS 159 217 189 170 

T=500 AÑOS 184 253 219 195 

4.2. Cálculo de caudales 

El conocimiento de los caudales punta es suficiente para dimensionar el drenaje de los tramos 

objeto de estudio, por lo que no es necesario analizar otras características de los hidrogramas de 

crecida. Para poder calcular los caudales, se debe realizar un análisis estadístico de las precipitaciones 

máximas para cada uno de los períodos de retorno considerados. 

El método hidrometeorológico que se emplea es una versión modificada del recogido en la 

Instrucción de Carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial”.  

Dicha versión fue presentada por su autor (J.R. Témez) en una comunicación al XXIV Congreso 

de la Asociación Internacional de Investigaciones Hidráulicas (Madrid 1991), reproducida en el nº 82 de 

la revista de “Ingeniería Civil”. 

La determinación de los caudales de referencia para el diseño de las obras de drenaje 

transversal y longitudinal depende del tamaño y naturaleza de la cuenca de aporte. 

Para cuencas pequeñas son apropiados los métodos hidrometeorológicos contenidos en la 

Instrucción 5.2.-IC “Drenaje Superficial”. Están basados en la aplicación del método racional, que 

asigna una intensidad media de precipitación a la superficie de la cuenca a través de una estimación 

de su escorrentía. Sin embargo, en las cuencas grandes el cálculo se suele realizar por otros métodos. 

La frontera entre cuencas grandes y pequeñas, a efectos de la Instrucción 5.2.-IC, corresponde 

aproximadamente a un tiempo de concentración de seis horas o a una extensión superior a 75 km2. En 

este caso, todas las cuencas que se estudian tienen un tiempo de concentración y superficie menor, 

por lo que se han aplicado métodos hidrometeorológicos para el cálculo de caudales. 

4.2.1 Definición de cuencas 

Las cuencas han sido delimitadas a partir de la cartografía a escala 1:5.000.  

La numeración de las cuencas se ha realizado delimitando las cuencas principales en primer 

lugar y numerándolas en orden empezando por 1. En algunas de estas cuencas ha sido necesario 

realizar una subdivisión, las cuales se nombraron en primer lugar con el número de su cuenca principal 

seguida por un punto y otro dígito en orden comenzando por 1. 

A partir de estos planos se estudian los parámetros físicos de las cuencas, para ser utilizados en 

cálculos posteriores. 
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4.2.2 Datos físicos de las cuencas 

Los datos físicos de cuencas que se necesitan para el cálculo de caudales son los siguientes: 

• Área de la cuenca (A), medida en km2 

• Longitud del curso de agua principal (L) 

• Cota máxima del curso de agua (Zmáx) 

• Cota del curso de agua en el punto de desagüe (Zmín) 

A continuación se adjunta un cuadro resumen en el que se recogen los datos de las 

características físicas de las cuencas interceptadas por los trazados de las carreteras recogidas en el 

presente estudio informativo. Además, mediante la aplicación de la ecuación recogida en los párrafos 

anteriores, se obtiene el valor del tiempo de concentración para cada una de las cuencas descritas. 

CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS CUENCAS 

Cuenca S (Km2) L (km) Z máx Z min PTE 

1 0,012 0,128 1180 1085 0,741 

2 0,132 0,482 1370 1085 0,591 

3 0,014 0,124 1170 1080 0,724 

4 0,066 0,341 1355 1080 0,808 

5 0,042 0,236 1235 1080 0,655 

6 0,035 0,277 1285 1090 0,704 

7 0,200 0,899 1530 1095 0,484 

8 0,448 1,187 1705 1105 0,505 

9 0,026 0,189 1345 1105 1,273 

10 0,015 0,186 1250 1110 0,752 

11 0,051 0,303 1430 1115 1,040 

12 0,087 0,612 1535 1120 0,678 

13 0,078 0,550 1565 1120 0,809 

14 0,105 0,569 1575 1120 0,799 

15 0,446 1,404 1725 1120 0,431 

16 0,024 0,180 1300 1125 0,973 

17 0,262 1,047 1590 1135 0,434 

18 0,014 0,140 1315 1140 1,247 

19 0,017 0,151 1355 1145 1,395 

20 0,245 1,080 1585 1145 0,408 

21 0,052 0,406 1470 1150 0,787 

22 0,167 0,688 1550 1150 0,581 

23 0,055 0,270 1455 1150 1,131 

24 0,064 0,282 1365 1145 0,780 

25 0,022 0,194 1255 1150 0,540 

26 40,471 14,281 2100 1145 0,067 

27 0,048 0,254 1385 1150 0,925 

28 0,031 0,236 1375 1155 0,932 

29 0,045 0,384 1425 1170 0,664 

30 0,030 0,387 1425 1175 0,646 

31 0,037 0,435 1430 1180 0,575 

CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS CUENCAS 

Cuenca S (Km2) L (km) Z máx Z min PTE 

32 0,054 0,272 1400 1185 0,791 

33 0,163 0,535 1395 1185 0,392 

34 0,100 0,309 1460 1190 0,873 

35 0,047 0,300 1460 1200 0,868 

36 32,056 17,142 2600 1198 0,082 

36.1 0,024 0,133 1280 1205 0,565 

36.2 0,030 0,202 1380 1220 0,791 

36.3 0,027 0,146 1380 1230 1,024 

36.4 0,009 0,129 1385 1245 1,083 

36.5 0,023 0,146 1385 1250 0,923 

36.6 0,049 0,200 1380 1260 0,601 

36.7 0,017 0,152 1320 1265 0,363 

36.8 0,006 0,043 1310 1270 0,935 

36.9 0,159 0,450 1470 1300 0,378 

36.10 0,011 0,134 1440 1305 1,004 

36.11 0,023 0,161 1440 1310 0,807 

36.12 0,066 0,303 1475 1320 0,511 

36.13 0,010 0,103 1395 1325 0,680 

36.14 0,034 0,229 1410 1330 0,349 

36.15 0,007 0,085 1380 1335 0,528 

36.16 0,012 0,075 1380 1345 0,470 

36.17 0,034 0,177 1385 1355 0,169 

36.18 0,059 0,223 1425 1360 0,291 

37 0,051 0,199 1425 1330 0,476 

38 0,058 0,258 1420 1300 0,466 

39 0,207 0,543 1390 1290 0,184 

40 0,143 0,401 1470 1270 0,499 

41 0,050 0,350 1430 1245 0,528 

42 0,562 0,924 1470 1235 0,254 

43 0,048 0,257 1285 1235 0,194 

44 0,066 0,256 1325 1215 0,430 

45 0,182 0,356 1345 1170 0,492 

46 0,122 0,548 1345 1165 0,328 

47 0,165 0,330 1320 1130 0,576 

48 0,063 0,323 1315 1120 0,604 

49 0,026 0,161 1250 1105 0,901 

50 0,063 0,346 1320 1100 0,636 

51 0,034 0,279 1330 1100 0,824 

52 0,009 0,105 1185 1085 0,952 

53 0,001 0,045 1130 1090 0,895 

54 0,008 0,180 1260,0 1080,0 0,999 

55 0,008 0,178 1275,0 1047,0 1,280 

56 0,003 0,101 1200,0 1075,0 1,243 

57 0,007 0,121 1250,0 1075,0 1,447 

58 0,036 0,306 1325,0 1085,0 0,784 

59 0,015 0,243 1275,0 1065,0 0,865 
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CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS CUENCAS 

Cuenca S (Km2) L (km) Z máx Z min PTE 

60 0,008 0,104 1180,0 1060,0 1,152 

61 0,050 0,224 1270,0 1047,0 0,996 

62 0,366 1,275 1335,0 1030,0 0,239 

63 0,038 0,221 1135,0 1020,0 0,519 

64 0,039 0,208 1135,0 1010,0 0,602 

65 0,053 0,205 1060,0 990,0 0,342 

66 0,007 0,102 1025,0 980,0 0,440 

67 0,015 0,101 1020,0 960,0 0,592 

68 0,036 0,261 1050,0 952,0 0,376 

69 0,004 0,052 990,0 945,0 0,863 

70 0,595 1,159 1350,0 940,0 0,354 

71 0,008 0,107 1000,0 935,0 0,609 

72 0,017 0,172 1010,0 925,0 0,494 

73 89,878 20,746 2600,0 911,0 0,081 

4.2.3 Polígonos Thiessen 

A partir de los datos de precipitaciones obtenidos, se aplica el método de los Polígonos Thiessen 

para conocer el peso de cada una de las estaciones pluviométricas sobre las cuencas en estudio. 

En el siguiente cuadro se establecen las proporciones de cada cuenca correspondiente a los 

distintos polígonos: 

ESTACIONES A-1605 

CUENCAS 
SUPERFICIE 

9736 9838 9842 9843 

1 12.227,72    

2 131.994,56    

3 14.370,34    

4 66.309,35    

5 41.507,36    

6 34.804,74    

7 200.467,06    

8 447.961,38    

9 25.778,44    

10 14.507,83    

11 51.442,57    

12 86.600,74    

13 77.833,93    

14 105.041,33    

15 445.520,87    

16 23.648,95    

17 262.319,55    

18 14.331,09    

19 17.322,07    

20 245.143,98    

21 52.106,50    

ESTACIONES A-1605 

CUENCAS 
SUPERFICIE 

9736 9838 9842 9843 

22 167.044,83    

23 55.286,77    

24 64.273,18    

25 21.536,86    

26 23.477.008,06  10.175.040,16 6.819.216,16 

27 47.677,21    

28 30.726,94    

29 44.589,79    

30 30.443,91    

31 37.318,01    

32 54.113,66    

33 163.369,95    

34 99.900,63    

35 46.688,78    

36 17.795.683,96 8.377.495,35 5.886.109,51  

36.1 24.273,72    

36.2 30.157,14    

36.3 26.987,07    

36.4 9.292,54    

36.5 22.596,46    

36.6 48.929,12    

36.7 16.645,02    

36.8 6.081,53    

36.9 158.924,05    

36.10 11.051,07    

36.11 22.511,73    

36.12 66.380,32    

36.13 9.893,31    

36.14 33.699,42    

36.15 7.228,46    

36.16 12.311,30    

36.17 33.751,80    

36.18 58.755,98    

37 50.908,03    

38 57.853,69    

39 207.487,86    

40 142.871,56    

41 50.090,58    

42 561.802,33    

43 47.739,59    

44 65.764,16    

45 181.918,38    

46 122.311,91    

47 164.620,47    

48 63.026,72    
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ESTACIONES A-1605 

CUENCAS 
SUPERFICIE 

9736 9838 9842 9843 

49 25.599,00    

50 63.398,85    

51 33.825,16    

52 8.521,44    

53 1.483,81    

54 7.611,11    

55 8.298,53    

56 3.130,67    

57 7.354,05    

58 35.591,95    

59 15.178,03    

60 7.703,61    

61 49.932,12    

62 365.548,65    

63 38.080,79    

64 39.458,73    

65 52.858,80    

66 7.374,19    

67 14.502,54    

68 36.191,19    

69 4.163,49    

70 594.889,18    

71 7.811,93    

72 17.444,14    

73 62.744.666,53 27.132.843,65   

Después se aplica el porcentaje obtenido para cada cuenca, sobre los valores de las 

precipitaciones máximas diarias de las distintas estaciones pluviométricas. 

Los resultados obtenidos de la anterior operación, quedan recogidos en los siguientes cuadros: 

ESTACIONES A-1605 

CUENCAS 
Pmax 

T = 5 T = 10 T = 25 T = 50 T = 100 T = 200 T = 500 

1 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

2 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

3 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

4 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

5 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

6 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

7 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

8 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

9 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

10 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

11 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

12 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

ESTACIONES A-1605 

CUENCAS 
Pmax 

T = 5 T = 10 T = 25 T = 50 T = 100 T = 200 T = 500 

13 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

14 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

15 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

16 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

17 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

18 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

19 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

20 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

21 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

22 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

23 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

24 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

25 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

26 81,78 96,70 111,09 133,05 150,80 168,40 194,65 

27 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

28 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

29 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

30 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

31 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

32 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

33 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

34 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

35 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

36 84,98 101,10 118,97 141,01 160,39 179,66 208,46 

36.1 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

36.2 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

36.3 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

36.4 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

36.5 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

36.6 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

36.7 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

36.8 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

36.9 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

36.10 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

36.11 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

36.12 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

36.13 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

36.14 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

36.15 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

36.16 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

36.17 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

36.18 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

37 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

38 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

39 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 
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ESTACIONES A-1605 

CUENCAS 
Pmax 

T = 5 T = 10 T = 25 T = 50 T = 100 T = 200 T = 500 

40 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

41 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

42 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

43 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

44 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

45 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

46 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

47 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

48 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

49 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

50 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

51 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

52 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

53 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

54 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

55 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

56 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

57 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

58 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

59 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

60 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

61 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

62 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

63 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

64 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

65 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

66 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

67 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

68 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

69 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

70 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

71 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

72 78,00 92,00 111,00 126,00 143,00 159,00 184,00 

73 83,74 99,55 121,26 138,68 157,79 176,51 204,83 

4.2.4 Procedimiento de cálculo 

El conocimiento de los caudales punta es suficiente para dimensionar el drenaje de los tramos 

objeto de estudio, por lo que no es necesario analizar otras características de los hidrogramas de 

crecida. Para poder calcular los caudales, se debe realizar un análisis estadístico de las precipitaciones 

máximas para cada uno de los períodos de retorno considerados. 

El método hidrometeorológico que se emplea es una versión modificada del recogido en la 

Instrucción de Carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial”.  

Dicha versión fue presentada por su autor (J.R. Témez) en una comunicación al XXIV Congreso 

de la Asociación Internacional de Investigaciones Hidráulicas (Madrid 1991), reproducida en el nº 82 de 

la revista de “Ingeniería Civil”. 

Máximas precipitaciones diarias 

La función de distribución de las precipitaciones se realiza a partir de los datos registrados en 

las estaciones pluviométricas, mediante la ley SQRT-ET máx. 

En las estaciones pluviométricas, se emplea el programa CHAC del CEDEX, el cual a partir de 

los máximos anuales, ordena y realiza el ajuste. Se obtiene una curva a partir de la cual se extraen 

directamente los valores de la precipitación para cada uno de los períodos de retorno considerados. 

Para dichas estaciones, las leyes de frecuencia correspondientes a las series de máximas 

precipitaciones diarias se deducen siguiendo el mismo modelo de la ley utilizado en el mapa de la 

Dirección General de Carreteras (S.Q.R.T.), pero se emplea para ello el ajuste el método de máxima 

verosimilitud y no el de momentos. 

Umbral de escorrentía 

Otro de los parámetros básicos en el método de cálculo que se ha descrito es el umbral de 

escorrentía Po. Se trata del parámetro que, de acuerdo con las leyes del Soil Conservation Service de 

EE.UU. determina la cantidad de lluvia que escurre por la superficie. Su valor depende de las 

características del conjunto suelo-vegetación de las cuencas y de las condiciones iniciales de humedad, 

y necesita ser conocido para aplicar el método de cálculo propuesto, pues interviene en la fórmula del 

coeficiente de escorrentía. 
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Tiempo de concentración 

La expresión utilizada para la determinación de este tiempo es la siguiente: 

76,0

4/1c
J

L
3,0T 








=

 

donde: 

• Tc =Tiempo de concentración medido en horas. 

• L =Longitud del curso principal (km) 

• J =Pendiente media del curso principal (tanto por uno) 

Esta fórmula está indicada para cuencas rurales o con una proporción de superficie 

impermeabilizada inferior a 0,04 del área total.  

Los valores del tiempo de concentración para las diferentes cuencas, han sido calculados y sus 

valores quedan recogidos en el cuadro resumen de la hoja anterior. 

Régimen de precipitaciones extremas 

El valor de la precipitación máxima diaria, correspondiente a cada período de retorno a 

considerar en el cálculo, se ha obtenido asignando a cada cuenca, según su situación, la intensidad 

media que le corresponde de acuerdo al área de influencia de cada estación pluviométrica. Este valor 

se determina a partir del trazado de los correspondientes polígonos de Thiessen, los cuales se pueden 

ver en el “Apéndice nº 1.- Planos“. De acuerdo al método de cálculo de J.R. Témez, la ley de 

precipitaciones máximas diarias areales sobre la cuenca, para tener en cuenta la no simultaneidad de 

las lluvias máximas de un mismo período de retorno en toda la superficie de la cuenca, viene modificada 

según la expresión siguiente: 









−=

15

log
1*

A
PP dd

para A  1 km2 

dd P*P =
                   para A  1 km2 

donde: 

• Pd* = Precipitación máxima diaria modificada correspondiente a un período de retorno T, 

expresada en mm 

• Pd = Precipitación máxima diaria deducida de las isomáximas correspondientes a un período 

de retorno T y expresada en mm 

• log A = Logaritmo decimal de la superficie de la cuenca A (km2). 

El aguacero a efectos de cálculo quedará definido por la intensidad I (mm/hora) de precipitación 

media, función de la duración del intervalo considerado y de la intensidad de precipitación media diaria 

(Pd*/24) para un período de retorno de referencia. 

La duración que se considera en los cálculos de intensidad es igual al tiempo de concentración 

de la cuenca. 

La intensidad de precipitación media para un período de retorno dado se obtiene a partir de la 

siguiente expresión: 

128

D28

d

1

d

1,0

1,01,0

I

I

I

I −

−









=  

donde: 

• D = Duración de la lluvia en horas. 

• I = Intensidad de la lluvia media en un intervalo de duración D para un período de retorno 

dado. 

• Id = Intensidad de lluvia diaria para ese mismo período de retorno (Pd*/24). 

• I1/Id = Relación entre la intensidad de lluvia horaria y diaria (independiente del período de 

retorno). Representa un valor regional y para nuestro caso concreto toma un valor igual a 

10. 

Coeficiente de escorrentía 

La ley utilizada para el cálculo del coeficiente de escorrentía está ligada a aquella otra de 

transferencia “precipitación-escorrentía superficial” deducida por el Soil Conservation Service de 

E.E.U.U. 

La expresión que evalúa el valor del coeficiente de escorrentía es el siguiente: 

( ) ( )

( )2

0d

0d0d

P11*P

P23*PP*P
C

+

+−
=  

donde: 

• C = Coeficiente de escorrentía 

• Pd* = Precipitación máxima diaria modificada correspondiente al período de retorno 

considerado (mm). 

• P0 = Umbral de escorrentía (mm). 
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Evaluación del caudal punta 

El caudal de avenida, Q (m3/s), para un período de retorno dado se obtiene mediante la 

expresión: 

6,3

AIC
KQ


=

 

donde: 

• A = Superficie de la cuenca, medida en kilómetros cuadrados, (km2). 

• K = Coeficiente que tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución temporal del 

aguacero. 

• La expresión utilizada para determinar el valor de K es función del tiempo de concentración 

(Tc) de la cuenca: 

14T

T
1K

25,1

c

25,1

c

+
+=

 

Cálculo de caudales 

a) Datos de partida 

Los datos que se precisan para el cálculo de caudales son los siguientes: 

• Área de la cuenca (A), medida en km2. 

• Longitud del curso del cauce principal (L) 

• Cota máxima del curso de agua (Z máx) 

• Cota del curso del agua en el punto de desagüe (Z mín) 

• Valor del parámetro umbral de escorrentía (P0) 

• Valor del parámetro Ii/Id  

Valores de las precipitaciones máximas reales sobre la cuenca correspondientes a distintos 

períodos de retorno 

Para la estimación del parámetro P0 (umbral de escorrentía), se han tenido en cuenta las 

indicaciones recogidas al respecto en la Instrucción 5.2-IC “Drenaje Superficial” de la Dirección General 

de Carreteras y el Método del Soil Conservation Service (S.C.S). 

El s.c.s. asume la existencia de un umbral de escorrentía (Po), por debajo del cual las 

precipitaciones no provocan escorrentía. Este método determina la existencia de un valor CN (Número 

de curva) valor entero entre 1-100 que está univocamente relacionado con el umbral de escorrentía 

mediante la expresión: 

La fórmula original del s.c.s está desarrollada a partir del número de curva. Este presenta la 

ventaja de su carácter adimensional, por el contrario el umbral de escorrentía es más intuitivo: 

El número de curva, NC, se obtiene superponiendo una serie de información del terreno hasta 

encontrar una información homogénea a la que se otorga un número (NC) según los valores de las 

características del terreno que afectan al escurrimiento del agua. 

Los datos del terreno necesarios para obtener el NC son la clasificación de suelos, la pendiente 

del terreno y los usos del suelo y están representados en los planos 4, 5 y 6 del Apéndice Nº 1.- Planos. 

Una vez identificados los parámetros físicos de la cuenca los valores de NC se han obtenido a 

partir de las siguientes tablas: 

Cubierta del suelo 

Números de curva 
correspondientes a los 
grupos hidrológicos del 

suelo 

Clase Laboreo 
Condiciones 

hidrológicas para la 
infiltración 

A B C D 

Barbecho 
Cultivos alineados 

⎯ ⎯ 77 86 91 94 

R Pobres 72 81 88 91 

R Buenas 67 78 85 89 

C Pobres 70 79 84 88 

C Buenas 65 75 82 86 

C-T Pobres 66 74 80 82 

C-T Buenas 62 71 78 81 

Cultivos no alineados 
o con surcos 

pequeños o mal 
definidos 

R Pobres 65 76 84 88 

R Buenas 63 75 83 87 

C Pobres 63 74 82 85 

C Buenas 61 73 81 84 

C-T Pobres 61 72 79 82 

C-T Buenas 59 70 78 81 

Cultivos densos de 
leguminosas o 

prados en alternativa 

R Pobres 66 77 84 88 

R Buenas 58 72 81 85 

C Pobres 64 75 83 85 

C Buenas 55 69 78 83 

C-T Pobres 63 73 80 83 

C-T Buenas 51 67 76 80 

Pastizales (pastos 
naturales) 

⎯ Pobres 68 79 86 89 

⎯ Regulares 49 69 79 84 

⎯ Buenas 39 61 74 80 

C Pobres 47 67 81 88 

C Regulares 25 59 75 83 

C Buenas 6 35 70 79 

Prados permanentes ⎯ ⎯ 30 58 71 78 

 

 

 

 

50
5000

−=
CN

Po



 

PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO Nº6 (SOBRARBE-RIBAGORZA) 

DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS 2020-2025  

CLAVE: PT-PEXT-ITI6 

 

DOCUMENTOS GENERALES ANEJO Nº07: CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE  

Cubierta del suelo 

Números de curva 
correspondientes a los 
grupos hidrológicos del 

suelo 

Clase Laboreo 
Condiciones 

hidrológicas para la 
infiltración 

A B C D 

Montes con pastos 
(ganadero-forestal) 

⎯ Pobres 45 66 77 83 

 Regulares 36 60 73 79 

 Buenas 25 55 70 77 

Bosques (forestales) 

⎯ Muy pobres 56 75 86 91 

 Pobres 46 68 78 84 

 Regulares 36 60 70 76 

 Buenas 26 52 63 69 

 Muy buenas 15 44 54 61 

Caseríos ⎯ ⎯ 59 74 82 86 

Caminos en tierra ⎯ ⎯ 72 82 87 89 

Caminos en firme ⎯ ⎯ 74 84 90 92 

Condiciones hidrológicas para la infiltración 

Descripción de la cubierta 
Nº de curva para 

cada grupo 
hidrológico de suelo 

Tipo de cubierta y estado hidrológico 
% medio de 
superficie 

impermeable 
A B C D 

Áreas urbanas completamente desarrolladas (vegetación establecida) 

Espacios abiertos (césped, parques, campos de golf, cementerios, etc) 

Malas condiciones (cubiertas < 50%) 
Condición media (regular)(50<Fcc<75%) 

Buenas condiciones (F>75%) 
 

69 79 86 89 

49 69 79 84 

39 61 74 80 

Superficies impermeables 

Aparcamientos pavimentados, tejados, carreteras, etc. 
Calles asfaltadas y alcantarilladas 

Cunetas asfaltadas 
Gravas 
Lodos 

98 98 98 98 

98 98 98 98 

83 89 92 93 

76 85 89 91 

72 82 87 89 

Áreas desérticas urbanas: 

Paisajes naturales desérticos (sólo superficies permeables) 
Paisaje desértico artificial (maleza impermeable, leñosas rastreras)(2-4 

cm), capas de arena o grava 

63 77 85 88 

96 96 96 96 

Distritos urbanos: 

Comercial y de negocios 
Industrial 

85 89 92 94 95 

72 81 88 91 93 

Distritos residenciales según tamaño medio: 

 500 m2 
1.000 m2 
1.350 m2 
2.000 m2 
4.000 m2 
8.000 m2 

65 77 85 90 92 

38 61 75 83 87 

30 57 72 81 86 

25 54 70 80 85 

20 51 78 79 84 

12 46 65 77 82 

Superficies recientemente catalogadas (sólo superficies permeables, 
sin vegetación) 

77 86 91 94 

Número de curva de escorrentía para áreas urbanas 

Descripción de la cubierta 
Nº de curva para cada 
grupo hidrológico de 

suelo 

Tipo de cubierta Estado hidrológico A B C D 

Pastos, prados o forraje permanente para 
pastoreo 

Malo 68 79 86 89 

Medio 49 69 79 84 

Bueno 39 61 74 80 

Prados cubiertos permanentemente con 
hierba, protegidos del pastoreo y 

normalmente segados para heno (prados 
de siega) 

⎯ 30 58 71 78 

Matorral, mezcla de matorral y maleza 
siendo el matorral el elemento prioritario 

Malo 48 67 77 83 

Medio 35 56 70 77 

Bueno 30 48 65 73 

Mezcla de bosques y hierba (huerto o 
árboles frutales) 

Malo 57 73 82 86 

Medio 43 65 76 82 

Bueno 32 58 72 79 

Bosques 

Malo 45 66 77 83 

Medio 36 60 73 79 

Bueno 30 55 70 77 

Granjas, construcciones, caminos 
carreteras y alrededores 

⎯ 59 74 82 86 

Número de curva de escorrentía para zonas de montaña áridas y semiáridas 

A partir de toda esta información acerca de las características de las cuencas que aquí se 

analizan, se procede a su superposición con la ayuda de una herramienta de Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), en este caso ARCVIEW. Se intersectan los diversos mapas temáticos obteniéndose, 

una serie de polígonos a los que se asigna un valor del Número de Curva función de sus características 

físicas concretas (uso de suelo- pendiente- tipo de terreno). Gracias al S.I.G. de esta superposición se 

extrae automáticamente una base de datos que recoge, entre otra información, la superficie de los 

polígonos creados y el valor resultante del Número de Curva para cada polígono. 

A continuación se ha procedido a la agregación del valor de NC o umbral de escorrentía por 

subcuencas con la ayuda de la herramienta de Sistemas de Información Geográfica Arcview 

obteniéndose un solo valor distribuido para cada subcuenca. 

Finalmente, se multiplica el valor obtenido del umbral de escorrentía por el coeficiente corrector 

del umbral de escorrentía, el cual viene definido en la Fig.2.5 de la Instrucción 5.2-IC (Mapa del 

Coeficiente Corrector del Umbral de Escorrentía), que se adjunta a continuación. 

El coeficiente corrector de escorrentía permite tener en cuenta, al aplicar la fórmula de Témez, 

las condiciones de humedad previas al aguacero, por este motivo depende de la zona en la que se 

encuentre la cuenca estudiada. En este caso el valor de corrección es 2,3. 

No obstante, se limita el umbral de escorrentía a un valor máximo de 50 mm (después de 

multiplicar por el coeficiente corrector). Se adopta esta medida porque un valor demasiado alto del 

umbral de escorrentía conduce a caudales menores. Además, J. R. Témez (autor de la Norma 5.2.I.C. 

de Drenaje Superficial) propone emplear un coeficiente corrector de 2 en la zona mediterránea, lo que 

conduce a valores máximos en torno a 50 mm. 
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Mapa del corrector del umbral de escorrentía. 

El valor del parámetro I1/Id se obtiene del plano a escala nacional que viene recogido en la 

Instrucción 5.2.I.C. “Drenaje Superficial” de la Dirección General de Carreteras (D.G.C.), y que se 

reproduce a continuación: 

A partir de dicho plano se ha asignado al parámetro I1/Id un valor de 10 para todas las cuencas. 

b) Cálculo de caudales 

Como ejemplo del proceso de cálculo seguido para la obtención de los caudales de las distintas 

cuencas y para los períodos de retorno considerados, presentamos a continuación el cálculo del caudal 

Q en el punto de control de la cuenca C1 de la carretera A-132. 

El período de retorno para el que se ha realizado el ejemplo es el de 500 años. 

El procedimiento de cálculo seguido es el indicado en el apartado 2.1.4. del presente 

documento. 

Partiendo de los datos de las características físicas de las cuencas, sacamos la pendiente media 

en la cuenca 1 de la carretera A-132: 

mm
L

ZmínZmáx
J /729,0

0,315

0,5450,775
=

−
=

−
=  

El tiempo de concentración para esta cuenca será: 

horas
J

L
Tc 133,0

729,0

0,315
3,03,0

76,0

4/1

76,0

4/1
=








=








=  

Como valor de I1/Id se adopta 10, con lo cual: 

  93,2710 128

133,028128

28

1
1,0

1,01,01,0

1,01,0

==







= −

−−

− cT

dd I
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Como A =0,09 < 1 km2, el valor de la precipitación máxima diaria no deberá ser modificada, tras 

lo cual queda: 

mmPP dd 0,193* ==  

este valor nos permite calcular la intensidad de lluvia correspondiente: 

hmmI d /042,8
24

0,193
==  

hmmI /60,22493,27042,8 ==  

y el coeficiente de escorrentía: 

( ) ( )

( )

( )

( )
42,0

8,40*110,193
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Si calculamos K según J.R. Témez: 

01,1
14133,0

133,0
1

14
1

25,1

25,1

25,1

25,1

=
+

+=
+

+=
c

c

T

T
K  

Con estos valores, el caudal Q a controlar en el punto de desagüe de la cuenca dos, para un 

período de retorno de 300 años, resulta: 

sm
AIC

KQ /388,2
6,3

09,060,22442,0
01,1

6,3

3=


=


=  

Este mismo proceso es el seguido para el cálculo de caudales de las restantes cuencas 

secundarias. En las tablas siguientes se pueden ver los valores de los caudales para cada uno de los 

períodos de retorno considerados: 
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CAUDALES PUNTA CUENCAS A-1605 

CUENCAS 
T = 5 

AÑOS 
T = 10 
AÑOS 

T = 25 
AÑOS 

T = 50 
AÑOS 

T= 100 
AÑOS 

T = 200 AÑOS 
T = 500 
AÑOS 

1 0,036 0,062 0,104 0,142 0,190 0,240 0,324 

2 0,246 0,421 0,707 0,968 1,296 1,633 2,209 

3 0,043 0,073 0,122 0,167 0,224 0,282 0,382 

4 0,143 0,245 0,412 0,563 0,755 0,951 1,287 

5 0,102 0,174 0,292 0,400 0,536 0,675 0,913 

6 0,081 0,138 0,232 0,317 0,425 0,536 0,725 

7 0,291 0,498 0,836 1,144 1,532 1,931 2,612 

8 0,589 1,009 1,694 2,317 3,103 3,911 5,291 

9 0,072 0,123 0,207 0,283 0,379 0,478 0,647 

10 0,040 0,068 0,115 0,157 0,210 0,265 0,358 

11 0,118 0,202 0,339 0,464 0,621 0,783 1,059 

12 0,151 0,258 0,433 0,592 0,793 0,999 1,352 

13 0,143 0,244 0,410 0,561 0,751 0,947 1,281 

14 0,189 0,324 0,544 0,745 0,997 1,257 1,701 

15 0,701 1,134 1,831 2,460 3,246 4,048 5,408 

16 0,066 0,113 0,190 0,260 0,348 0,438 0,593 

17 0,760 1,129 1,704 2,211 2,832 3,456 4,494 

18 0,043 0,073 0,123 0,168 0,225 0,284 0,384 

19 0,051 0,088 0,147 0,201 0,269 0,339 0,459 

20 0,674 1,006 1,526 1,985 2,548 3,114 4,057 

21 0,106 0,181 0,304 0,416 0,557 0,702 0,950 

22 0,441 0,685 1,072 1,418 1,846 2,280 3,011 

23 0,133 0,229 0,384 0,525 0,703 0,886 1,198 

24 0,148 0,253 0,425 0,582 0,779 0,982 1,329 

25 0,056 0,096 0,161 0,220 0,295 0,372 0,503 

26 16,086 27,843 41,146 64,749 86,428 109,930 148,281 

27 0,358 0,507 0,733 0,928 1,163 1,395 1,775 

28 0,112 0,177 0,282 0,375 0,492 0,611 0,811 

29 0,127 0,203 0,324 0,434 0,570 0,709 0,944 

30 0,096 0,150 0,235 0,312 0,407 0,503 0,665 

31 0,110 0,172 0,271 0,359 0,469 0,581 0,769 

32 0,127 0,217 0,364 0,498 0,667 0,841 1,137 

33 0,401 0,637 1,015 1,354 1,776 2,206 2,933 

34 0,226 0,387 0,650 0,889 1,191 1,501 2,030 

35 0,639 0,837 1,120 1,351 1,619 1,875 2,280 

36 24,892 38,318 55,409 79,231 102,277 126,844 166,118 

36.1 0,070 0,120 0,201 0,275 0,368 0,464 0,627 

36.2 0,078 0,133 0,224 0,306 0,410 0,517 0,700 

36.3 0,080 0,137 0,230 0,314 0,421 0,530 0,717 

36.4 0,028 0,048 0,080 0,110 0,147 0,185 0,250 

36.5 0,068 0,116 0,194 0,266 0,356 0,448 0,606 

36.6 0,125 0,214 0,359 0,491 0,658 0,829 1,121 

36.7 0,046 0,078 0,131 0,179 0,240 0,302 0,409 

36.8 0,026 0,045 0,075 0,103 0,137 0,173 0,234 

36.9 0,765 1,104 1,627 2,081 2,633 3,182 4,088 

36.10 0,033 0,057 0,096 0,131 0,176 0,222 0,300 

36.11 0,065 0,111 0,186 0,254 0,340 0,429 0,580 

36.12 0,143 0,246 0,412 0,564 0,755 0,952 1,288 

36.13 0,032 0,055 0,092 0,126 0,169 0,213 0,289 

36.14 0,079 0,135 0,226 0,310 0,415 0,523 0,707 

CAUDALES PUNTA CUENCAS A-1605 

CUENCAS 
T = 5 

AÑOS 
T = 10 
AÑOS 

T = 25 
AÑOS 

T = 50 
AÑOS 

T= 100 
AÑOS 

T = 200 AÑOS 
T = 500 
AÑOS 

36.15 0,023 0,040 0,067 0,092 0,123 0,156 0,210 

36.16 0,042 0,071 0,119 0,163 0,219 0,276 0,373 

36.17 0,081 0,139 0,233 0,318 0,426 0,537 0,727 

36.18 0,345 0,501 0,740 0,949 1,202 1,455 1,873 

37 0,144 0,239 0,394 0,535 0,711 0,892 1,200 

38 0,132 0,227 0,380 0,521 0,697 0,879 1,188 

39 0,332 0,568 0,954 1,305 1,748 2,203 2,980 

40 0,399 0,634 1,010 1,347 1,768 2,196 2,920 

41 0,104 0,177 0,297 0,407 0,545 0,687 0,929 

42 1,254 1,941 3,031 4,002 5,206 6,426 8,477 

43 0,283 0,405 0,592 0,754 0,951 1,146 1,467 

44 0,182 0,298 0,486 0,656 0,868 1,086 1,455 

45 0,449 0,737 1,203 1,624 2,151 2,690 3,607 

46 0,244 0,402 0,657 0,888 1,178 1,474 1,978 

47 0,384 0,644 1,066 1,450 1,931 2,426 3,268 

48 0,136 0,233 0,390 0,534 0,715 0,901 1,219 

49 0,074 0,126 0,212 0,290 0,388 0,490 0,662 

50 0,133 0,228 0,383 0,524 0,701 0,884 1,196 

51 0,079 0,136 0,228 0,312 0,418 0,526 0,712 

52 0,030 0,051 0,085 0,116 0,156 0,196 0,265 

53 0,004 0,007 0,012 0,017 0,023 0,028 0,038 

54 0,022 0,038 0,063 0,087 0,116 0,146 0,198 

55 0,023 0,039 0,065 0,089 0,119 0,150 0,203 

56 0,010 0,017 0,029 0,040 0,054 0,068 0,092 

57 0,023 0,039 0,065 0,089 0,120 0,151 0,204 

58 0,081 0,139 0,233 0,318 0,426 0,537 0,727 

59 0,037 0,063 0,106 0,145 0,194 0,245 0,331 

60 0,027 0,046 0,077 0,105 0,141 0,177 0,240 

61 0,128 0,219 0,368 0,503 0,674 0,849 1,149 

62 0,436 0,747 1,254 1,716 2,298 2,896 3,918 

63 0,110 0,182 0,296 0,400 0,531 0,664 0,891 

64 0,132 0,211 0,340 0,455 0,599 0,746 0,995 

65 0,194 0,304 0,480 0,638 0,833 1,032 1,367 

66 0,033 0,052 0,082 0,109 0,142 0,176 0,233 

67 0,073 0,114 0,180 0,239 0,313 0,388 0,514 

68 0,122 0,191 0,302 0,401 0,525 0,650 0,861 

69 0,025 0,039 0,061 0,081 0,106 0,132 0,175 

70 0,763 1,307 2,194 3,002 4,020 5,067 6,854 

71 0,038 0,060 0,095 0,126 0,165 0,204 0,270 

72 0,068 0,107 0,169 0,224 0,293 0,363 0,481 

73 28,065 51,753 91,542 128,858 174,732 224,121 306,231 

 

El detalle de los cálculos realizados se puede consultar en los apéndices. 



 

PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO Nº6 (SOBRARBE-RIBAGORZA) 

DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS 2020-2025  

CLAVE: PT-PEXT-ITI6 

 

DOCUMENTOS GENERALES ANEJO Nº07: CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE Pág. 21 

5. DRENAJE A-1605 

5.1. Introducción 

El Objeto del presente epígrafe consiste en diseñar el drenaje superficial y profundo del tramo 

proyectado. Para su elaboración se han seguido las directrices establecidas en la Instrucción 5.2. -I.C. 

“Drenaje Superficial”, aprobada por Orden Ministerial de 14 de mayo de 1.990. 

Como se ha mencionado con anterioridad para el cálculo de caudales a desaguar por las obras 

de drenaje, se ha seguido la metodología de la C. H. E. para cuencas con una extensión inferior a 75 

km2 para los períodos de retorno establecidos en la Instrucción 5.2-IC. de drenaje superficial editada 

por el M.O.P.U.  

Dicha instrucción recomienda un cierto periodo de retorno para los diferentes elementos de 

drenaje, así se tendrá: 

Tipo de elemento de drenaje 
IMD en la vía afectada 

Alta Media Baja 

Pasos inferiores con dificultades para 
desaguar por gravedad 

50 25  

Elementos del drenaje superficial de la 
plataforma y márgenes 

25 10  

Obras de drenaje transversal 100  

5.2. Drenaje transversal 

Se describen a continuación los trabajos que definen las soluciones al drenaje transversal de 

las obras. 

El método de cálculo para pequeñas obras de paso se realiza de acuerdo al contemplado en la 

Instrucción 5.2. -I.C., obteniéndose los valores de calado, velocidad y altura, en relación con la sección 

de control que define el régimen de desagüe de cada obra. 

Las dimensiones de la misma se ajustan para que dichos valores sean los adecuados según los 

criterios prescritos por la Instrucción. 

Tipología: 

Las obras de drenaje transversal pertenecen a los siguientes tipos: 

• Tubos de hormigón armado 

• Marcos de hormigón armado 

La elección de la tipología y de las dimensiones se basa en los siguientes criterios: 

• Capacidad de la obra para el caudal de proyecto. 

• Dimensiones mínimas las obras de drenaje transversal. Caños D=80 cm. 

Dimensionamiento: 

En las pequeñas obras de drenaje (P.O.D.) hay que diferenciar dos tipos de control que se 

pueden producir en el régimen hidráulico: 

• Control de entrada: cuando los niveles se pueden determinar en función de las 

características de entrada de la obra (geometría de la obra y tipo de embocadura). 

• Control de salida: cuando los niveles del cauce a la salida de la obra o bien las características 

de la conducción (longitud, sección pendiente y rugosidad), influyen en los niveles de aguas 

arriba, proporcionando valores superiores a los que se deducen del control de entrada. Es 

necesario por tanto, comprobar si aguas debajo de la obra hay obstáculos determinantes de 

las cotas de agua, tales como azudes, cruces con vías de comunicación, estrechamientos 

bruscos del cauce, confluencia con otras corrientes, etc. Si no se dan estas circunstancias 

y el cauce es razonablemente uniforme, se utiliza la fórmula de Manning para obtener el 

calado. 

En la mayoría de los casos prácticos se produce control de entrada y el cálculo de la altura de 

agua se puede realizar mediante la simple aplicación de curvas de desagüe, obtenidas 

experimentalmente para conductos circulares y rectangulares con diversas condiciones de 

embocadura. Estas curvas se presentan de forma adimensional y permiten, a partir del caudal de 

referencia y de las características geométricas de la obra (anchura, altura, diámetro, etc) obtener la 

altura de la lámina inmediatamente aguas arriba de la misma. 
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”Control de entrada para conductos circulares” 

 

EMBOCADURA: 

Curva 1: con aletas o muro de acompañamiento 

Curva 2: exenta o ataluzada 

 

NOTACIÓN: 

HE: altura del agua a la entrada (desde la solera). 

D: diámetro del tubo. 

Q: caudal desaguado. 

g: aceleración de la gravedad 

” Control de entrada para conductos rectangulares” 

 

EMBOCADURA: 

Curva 1: con aletas a menos de 30º con el eje del conducto 

Curva 2: con muro de acompañamiento o con aletas a más de 30º con el eje del conducto 

NOTACIÓN: 

HE: altura del agua a la entrada (desde la solera). 

H: altura del conducto a la entrada (desde la solera). 

B: anchura del conducto. 

Q: caudal desaguado. 

g: aceleración de la gravedad 

La curva característica correspondiente al control de entrada puede considerarse definitiva, sin 

necesidad de comprobarla con el control de salida, si se reúnen las condiciones presentes en el 

apartado 5.3.2.1. de la Instrucción 5.2. I.C: 

El conducto es recto, y la sección y la pendiente son constantes. 

La diferencia del nivel del agua en el cauce a la salida del conducto con la cota de la solera en 

ésta, es inferior, tanto a la altura del conducto como al calado crítico en él. Para determinar este último, 

podrá utilizarse la siguiente figura de la citada Instrucción. 
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” Determinación del calado crítico” 

 

Curva 1: tubos 

Curva 2: conductos rectangulares 

NOTACIÓN: 

Q: caudal desaguado. 

YC: calado crítico 

D: diámetro del tubo. 

H: altura del conducto. 

B: anchura del conducto. 

g: aceleración de la gravedad 

 

La relación entre la longitud L y la pendiente J del conducto es inferior a la indicada en las figuras 

que se muestran a continuación. Si la pendiente fuera inferior al 0,2 por 100 se pueden realizar los 

cálculos con este último valor, si bien el nivel del agua obtenido a la entrada deberá incrementarse en 

(0,002-J)*L. 

 

” Relación longitud-pendiente para el control de entrada” 

 

Curva 1: tubo de hormigón con muro de acompañamiento o aletas 

Curva 2: tubo metálico corrugado con embocadura exenta o ataluzada 

Curva 3 - tubo metálico corrugado con muro de acompañamiento o aletas  

NOTA: Si el tubo metálico corrugado se reviste con hormigón en un 25% de su perímetro se 

tomará una longitud igual al 75% de la real. 
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Relación longitud-pendiente para el control de entrada en tubos rectangulares con aletas de 

ángulo inferior a 30º” 

 

Relación longitud-pendiente para el control de entrada en tubos rectangulares con aletas de 

ángulo mayor de 30º” 

 

El nivel del agua a la entrada del conducto, resultante de los cálculos, no rebasa el señalado en 

la figura siguiente: 

” Nivel máximo para el control de entrada” 
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En el caso de que no se cumplan todas las condiciones anteriores, es necesario calcular el valor 

mínimo del nivel del agua a la entrada del conducto exigido por el posible control de salida, adoptándolo 

como definitivo si fuera mayor que el correspondiente al control de entrada. Para que se pueda 

determinar con precisión esa altura sería necesario, en algunos casos, recurrir al análisis de las curvas 

de remanso, pero en general se puede realizar un cálculo aproximado a partir de la aplicación de la 

ecuación de la energía entre dos secciones situadas aguas arriba y aguas abajo de la obra, 

considerando las pérdidas en la embocadura y las que se producen debido al paso del flujo a través de 

la obra: 

+







++= LJ

g

v

R

nLg
KH es

2

2
1

2

3/4

2

 

siendo: 

• Hs = El nivel del agua a la entrada de la obra, sobre la solera de ésta. 

• L = La longitud del conducto. 

• J = La pendiente del conducto. 

• V = La velocidad media (a sección llena). 

• R = El radio hidráulico (área/perímetro) a sección llena. 

• g = La aceleración de la gravedad. 

• n = El coeficiente de rugosidad de Manning. 

• Ke = El coeficiente de pérdida de carga en la embocadura, dado por la tabla siguiente: 

“Coeficiente de pérdida de carga” 

TUBO DE HORMIGÓN 

Exento 0,6 

Con muro de acompañamiento 0,4 

Con aletas 0,3 

OTROS CONDUCTOS DE HORMIGÓN 

Exento 0,6 

Con muro de acompañamiento 0,4 

Con aletas 0,2 

 = El mayor de los dos valores siguientes: 

• La diferencia del nivel del agua en el cauce a la salida del conducto, con la cota de la solera 

de éste. 

• La semisuma del calado crítico Yc del conducto y la altura H de éste.  Si del conducto 

resultase Yc > H, se tomará igual a H. 

5.2.1 Cálculo 

Para los distintos tipos de obras de drenaje transversal, se han deducido las leyes de control de 

entrada a partir de las leyes adimensionales reflejadas en los anteriores apartados. Estas leyes 

corresponden a la situación más favorable en las condiciones de embocadura. 

En primer lugar se deduce el valor del máximo caudal que puede desaguar cada tipo de obra, 

asegurando que se da control de entrada. A continuación, se comprueba la altura máxima de agua a la 

entrada del mismo, considerada desde la solera, a partir de las leyes adimensionales deducidas. 

De esa manera se ha realizado un primer dimensionamiento de las obras sin considerar otro 

tipo de factores que pudieran concurrir tales como: malas condiciones de la embocadura, obstrucción 

por brozas o vegetación, controles de salida, etc. 

Para asegurar el control a la entrada de la obra de drenaje se ha estimado conveniente imponer 

la condición de sección inicial crítica, para tener el control del caudal en la sección de aguas arriba, 

procurando una pendiente mayor que la crítica (supracrítica). 

El predimensionamiento se realiza a partir de los cálculos iniciales que se presentan a 

continuación para los distintos tipos de obra señalados, para a continuación realizar la comprobación 

detallada del dimensionamiento a partir del programa “CALDRE”. Dicho programa se basa en la 

publicación del M.O.P.U. (Dirección General de Carreteras), para el drenaje transversal de carreteras 

“Obras Pequeñas de Paso. Dimensionamiento Hidráulico”, estos cálculos se presentan en los 

apéndices. 

Tubos de 800 mm de diámetro. 

Para asegurar el perfecto funcionamiento hidráulico de la sección en lámina libre, se ha 

estimado un llenado máximo de la sección del 70% del calado, con lo que queda garantizada en todo 

momento la estabilidad en el funcionamiento del tubo, evitando que el funcionamiento se realice bajo 

presión. Por lo tanto, el resguardo será igual al 30%.  

Para una sección circular y un grado de llenado del 70% del calado se tiene: 
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El número de Froude para esta sección será: 

73,0

38,0


=



=

g

v

T

S
g

v
F

 

para que sea crítica la sección: número de Froude = 1 

smv

g

v
F CR /24,2

73,0

38,0
1 =→



==

 

con lo que resulta un caudal: 

smvSQ CR /84,024,238,0 3===
 

lo que supone que en todas aquellas cuencas en que el caudal de avenida sea inferior al 

determinado por el régimen crítico (0,84 m3/s), y además el conducto tenga una longitud inferior a los 

3,5 metros, se dispondrán tubos de 0,8 m de diámetro. Además, la pendiente de estos tubos, supuestos 

de hormigón, será, aplicando la fórmula de Manning: 

34

22

HR

vn
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donde: 

• n: Número de Manning, que se estima en 0,015, al colocar tubos de hormigón, con posibles 

sedimentaciones. 

• v: Velocidad (m/s). 

• RH: Radio hidráulico, definido como la sección dividido por el perímetro mojado (m). 

m
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Dicha pendiente cumple la limitación expresada en el apartado 5.3.2.1. de la  

Instrucción 5.2.-I.C. 

Con este dimensionamiento se asegura la obtención del control de entrada en la obra de drenaje 

cuando el caudal es de 2,24 m3/s. Para caudales inferiores, y semejantes grados de llenado, se 

obtendrían pendientes menores, que serían suficientes para el dimensionamiento hidráulico. 

De esta forma, aquellas cuencas con unos caudales de aportación inferiores a 2,24 m3/s, se 

podrán predimensionar con tubos de 0,8 metros de diámetro y pendiente longitudinal de al menos  

0,77 %. 

Tubos de 1000 mm de diámetro. 

Al igual que en el caso anterior, se ha considerado un llenado máximo de la sección del 70% 

del calado. Por lo tanto, el resguardo será igual al 30%.  

Como se recoge en los cálculos posteriores, y procediendo de forma similar al caso anterior, 

calculamos la capacidad del conducto: 
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El número de Froude para esta sección será: 
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para que sea crítica la sección: número de Froude = 1 

smv

g

v
F CR /51,2

92,0

59,0
1 =→



==  

con lo que resulta un caudal: 

smvSQ CR /47,151,259,0 3===  

lo que supone que en todas aquellas cuencas en que el caudal de avenida sea inferior al 

determinado por el régimen crítico se dispondrán tubos de 1,0 m de diámetro. Además, la pendiente de 

estos tubos, supuestos de hormigón, será, aplicando la fórmula de Manning: 
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donde: 

• n: Número de Manning, que se estima en 0,015, al colocar tubos de hormigón, con posibles 

sedimentaciones. 

• v: Velocidad (m/s). 

• RH: Radio hidráulico, definido como la sección dividido por el perímetro mojado (m). 

m
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Dicha pendiente cumple la limitación expresada en el apartado 5.3.2.1. de la Instrucción 5.2.-

I.C.(estimando una longitud media de los tubos de 50 m y que queda del lado de la seguridad). 

Con este dimensionamiento se asegura la obtención del control de entrada en la obra de drenaje 

cuando el caudal es 1,47 m3/s. Para caudales inferiores, y semejantes grados de llenado, se obtendrían 

pendientes menores, que serían suficientes para el dimensionamiento hidráulico, pero no cumplirían la 

limitación de pendiente expresada en el apartado 5.3.2.1. de la Instrucción 5.2-I.C. de Carreteras. 

De esta forma, aquellas cuencas de caudales de avenida inferiores a 1,47 m3/s, se podrán 

predimensionar con tubos de 1,0 m de diámetro y pendiente longitudinal de al menos 0,72 %. 

Tubos de 1200 mm de diámetro. 

Al igual que en el caso anterior, se ha considerado un llenado máximo de la sección del 70% 

del calado. Por lo tanto, el resguardo será igual al 30%.  

Como se recoge en los cálculos posteriores, y procediendo de forma similar al caso anterior, 

calculamos la capacidad del conducto: 
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El número de Froude para esta sección será: 
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para que sea crítica la sección: número de Froude = 1 

smv

g

v
F CR /75,2
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1 =→



==  

con lo que resulta un caudal: 

smvSQ CR /32,275,285,0 3===  

lo que supone que en todas aquellas cuencas en que el caudal de avenida sea inferior al 

determinado por el régimen crítico se dispondrán tubos de 1,2 m de diámetro. Además, la pendiente de 

estos tubos, supuestos de hormigón, será, aplicando la fórmula de Manning: 
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donde: 

• n: Número de Manning, que se estima en 0,015, al colocar tubos de hormigón, con posibles 

sedimentaciones. 

• v: Velocidad (m/s). 

• RH: Radio hidráulico, definido como la sección dividido por el perímetro mojado (m). 
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Dicha pendiente cumple la limitación expresada en el apartado 5.3.2.1. de la Instrucción  

5.2.-I.C.(estimando una longitud media de los tubos de 50 m y que queda del lado de la seguridad). 

Con este dimensionamiento se asegura la obtención del control de entrada en la obra de drenaje 

cuando el caudal es 2,32 m3/s. Para caudales inferiores, y semejantes grados de llenado, se obtendrían 

pendientes menores, que serían suficientes para el dimensionamiento hidráulico, pero no cumplirían la 

limitación de pendiente expresada en el apartado 5.3.2.1. de la Instrucción 5.2-I.C. de Carreteras. 

De esta forma, aquellas cuencas de caudales de avenida inferiores a 2,32 m3/s, se podrán 

predimensionar con tubos de 1,2 m de diámetro y pendiente longitudinal de al menos 0,67 %. 
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Tubos de 1500 mm de diámetro. 

Al igual que en el caso anterior, se ha considerado un llenado máximo de la sección del 70% 

del calado. Por lo tanto, el resguardo será igual al 30%.  

Como se recoge en los cálculos posteriores, y procediendo de forma similar al caso anterior, 

calculamos la capacidad del conducto: 

mP

msenT

msendS

d
arc

myd

my

m 97,2
360

2360

37,1
2

2

32,1
2

25,0
4360

2360

º42,66

2

cos.

30,0
2

5,1
05,1

2

05,15,17,07,0

2
2

=
−

=
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=+
−

=

==

=−=−=

===




















 

El número de Froude para esta sección será: 

37,1

32,1


=



=

g

v

T

S
g

v
F  

para que sea crítica la sección: número de Froude = 1 

smv

g

v
F CR /07,3

37,1

32,1
1 =→



==  

con lo que resulta un caudal: 

smvSQ CR /06,407,332,1 3===  

lo que supone que en todas aquellas cuencas en que el caudal de avenida sea inferior al 

determinado por el régimen crítico se dispondrán tubos de 1,5 m de diámetro. Además, la pendiente de 

estos tubos, supuestos de hormigón, será, aplicando la fórmula de Manning: 

34

22

HR

vn
i


=

 

donde: 

n: Número de Manning, que se estima en 0,015, al colocar tubos de hormigón, con posibles 

sedimentaciones. 

v: Velocidad (m/s). 

RH: Radio hidráulico, definido como la sección dividido por el perímetro mojado (m). 

m
P

S
R

m

H 44,0
97,2

32,1
===  

%63,00063,0
44,0

07,3015,0
34

22

34

22

=


=


=
HR

vn
i  

Dicha pendiente cumple la limitación expresada en el apartado 5.3.2.1. de la Instrucción 5.2.-

I.C.(estimando una longitud media de los tubos de 50 m y que queda del lado de la seguridad). 

Con este dimensionamiento se asegura la obtención del control de entrada en la obra de drenaje 

cuando el caudal es 4,06 m3/s. Para caudales inferiores, y semejantes grados de llenado, se obtendrían 

pendientes menores, que serían suficientes para el dimensionamiento hidráulico, pero no cumplirían la 

limitación de pendiente expresada en el apartado 5.3.2.1. de la Instrucción 5.2-I.C. de Carreteras. 

De esta forma, aquellas cuencas de caudales de avenida inferiores a 4,06 m3/s, se podrán 

predimensionar con tubos de 1,5 m de diámetro y pendiente longitudinal de al menos 0,63 %. 

Tubos de 1800 mm de diámetro. 

Al igual que en el caso anterior, se ha considerado un llenado máximo de la sección del 70% 

del calado. Por lo tanto, el resguardo será igual al 30%.  

Como se recoge en los cálculos posteriores, y procediendo de forma similar al caso anterior, 

calculamos la capacidad del conducto: 

mP

msenT

msendS

d
arc

myd
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m 57,3
360

2360

65,1
2

2

90,1
2
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º42,66

2

cos.

36,0
2

8,1
26,1

2

26,18,17,07,0

2
2

=
−

=

==

=+
−

=

==

=−=−=

===




















 



 

PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO Nº6 (SOBRARBE-RIBAGORZA) 

DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS 2020-2025  

CLAVE: PT-PEXT-ITI6 

 

DOCUMENTOS GENERALES ANEJO Nº07: CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE Pág. 29 

El número de Froude para esta sección será: 

65,1

90,1
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=
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v

T

S
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v
F  

para que sea crítica la sección: número de Froude = 1 

smv

g

v
F CR /36,3

65,1

90,1
1 =→



==  

con lo que resulta un caudal: 

smvSQ CR /40,636,390,1 3===  

lo que supone que en todas aquellas cuencas en que el caudal de avenida sea inferior al 

determinado por el régimen crítico se dispondrán tubos de 1,8 m de diámetro. Además, la pendiente de 

estos tubos, supuestos de hormigón, será, aplicando la fórmula de Manning: 

34

22

HR

vn
i


=

 

donde: 

• n: Número de Manning, que se estima en 0,015, al colocar tubos de hormigón, con posibles 

sedimentaciones. 

• v: Velocidad (m/s). 

• RH: Radio hidráulico, definido como la sección dividido por el perímetro mojado (m). 

m
P

S
R

m

H 53,0
57,3

90,1
===  

%59,00059,0
53,0

36,3015,0
34
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Dicha pendiente cumple la limitación expresada en el apartado 5.3.2.1. de la Instrucción  

5.2.-I.C.(estimando una longitud media de los tubos de 50 m y que queda del lado de la seguridad). 

Con este dimensionamiento se asegura la obtención del control de entrada en la obra de drenaje 

cuando el caudal es 6,40 m3/s. Para caudales inferiores, y semejantes grados de llenado, se obtendrían 

pendientes menores, que serían suficientes para el dimensionamiento hidráulico, pero no cumplirían la 

limitación de pendiente expresada en el apartado 5.3.2.1. de la Instrucción 5.2-I.C. de Carreteras. 

De esta forma, aquellas cuencas de caudales de avenida inferiores a 6,40 m3/s, se podrán 

predimensionar con tubos de 1,8 m de diámetro y pendiente longitudinal de al menos 0,59 %. 

Tubos de 2000 mm de diámetro. 

Al igual que en el caso anterior, se ha considerado un llenado máximo de la sección del 70% 

del calado. Por lo tanto, el resguardo será igual al 30%.  

Como se recoge en los cálculos posteriores, y procediendo de forma similar al caso anterior, 

calculamos la capacidad del conducto: 

mP

msenT

msendS

d
arc

myd
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m 96,3
360

2360

83,1
2
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El número de Froude para esta sección será: 

83,1

35,2
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para que sea crítica la sección: número de Froude = 1 

smv

g

v
F CR /55,3

83,1

35,2
1 =→



==  

con lo que resulta un caudal: 

smvSQ CR /33,855,335,2 3===  

lo que supone que en todas aquellas cuencas en que el caudal de avenida sea inferior al 

determinado por el régimen crítico se dispondrán tubos de 2,0 m de diámetro. Además, la pendiente de 

estos tubos, supuestos de hormigón, será, aplicando la fórmula de Manning: 

34
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donde: 

n: Número de Manning, que se estima en 0,015, al colocar tubos de hormigón, con posibles 

sedimentaciones. 

v: Velocidad (m/s). 

RH: Radio hidráulico, definido como la sección dividido por el perímetro mojado (m). 

m
P

S
R

m

H 59,0
96,3

35,2
===  

%57,00057,0
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Dicha pendiente cumple la limitación expresada en el apartado 5.3.2.1. de la Instrucción  

5.2.-I.C.(estimando una longitud media de los tubos de 50 m y que queda del lado de la seguridad). 

Con este dimensionamiento se asegura la obtención del control de entrada en la obra de drenaje 

cuando el caudal es 8,33 m3/s. Para caudales inferiores, y semejantes grados de llenado, se obtendrían 

pendientes menores, que serían suficientes para el dimensionamiento hidráulico, pero no cumplirían la 

limitación de pendiente expresada en el apartado 5.3.2.1. de la Instrucción 5.2-I.C. de Carreteras. 

De esta forma, aquellas cuencas de caudales de avenida inferiores a 8,33 m3/s, se podrán 

predimensionar con tubos de 2,0 m de diámetro y pendiente longitudinal de al menos 0,57 %. 

5.2.2 Relación de obras y su dimensionamiento 

Con los valores de los caudales de cálculo de las cuencas obtenidos en el punto de Hidrología 

del presente anejo y las capacidades hidráulicas de las obras propuestas, se diseñan las obras de 

drenaje transversal, cuya ubicación y principales características quedan recogidas en el siguiente 

cuadro resumen: 

“Relación obras y su dimensionamiento” 

O.D.T. PK CUENCAS CAUDAL T=100 AÑOS TIPOLOGIA LONGITUD POZOS ALETAS pte 

  1 0,190 Drenaje longitudinal    

  2 1,296 Drenaje longitudinal    

0.3 0+265.086 3 0,224 800 mm 9,80 1  2,00% 

  4 0,755 Drenaje longitudinal    

  5 0,536 Drenaje longitudinal    

0.7 0+660.886 6 0,425 800 mm 12,58 1 1 2,00% 

0.8 0+793.420 7 1,532 1000 mm 9,30 1 0 2,00% 

  8 3,103 Drenaje longitudinal    

1.0 1+000.102 9 0,379 800 mm 9,60 1 1 2,00% 

1.1 1+097.760 10 0,210 800 mm 9,80 1  0,80% 

1.3 1+252.678 11 0,621 800 mm 12,69 1  2,00% 

  12 0,793 Drenaje longitudinal    

1.5 1+508.656 13 0,751 800 mm 8,800 1  2,00% 

1.6 1+559.911 14 0,997 1000 mm 9,23 1 1 2,00% 

1.7 1+668.471 15 3,246 1000 mm 11,56  2 18,60% 

  16 0,348 Drenaje longitudinal    

1.9 1+917.625 17 2,832 1000 mm 9,10 1  12,70% 

  18 0,225 Drenaje longitudinal    

O.D.T. PK CUENCAS CAUDAL T=100 AÑOS TIPOLOGIA LONGITUD POZOS ALETAS pte 

  19 0,269 Drenaje longitudinal    

  20 2,548 Drenaje longitudinal    

2.4 2+381.923 20 2,548 1200 mm 9,06 1 1 2,50% 

  21 0,557 Drenaje longitudinal    

2.5 2+485.199 22 1,846 1200 mm 8,11 1 0 2,00% 

  23 0,703 Drenaje longitudinal    

2.8 2+781.635 24 0,779 800 mm 10,20 1 1 0,80% 

  25 0,295 Drenaje longitudinal    

VIADUCTO 3+010-3+040 26 86,428      

  27 1,163 Drenaje longitudinal    

3.2 3+269.945 28 0,492 800 mm 11,56 1 1 2,00% 

3.5 3+569.689 29 0,570 800 mm 9,05 1 0 0,80% 

  30 0,407 Drenaje longitudinal    

  31 0,469 Drenaje longitudinal    

  32 0,667 Drenaje longitudinal    

  33 1,776 Drenaje longitudinal 1   

4.2 4+238.528 34 1,191 800 mm 10,73 1 1 0,80% 

  35 1,619 Drenaje longitudinal    

VIADUCTO 4+595-4+635 36 102,277      

4.9 4+886.477 36.1 0,368 800 mm 9,60 1 1 0,80% 

  36.2 0,410 Drenaje longitudinal    

  36.3 0,421 Drenaje longitudinal    

  36.4 0,147 Drenaje longitudinal    

5.3 5+318.390 36.5 0,356 800 mm 11,86 1 1 2,00% 

5.4 5+445.512 36.6 0,658 1200 mm 10,85 1 1 2,00% 

5.5 5+558.064 36.7 0,240 1000 mm 19,38 1 1 0,80% 

5.8 5+787.301 36.8 0,137 800 mm 10,80  1 2,00% 

TUNEL 5+920-5+970 36.9 2,633      

6.0 6+065.860 36.10 0,176 800 mm 9,43 1  2,00% 

  36.11 0,340 Drenaje longitudinal    

6.3 6+339.940 36.12 0,755 800 mm 10,97 1 1 2,00% 

  36.13 0,169 Drenaje longitudinal    

6.5 6+510.363 36.14 0,415 800 mm 11,56 1 1 2,00% 

  36.15 0,123 Drenaje longitudinal    

  36.16 0,219 Drenaje longitudinal    

  36.17 0,426 Drenaje longitudinal 1 1  

  36.18 1,202 Drenaje longitudinal    

7.4 7+363.778 37 0,711 800 mm 14,10 1 1 0,80% 

7.7 7+753.186 38 0,697 800 mm 9,98 1 1 0,80% 

8.0 8+043.547 38 0,697 800 mm 10,95 1 1 0,80% 

8.1 8+151.869 39 1,748 1200 mm 25,60  2 13,60% 

  40 1,768 Drenaje longitudinal    

8.7 8+686.976 41 0,545 800 mm 11,00 1 1 0,80% 

8.9 8+890.213 42 5,206 2000 mm 8,41 1 1 2,00% 

9.2 9+280.079 43 0,951 1000 mm 11,10 1 1 0,80% 

9.4 9+466.317 44 0,868 800 mm 10,95 1 1 2,00% 

9.8 9+882.852 45 2,151 1200 mm 10,45 1 1 0,80% 

10.0 10+054.809  2,151 1200 mm 11,10 1 1 0,80% 

10.2 10+180.871 46 1,178 1000 mm 9,47 1 1 2,00% 

10.4 10+436.616 47 1,931 1200 mm 8,10 1 1 0,80% 

10.7 10+761.960 48 0,715 800 mm 7,90 1 1 0,80% 

10.9 10+878.230 49 0,388 800 mm 9,55 1 1 0,80% 

11.0 11+027.067 50 0,701 800 mm 13,32 1 1 0,80% 

11.1 11+072.103 51 0,418 800 mm 8,00 1 1 0,80% 

  52 0,156 Drenaje longitudinal    

  53 0,023 Drenaje longitudinal    

  54 0,116 Drenaje longitudinal    

11.3 11+337.317 55 0,119 800 mm 8,9 1 0 0,80% 
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O.D.T. PK CUENCAS CAUDAL T=100 AÑOS TIPOLOGIA LONGITUD POZOS ALETAS pte 

  56 0,054 Drenaje longitudinal    

  57 0,120 Drenaje longitudinal    

11.5 11+476.927 58 0,426 800 mm 10,28 1 0 0,80% 

  59 0,194 Drenaje longitudinal    

TUNEL 11+545-11+610 60 0,141      

11.6 11+692.502 61 0,674 800 mm 9,17 1 1 0,80% 

11.9 11+913.299 62 2,298 1200 mm 10,33 1 1 2,00% 

  63 0,531 Drenaje longitudinal    

  64 0,599 Drenaje longitudinal    

12.4 12+435.198 65 0,833 800 mm 10,80 1 1 2,00% 

  66 0,142 Drenaje longitudinal    

12.6 12+616.292 67 0,313 800 mm 8,50 1 1 0,80% 

12.9 12+890.308 68 0,525 800 mm 10,60 1 1 0,80% 

  69 0,106 Drenaje longitudinal    

13.0 13+031.358 70 4,020 1500 mm 37,26  2 22,80% 

  71 0,165 Drenaje longitudinal    

  72 0,293 Drenaje longitudinal    

VIADUCTO 13+205-13+245 73 174,732      

5.2.3 Cálculo hidráulico 

La misión del cálculo hidráulico es comprobar el funcionamiento de las obras, estudiar posibles 

desbordamientos a otras cuencas, analizar la velocidad de salida, etc. Para ello se emplea un programa 

de cálculo basado en el “Drenaje transversal de carreteras. Obras pequeñas de paso. 

Dimensionamiento hidráulico”. Los listados se recogen en los apéndices. 

Las variables que se emplean son el caudal, la pendiente de la obra, la longitud, el número de 

Manning del conducto, la pendiente a la salida y el número de Manning a la salida. 

OBRA 
FABRICA 

P.K. 
TIPO 

CAUDAL 
MAXIMO 
(m3/s.) 

CARACTERISTICAS  DE LAS   OBRAS   PROPUESTAS 

SO SC VC YC HW TW CONTROL 
VELOCIDAD.SALIDA 

VS  (m/s.) 

0+793.420 TUBO 1.0 1,70 2,00 0,80 2,68 0,75 1,23 0,15 CLASE II TIPO 5 4,85 

1+000.102 TUBO 0.8 0,50 2,00 0,61 1,83 0,43 0,65 0,10 CLASE I TIPO 3 2,34 

1+097.760 TUBO 0.8 0,40 0,80 0,58 1,70 0,38 0,57 0,08 CLASE I TIPO 3 1,81 

1+252.678 TUBO 0.8 0,80 2,00 0,75 2,19 0,55 0,86 0,12 CLASE I TIPO 3 2,70 

1+508.656 TUBO 0.8 0,90 2,00 0,81 2,31 0,58 0,93 0,13 CLASE I TIPO 3 2,81 

1+559.911 TUBO 1.0 1,20 2,00 0,64 2,30 0,63 0,98 0,14 CLASE I TIPO 3 2,93 

1+668.471 TUBO 1.5 3,35 18,60 0,56 2,83 0,95 1,48 0,29 CLASE I TIPO 3 6,54 

1+917.625 TUBO 1.5 3,00 12,70 0,53 2,71 0,90 1,39 0,45 CLASE I TIPO 3 5,69 

2+381.923 TUBO 1.2 2,70 2,50 0,76 2,95 0,91 1,48 0,49 CLASE II TIPO 5 5,92 

2+485.199 TUBO 1.2 2,00 2,00 0,62 2,58 0,78 1,22 0,16 CLASE I TIPO 3 3,31 

2+781.635 TUBO 0.8 1,00 0,80 0,88 2,43 0,61 1,00 0,18 CLASE II TIPO 5 2,90 

3+269.945 TUBO 0.8 0,60 2,00 0,65 1,95 0,47 0,72 0,10 CLASE I TIPO 3 2,47 

3+569.689 TUBO 0.8 0,60 0,80 0,65 1,95 0,47 0,72 0,34 CLASE I TIPO 3 2,04 

4+238.528 TUBO 1.0 1,30 0,80 0,66 2,38 0,66 1,03 0,47 CLASE I TIPO 3 2,47 

4+886.477 TUBO 0.8 0,50 0,80 0,61 1,83 0,43 0,65 0,10 CLASE I TIPO 3 1,93 

5+318.390 TUBO 0.8 0,50 2,00 0,61 1,83 0,43 0,65 0,25 CLASE I TIPO 3 2,34 

5+445.512 TUBO 0.8 0,80 2,00 0,75 2,19 0,55 0,86 0,32 CLASE I TIPO 3 2,70 

5+558.064 TUBO 0.8 0,40 0,80 0,58 1,70 0,38 0,57 0,28 CLASE I TIPO 3 1,81 

5+787.301 TUBO 0.8 0,30 2,00 0,56 1,55 0,33 0,49 0,24 CLASE I TIPO 3 2,01 

6+065.860 TUBO 0.8 0,30 2,00 0,56 1,55 0,33 0,49 0,06 CLASE I TIPO 3 2,01 

6+339.940 TUBO 0.8 0,90 2,00 0,81 2,31 0,58 0,93 0,33 CLASE I TIPO 3 2,81 

6+510.363 TUBO 0.8 0,60 2,00 0,65 1,95 0,47 0,72 0,27 CLASE I TIPO 3 2,47 

7+363.778 TUBO 0.8 0,90 0,80 0,81 2,31 0,58 0,91 0,42 CLASE I TIPO 1 2,31 

7+753.186 TUBO 0.8 0,80 0,80 0,75 2,19 0,55 0,86 0,40 CLASE I TIPO 3 2,22 

OBRA 
FABRICA 

P.K. 
TIPO 

CAUDAL 
MAXIMO 
(m3/s.) 

CARACTERISTICAS  DE LAS   OBRAS   PROPUESTAS 

SO SC VC YC HW TW CONTROL 
VELOCIDAD.SALIDA 

VS  (m/s.) 

8+043.547 TUBO 0.8 0,80 0,80 0,75 2,19 0,55 0,86 0,40 CLASE I TIPO 3 2,22 

8+151.869 TUBO 1.2 2,00 13,60 0,62 2,58 0,78 1,22 0,26 CLASE I TIPO 3 5,33 

8+686.976 TUBO 0.8 0,70 0,80 0,69 2,07 0,51 0,79 0,37 CLASE I TIPO 3 2,13 

8+890.213 TUBO 2.0 5,30 2,00 0,46 2,97 1,11 1,69 0,61 CLASE I TIPO 3 4,04 

9+280.079 TUBO 1.0 1,00 0,80 0,59 2,15 0,57 0,88 0,42 CLASE I TIPO 3 2,28 

9+466.317 TUBO 0.8 1,00 2,00 0,88 2,43 0,61 1,00 0,35 CLASE II TIPO 5 4,24 

9+882.852 TUBO 1.2 2,25 0,80 0,66 2,71 0,83 1,31 0,59 CLASE I TIPO 3 2,82 

10+054.809 TUBO 1.2 2,25 0,80 0,66 2,71 0,83 1,31 0,59 CLASE I TIPO 3 2,82 

10+180.871 TUBO 1.0 1,25 2,00 0,65 2,34 0,64 1,01 0,46 CLASE I TIPO 3 2,97 

10+436.616 TUBO 1.2 2,10 0,80 0,63 2,63 0,80 1,26 0,57 CLASE I TIPO 3 2,76 

10+761.960 TUBO 0.8 0,90 0,80 0,81 2,31 0,58 0,92 0,42 CLASE I TIPO 1 2,31 

10+878.230 TUBO 0.8 0,50 0,80 0,61 1,83 0,43 0,65 0,31 CLASE I TIPO 3 1,93 

11+027.067 TUBO 0.8 0,85 0,80 0,78 2,25 0,56 0,90 0,41 CLASE I TIPO 3 2,26 

11+072.103 TUBO 0.8 0,55 0,80 0,63 1,89 0,45 0,69 0,33 CLASE I TIPO 3 1,99 

11+337.317 TUBO 0.8 0,25 0,80 0,55 1,47 0,30 0,44 0,06 CLASE I TIPO 3 1,58 

11+476.927 TUBO 0.8 0,55 0,80 0,63 1,89 0,45 0,69 0,10 CLASE I TIPO 3 1,99 

11+692.502 TUBO 0.8 0,80 0,80 0,75 2,19 0,55 0,86 0,12 CLASE I TIPO 3 2,22 

11+913.299 TUBO 1.2 2,40 2,00 0,69 2,79 0,85 1,37 0,48 CLASE I TIPO 3 3,51 

12+435.198 TUBO 0.8 1,00 2,00 0,88 2,43 0,61 1,00 0,35 CLASE II TIPO 5 4,24 

12+616.292 TUBO 0.8 0,50 0,80 0,61 1,83 0,43 0,65 0,10 CLASE I TIPO 3 1,93 

12+890.308 TUBO 0.8 0,65 0,80 0,67 2,01 0,49 0,76 0,36 CLASE I TIPO 3 2,09 

13+031.358 TUBO 1.5 4,20 22,80 0,64 3,12 1,07 1,71 0,31 CLASE I TIPO 3 7,44 

SO  = Pendiente Obra de Fábrica, en tanto por ciento. 
SC  = Pendiente crítica para el caudal de Proyecto. 
VC  = Velocidad de la corriente en la Obra de desagüe, correspondiente a la profundidad crítica. 
YC  = Profundidad crítica del conducto. 
HW  = Profundidad del  cauce de entrada. 
TW  = Profundidad del  cauce de  salida. 
CONTROL = Clase y tipo de Obra de Fábrica (en función de su comportamiento hidráulico) 
VS  = Velocidad de salida 
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5.3. Dimensionamiento del drenaje longitudinal 

5.3.1 Procedimiento de cálculo 

El drenaje longitudinal de la traza proyectada está constituido por cunetas con desagüe en 

régimen libre. 

El dimensionamiento de las cunetas incluye una comprobación hidráulica del funcionamiento de 

las mismas, teniendo presente sus capacidades de transporte y los respectivos caudales a desaguar. 

El cálculo de la capacidad de transporte de la cuneta se efectúa por medio de las fórmulas 

siguientes: 

Manning)  de (fórmula  
R

vn
  = i

d)continuida de(ecuación     S  v=  Q

4/3
H

22 



 

siendo: 

• Q: capacidad de transporte (m3/s) 

• v: velocidad de transporte (m/s) 

• S: sección de la cuneta (m2) 

• n: coeficiente de Manning  =  0,012 (cuneta revestida) 

• Pm: perímetro mojado (m) 

• RH: radio hidráulico de la sección (m) = S/Pm 

• i: pendiente longitudinal de la cuneta  

El cálculo del caudal a desaguar por la cuneta, o caudal de referencia, se realiza con el método 

expresado en el apartado 2 de la Instrucción 5.2.-IC - Drenaje Superficial.  

Deben definirse los valores puntuales de la intensidad de la lluvia media diaria, que para el caso 

del drenaje longitudinal, se tomará para un valor de período de retorno igual a 25 años.  

Estos valores quedan recogidos en los apéndices para las diferentes cuencas afectadas por la 

carretera, y para el mencionado período de retorno de 25 años. 

5.3.2 Capacidad hidráulica de las cunetas 

Cuneta tipo I 

Las cunetas tipo I se proyecta revestidas de hormigón HM-15 con un espesor de 0,10 metros, 

presenta una sección triangular de 0,80 de base, 0,20 de calado y paredes con taludes 0,63H:0,20V y 

0,737H:0,20V y se proyecta de tal manera que el punto más bajo de la misma quede situado al menos 

0,20 m por debajo de la última capa de la plataforma. 

 

Para el cálculo de la capacidad hidráulica de la cuneta se utiliza la fórmula de Manning: 

2/13/2

H JR·S
n

1
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Siendo: 

• Q = Caudal (m3/s) 

• R = radio hidráulico = S /Pm (m) 

• S = Sección de la cuneta (m2) 

• Pm = Perímetro mojado (m) 

• J = Pendiente de la línea de carga (m/m) 

• n = Coeficiente de Manning = 0,012 

Según el calado de llenado y la pendiente longitudinal, la capacidad hidráulica de la cuneta 

varía. En el siguiente cuadro se puede ver las capacidades hidráulicas de las cunetas en función de la 

pendiente: 

CAPACIDAD HIDRÁULICA de la CUNETA TIPO II 

PENDIENTE (m/m) Q (m3/s) 

0,10% 0,04 

0,20% 0,06 

0,50% 0,09 

1,00% 0,12 

1,50% 0,15 

2,00% 0,18 

2,50% 0,2 

3,00% 0,21 

3,50% 0,23 

4,00% 0,25 

4,50% 0,26 

5,00% 0,28 

5,50% 0,29 

6,00% 0,3 

6,50% 0,32 

7,00% 0,33 

7,50% 0,34 

Cuneta tipo II 

La cuneta tipo II se proyecta en tierra sin revestir para pendiente de hasta el 3% y revestidas de 

hormigón HM-15 con un espesor de 0,10 metros para pendientes mayores de un 3% tal y como se 

indica en la instrucción 5.2.-IC Drenaje superficial. 

Presenta una sección triangular de 0,90 de base, 0,30 de calado y paredes con taludes 1H:1V 

y 2H:1V y se proyecta de tal manera que el punto más bajo de la misma quede situado al menos 0,30 

m por debajo de la última capa de la plataforma. 
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Para el cálculo de la capacidad hidráulica de la cuneta se utiliza la fórmula de Manning: 

2/13/2

H JR·S
n
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Siendo: 

• Q = Caudal (m3/s) 

• R = radio hidráulico = S /Pm (m) 

• S = Sección de la cuneta (m2) 

• Pm = Perímetro mojado (m) 

• J = Pendiente de la línea de carga (m/m) 

• n = Coeficiente de Manning = 0,012 

Según el calado de llenado y la pendiente longitudinal, la capacidad hidráulica de la cuneta 

varía. En el siguiente cuadro se puede ver las capacidades hidráulicas de las cunetas en función de la 

pendiente: 

CAPACIDAD HIDRÁULICA de la CUNETA TIPO II 

PENDIENTE (m/m) Q (m3/s) sin revestir Q (m3/s) revestida 

0,10% 0,03 0,08 

0,20% 0,05 0,12 

0,50% 0,08 0,18 

1,00% 0,11 0,26 

1,50% 0,13 0,32 

2,00% 0,15 0,36 

2,50% 0,17 0,41 

3,00% 0,19 0,48 

3,50%  0,48 

4,00%  0,51 

4,50%  0,55 

5,00%  0,58 

5,50%  0,6 

6,00%  0,63 

6,50%  0,66 

7,00%  0,68 

7,50%  0,7 

8,00%  0,73 

8,50%  0,75 

9,00%  0,77 

9,50%  0,79 

10,00%  0,81 

Cuneta tipo III 

La cuneta tipo III se proyecta en tierra sin revestir para pendiente de hasta el 3% y revestidas 

de hormigón HM-15 con un espesor de 0,10 metros para pendientes mayores de un 3% tal y como se 

indica en la instrucción 5.2.-IC Drenaje superficial. 

Presenta una sección triangular de 1,05 de base, 0,30 de calado y paredes con taludes 1H:1V 

y 2H:1V y se proyecta de tal manera que el punto mas bajo de la misma quede situado al menos 0,30 

m por debajo de la última capa de la plataforma. 

Para el cálculo de la capacidad hidráulica de la cuneta se utiliza la fórmula de Manning: 

2/13/2

H JR·S
n

1
Q =

 

Siendo: 

• Q = Caudal (m3/s) 

• R = radio hidráulico = S /Pm (m) 

• S = Sección de la cuneta (m2) 

• Pm = Perímetro mojado (m) 

• J = Pendiente de la línea de carga (m/m) 

• n = Coeficiente de Manning = 0,012 

Según el calado de llenado y la pendiente longitudinal, la capacidad hidráulica de la cuneta 

varía. En el siguiente cuadro se puede ver las capacidades hidráulicas de las cunetas en función de la 

pendiente: 

CAPACIDAD HIDRÁULICA de la CUNETA TIPO III 

PENDIENTE (m/m) Q (m3/s) sin revestir Q (m3/s) revestida 

0,10% 0,1 0,22 

0,20% 0,13 0,31 

0,50% 0,21 0,49 

1,00% 0,3 0,7 

1,50% 0,37 0,85 

2,00% 0,43 0,98 

2,50% 0,48 1,1 

3,00% 0,52 1,2 

3,50% 0,56 1,3 

4,00% 0,6 1,39 

4,50%  1,48 

5,00%  1,56 

5,50%  1,63 

6,00%  1,7 

6,50%  1,77 

7,00%  1,84 

7,50%  1,9 
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CAPACIDAD HIDRÁULICA de la CUNETA TIPO III 

PENDIENTE (m/m) Q (m3/s) sin revestir Q (m3/s) revestida 

8,00%  1,97 

8,50%  2,03 

9,00%  2,09 

9,50%  2,14 

10,00%  2,2 

5.3.3 Bajantes 

Las bajantes se colocan en aquellas zonas donde sea necesario evacuar los caudales 

encauzados por las cunetas de guarda hasta las cunetas de plataforma ferroviaria o por los bordillos 

de las márgenes de la plataforma de los viales cuya servidumbre va a ser repuesta. 

Al encauzar estos caudales se evita que siguiendo la pendiente busquen su propio camino de 

desagüe a través del talud y por lo tanto evitar las posibles erosiones ya que, debido a la pendiente que 

presentan los desmontes las velocidades alcanzarían valores que producirían un arrastre del terreno. 

Esta situación además de producir daños en el propio terraplén, podría ser la causa de la colmatación 

de las cunetas ubicadas en el pie del desmonte, viéndose reducida su capacidad hidráulica o incluso 

anulada en el caso de verse anegada. 

Las bajantes también se colocan en aquellas zonas donde una pequeña vaguada natural 

desemboca en el talud de un desmonte. El agua que pueda circular por ella se encauza mediante las 

cunetas de coronación y mediante las bajantes, que conectan con las cunetas de pie de desmonte. 

Para adaptarse a la pendiente del talud, y hacerlas resistentes a la erosión, las bajantes se 

proyectan prefabricadas, constituidas por piezas de hormigón de forma troncocónica. Las piezas son 

encajables entre sí, con el fin de quedar articuladas y permitir así cierta deformación de la base de 

asiento. 

Además, se permite una correcta adaptación a los posibles asientos diferenciales, evitando 

fugas en la bajante que podrían causar su descalzamiento de la misma. 

Las bajantes en las que el agua discurra a gran velocidad no deberán tener quiebros, salvo que 

se tomen en ellos precauciones, tales como anclajes, evitando de esta forma la posible formación de 

saltos de agua o de ondas, o el arranque del quiebro. Por lo tanto, se tomará como criterio general en 

el diseño, la rectitud tanto en planta como en alzado. 

Los criterios de dimensionamiento para las bajantes son: 

• Los caudales unitarios por metro de ancho no exceden de 1 m3/s. 

• La solera sea escalonada para alturas de caída superiores a los 3 metros. 

• La entrega de las aguas a la arqueta o cuenco al pie del talud se haga a cotas 

sensiblemente bajas respecto a la coronación de las mismas. 

 

5.3.4 Conclusiones 

Los criterios generales seguidos en la elección del tipo de cuneta para cada superficie de 

aportación han sido los siguientes: 

Para realizar el drenaje longitudinal se ejecutarán cunetas del tipo I, II o III dependiendo del 

caudal de diseño. En todos los casos en los que sea posible, se optará por elegir la cuneta tipo I. 

Será necesario un análisis en detalle a lo largo del eje de las carreteras en las diferentes 

secciones tipo. Este análisis queda recogido en las siguientes tablas. 

 



 

PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO Nº6 (SOBRARBE-RIBAGORZA) 

DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS 2020-2025  

CLAVE: PT-PEXT-ITI6 

 

DOCUMENTOS GENERALES ANEJO Nº07: CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE Pág. 35 

 Cuencas PK inicial PK final Q (m3/s) long CUENCA LONG CUNETA Q unit cuneta Q max CUNETA PTE CUNETA tipo cuneta SALIDA 

 1 0+000 0+050 0,1039 75 50 0,0014 0,0692 2,40%   

 1 0+050 0+075   25  0,0346 0,70%   

 2 0+075 0+111 0,7072 105 36 0,0067 0,2425 0,70%   

CUNETA 1  0+000 0+111   111  0,3463  T II REVESTIDA  

 2 0+111 0+180   69  0,4648 -2,10%   

 3 0+180 0+265 0,1222 120 85 0,0010 0,0866 -2,10%   

CUNETA 2 1_OD 0.3 0+111 0+265   154  0,5513  T III OD 0.3 MI 

 3 0+265 0+300   35  0,0356 12,00%   

 4 0+300 0+300 0,4118   0,0000 0,0000 12,00%   

 5 0+300 0+418 0,2923 290 118 0,0010 0,1190 12,00%   

 cambio pte 0+418 0+590   172  0,1734 5,80%   

 6 0+590 0+609 0,2320 140 19 0,0017 0,0315 5,80%   

 cambio pte 0+609 0+661   52  0,0862 0,80%   

CUNETA 3 2_OD 0.7 0+265 0+661   396  0,4456  T III REVESTIDA OD 0.3 MD 

 6 0+661 0+730   69  0,1143 0,80%   

 7 0+730 0+779 0,8361 250 49 0,0033 0,1639 0,80%   

 7 0+779 0+793   14  0,0468 4,60%   

CUNETA 4  0+661 0+793   132  0,3250  T III REVESTIDA OD 0.7 MD 

 7 0+793 0+980   187  0,6254 4,60%   

 8 0+980 1+000 0,8360 40 20 0,0209 0,4180 4,60%   

CUNETA 5  0+793 1+000   207  1,0434  T III REVESTIDA OD 0.8 MD 

 8 1+000 1+020   20  0,4180 4,60%   

 9 1+020 1+098 0,2070 110 78 0,0019 0,1468 4,60%   

CUNETA 6  1+000 1+098   98  0,5648  T II REVESTIDA OD 1.0 MD 

 9 1+098 1+130   32  0,0602 4,60%   

 10 1+130 1+253 0,1147 130 123 0,0009 0,1085 4,60%   

CUNETA 7  1+098 1+253   155  0,1687  T I OD 1.1 MD 

 10 1+253 1+260   7  0,0062 4,60%   

 11 1+260 1+270 0,3390 80 10 0,0042 0,0424 4,60%   

 11 1+270 1+340   70  0,2966 3,00%   

 12 1+340 1+407 0,4326 140 67 0,0031 0,2070 3,00%   

CUNETA 8  1+253 1+407   154  0,5522  T II REVESTIDA OD 1.3 MD 

 12 1+407 1+480   73  0,2256 -1,90%   

 13 1+480 1+509 0,4100 60 29 0,0068 0,1982 -1,90%   

CUNETA 9  1+407 1+509   102  0,4237  T III SIN REVESTIR OD 1.5 MI 

 13 1+509 1+540   31  0,2118 -1,90%   

 14 1+540 1+560 0,5443 90 20 0,0060 0,1210 -1,90%   

CUNETA 10  1+509 1+560   51  0,3328  T II REVESTIDA OD 1.6 MI 

 14 1+560 1+630   70  0,4234 -1,90%   

 15 1+630 1+668 0,5440 40 38 0,0136 0,5168 6,30%   
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 Cuencas PK inicial PK final Q (m3/s) long CUENCA LONG CUNETA Q unit cuneta Q max CUNETA PTE CUNETA tipo cuneta SALIDA 

CUNETA 11  1+560 1+668   108  0,9402 -1,90% T III REVESTIDA OD 1.7 MI 

 15 1+668 1+670   2  0,0272 6,30%   

 16 1+670 1+895 0,1897 225 225 0,0008 0,1897 6,30%   

 17 1+895 1+918 0,1900 60 23 0,0032 0,0728 6,30%   

CUNETA 12  1+668 1+918   250  0,2898  T I OD 1.7 MD 

 17 1+918 1+955   37  0,1172 6,30%   

 18 1+955 2+060 0,1228 105 105 0,0012 0,1228 6,30%   

 19 2+060 2+079 0,1470 90 19 0,0016 0,0310 6,30%   

CUNETA 13  1+918 2+079   161  0,2710  T I OD 1.9 MD 

 19 2+079 2+150   71  0,1160 -3,00%   

 20 2+150 2+233 0,3040 240 83 0,0013 0,1051 -3,00%   

 20 2+233 2+382   149  0,1887 6,30%   

CUNETA 14  2+079 2+382   303  0,4098 6,30% T II REVESTIDA OD 1.9 MD 

 20 2+382 2+390   8  0,0101 0,90%   

 21 2+390 2+440 0,3040 50 50 0,0061 0,3040 0,90%   

 22 2+440 2+485 0,3040 100 45 0,0030 0,1368 0,90%   

CUNETA 15  2+382 2+485   103  0,4509  T III REVESTIDA OD 2.4 MD 

 22 2+485 2+540   55  0,1672 0,90%   

 23 2+540 2+548 0,3835 100 8 0,0038 0,0307 0,90%   

CUNETA 16  2+485 2+548   63  0,1979  T II REVESTIDA OD 2.5 MD 

 23 2+548 2+640   92  0,3528 -2,50%   

 24 2+640 2+782 0,4253 195 142 0,0022 0,3097 -2,50%   

CUNETA 17  2+548 2+782   234  0,6625  T I OD 2.8 MI 

 24 2+782 2+835   53  0,1156 4,80%   

 25 2+835 2+929 0,1611 195 94 0,0008 0,0777 4,80%   

 25 2+929 3+030   101  0,0835 1,70%   

CUNETA 18  2+782 3+030 41,1456  248  0,2767  T I OD 2.8 MD 

 27 3+030 3+160 0,7335 130 130 0,0056 0,7335 1,70%   

 28 3+160 3+192 0,2816 205 32 0,0014 0,0440 1,70%   

 28 3+192 3+270   78  0,1071 7,10%   

CUNETA 19  3+030 3+270   240  0,8846  T III REVESTIDA VIADUCTO MD 

 28 3+270 3+365   95  0,1305 7,10%   

 29 3+365 3+500 0,3245 135 135 0,0024 0,3245 7,10%   

 30 3+500 3+570 0,2353 70 70 0,0034 0,2353 7,10%   

CUNETA 20  3+270 3+570   300  0,6903  T II REVESTIDA OD 3.2 MD 

 31 3+570 3+670 0,2706 100 100 0,0027 0,2706 2,20%   

 32 3+670 3+705 0,3641 230 35 0,0016 0,0554 2,20%   

 32 3+705 3+877   172  0,2722 1,40%   

 32 3+877 33+900   23  0,0364 0,50%   

 33 3+900 3+927 0,3640 130 27 0,0028 0,0756 0,50%   
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 Cuencas PK inicial PK final Q (m3/s) long CUENCA LONG CUNETA Q unit cuneta Q max CUNETA PTE CUNETA tipo cuneta SALIDA 

CUNETA 21  3+570 3+927   357  0,7102  T III REVESTIDA OD 3.5 MD 

 33 3+927 3+998   71  0,1988 3,50%   

 33 3+998 4+030   32  0,0896 2,50%   

 34 4+030 4+239 0,6499 260 209 0,0025 0,5224 2,50%   

CUNETA 22  3+927 4+239   312  0,8108  T III REVESTIDA OD 3.9 

 34 4+239 4+245   6  0,0150 2,50%   

 34 4+245 4+290   45  0,1125 3,90%   

 35 4+290 4+442 1,1196 325 152 0,0034 0,5236 3,90%   

 35 4+442 4+615   173  0,5960 1,20%   

CUNETA 23  4+239 4+615 55,4086  376  1,2470  T III REVESTIDA OD 4.2 

 36,01 4+615 4+656 0,2007 265 41 0,0008 0,0311 1,20%   

 36,01 4+656 4+745   89  0,0674 5,50%   

 36,01 4+745 4+880   135  0,1023 7,10%   

 36,02 4+880 4+886 0,2239 90 6 0,0025 0,0149 7,10%   

CUNETA 24  4+615 4+886   271  0,2157  T III SIN REVESTIR VIADUCTO 

 36,02 4+886 4+970   84  0,2090 7,10%   

 36,03 4+970 5+165 0,2296 195 195 0,0012 0,2296 7,10%   

 36,04 5+165 5+255 0,0802 90 90 0,0009 0,0802 7,10%   

 36,05 5+255 5+258 0,1941 155 3 0,0013 0,0038 7,10%   

 36,05 5+258 5+318   60  0,0751 6,70%   

CUNETA 25  4+886 5+318   432  0,5977  T II REVESTIDA OD 4.9 

 36,05 5+318 5+410   92  0,1152 6,70%   

 36,06 5+410 5+445 0,3589 90 35 0,0040 0,1396 6,70%   

CUNETA 26  5+318 5+445   127  0,2548  T I OD 5.3 

 36,06 5+445 5+500   55  0,2193 6,70%   

 36,07 5+500 5+507 0,1310 60 7 0,0022 0,0153 6,70%   

 36,07 5+507 5+558   51  0,1113 5,50%   

CUNETA 27  5+445 5+558   113  0,3460  T II REVESTIDA OD 5.4 

 36,07 5+558 5+560   2  0,0044 5,50%   

 36,08 5+560 5+650 0,0750 120 90 0,0006 0,0563 5,50%   

 36,08 5+650 5+680   30  0,0188 8,00%   

 36,09 5+680 5+787 0,0750 107 107 0,0007 0,0750 8,00%   

CUNETA 28      229  0,1544  T I OD 5.5 

CUNETA 29  5+787 5+955   113    T I OD 5.8 

 36,09 5+955 6+050 0,1000 95 95 0,0011 0,1000 6,30%   

 36,10 6+050 6+058 0,0961 70 8 0,0014 0,0110 6,30%   

 36,10 6+058 6+065   7  0,0096 6,94%   

CUNETA 30  5+955 6+065   110  0,1206  T I  

 36.10 6+065 6+120   55  0,0755 6,94%   

 36,11 6+120 6+280 0,1857 160 160 0,0012 0,1857 6,94%   
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 Cuencas PK inicial PK final Q (m3/s) long CUENCA LONG CUNETA Q unit cuneta Q max CUNETA PTE CUNETA tipo cuneta SALIDA 

 36,12 6+280 6+340 0,4122 70 60 0,0059 0,3533 6,94%   

CUNETA 31  6+065 6+340   275  0,6145  T II REVESTIDA OD 6.0 

 36.12 6+340 6+350   10  0,0589 6,94%   

 36,13 6+350 6+354 0,0924 150 4 0,0006 0,0025 6,94%   

 36,13 6+354 6+450   96  0,0591 8,00%   

 36,13 6+450 6+500   50  0,0308 7,00%   

CUNETA 32  6+340 6+500 0,2265  160  0,1513  T I OD 6.3 

 36,15 6+500 6+610 0,0673 110 110 0,0006 0,0673 7,00%   

 36,16 6+610 6+800 0,1194 190 190 0,0006 0,1194 7,00%   

 36,17 6+800 6+823 0,2326 265 23 0,0009 0,0202 7,00%   

 36,17 6+823 6+849   26  0,0228 3,10%   

CUNETA 33  6+500 6+849   349  0,2298  T I OD 6.8 

 36.17 6+849 7+065   216  0,1896 3,10%   

 36,18 7+065 7+235 0,7402 170 116 0,0044 0,5050 3,10%   

CUNETA 34      332  0,6946  T III REVESTIDA OD 6.8 

 36,18 7+181 7+235   54  0,2351 -7,50%   

 37 7+235 7+364 0,3941 435 129 0,0009 0,1169 -7,50%   

CUNETA 35  7+181 7+364   183  0,3520  T I OD 7.3 

 37 7+364 7+670   306  0,2772 -7,50%   

 38 7+670 7+753 0,3804 460 83 0,0008 0,0686 -7,50%   

CUNETA 36  7+364 7+753   389  0,3459  T I OD 7.7 

CUNETA 37 38 7+753 8+044   291  0,2407 -7,50% T I OD 8.0 

CUNETA 38 38 8+044 8+130   86  0,0711 -7,50% T I OD 8.1 

 40 8+130 8+494 1,0098 370 364 0,0027 0,9934 -7,50%   

 40 8+494 8+500   6  0,0164 -7,45%   

 41 8+500 8+687 0,2975 360 187 0,0008 0,1545 -7,45%   

CUNETA 39 32_OD 8.6 8+130 8+687   557  1,1643  T III REVESTIDA OD 8.6 

CUNETA 40 41 8+687 8+860   173  0,1430 -7,45% T I OD 8.9 

 43 8+860 8+944 0,5922 500 84 0,0012 0,0995 -7,45%   

 43 8+944 9+245   301  0,3565 -0,50%   

 43 9+245 9+280   35  0,0415 -7,10%   

CUNETA 41  8+860 9+280   420  0,6404  T II REVESTIDA OD 9.2 

 43 9+280 9+360   80  0,0948 -7,10%   

 44 9+360 9+466 0,4858 125 106 0,0039 0,4119 -7,10%   

CUNETA 42  9+280 9+466   186  0,5067  T II REVESTIDA OD 9.4 

 44 9+466 9+485   19  0,0738 -7,10%   

 45 9+485 9+733 1,2027 635 248 0,0019 0,4697 -7,10%   

 45 9+733 9+883   150  0,2841 -7,75%   

CUNETA 43  9+466 9+883   417  0,8277  T II REVESTIDA OD 9.8 

CUNETA 44  9+883 10+055   172  0,3258 -7,75% T I OD 10.0 
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 Cuencas PK inicial PK final Q (m3/s) long CUENCA LONG CUNETA Q unit cuneta Q max CUNETA PTE CUNETA tipo cuneta SALIDA 

 45 10+055 10+120   65  0,1231 -7,75%   

 46 10+120 10+181 0,6570 100 61 0,0066 0,4008 -7,75%   

CUNETA 45  10+055 10+181   126  0,5239  T II REVESTIDA OD 10.2 

 46 10+181 10+201   20  0,1314 -7,75%   

 46 10+201 10+220   19  0,1248 -5,50%   

 47 10+220 10+242 0,6570 400 22 0,0016 0,0361 -5,50%   

 47 10+242 10+437   195  0,3203 -7,60%   

CUNETA 46  10+181 10+437   256  0,6127  T II REVESTIDA OD 10.4 

 47 10+437 10+620   183  0,3006 -7,60%   

 48 10+620 10+662 0,3903 145 42 0,0027 0,1131 -7,60%   

 48 10+662 10+762   100  0,2692 -8,00%   

CUENTA 47  10+437 10+762   325  0,6829  T II REVESTIDA OD 10.7 

 48 10+762 10+765   3  0,0081 -8,00%   

 49 10+765 10+878 0,2120 190 113 0,0011 0,1261 -8,00%   

CUNETA 48  10+762 10+878   116  0,1341  T I OD 10.9 

 49 10+878 10+955   77  0,0859 -8,00%   

 50 10+955 11+022 0,3829 75 67 0,0051 0,3420 -8,00%   

 50 11+022 11+027   5  0,0255 -5,30%   

CUNETA 49  10+878 11+027   149  0,4534  T II REVESTIDA OD 11.0 

 50 11+027 11+030   3  0,0153 -5,30%   

 51 11+030 11+072 0,2279 45 42 0,0051 0,2127 -5,30%   

CUNETA 50  11+027 11+072   45  0,2280  T I OD 11.1 

 51 11+072 11+075   3  0,0152 -5,30%   

 52 11+075 11+111 0,0849 135 36 0,0006 0,0226 -5,30%   

 52 11+111 11+194   83  0,0522 -8,00%   

 52 11+194 11+210   16  0,0101 -6,50%   

 53 11+210 11+240 0,0123 30 30 0,0004 0,0123 -6,50%   

 54 11+240 11+270 0,0633 30 30 0,0021 0,0633 -6,50%   

 55 11+270 11+320 0,0649 50 50 0,0013 0,0649 -6,50%   

 56 11+320 11+337 0,0293 35 17 0,0008 0,0142 -9,00%   

CUNETA 51  11+072 11+337   265  0,2549  T I OD 11.3 

 56 11+337 11+355   18  0,0151 -9,00%   

 57 11+355 11+375 0,0652 20 20 0,0033 0,0652 -9,00%   

 58 11+375 11+440 0,2326 65 65 0,0036 0,2326 -9,00%   

 59 11+440 11+460 0,1060 20 20 0,0053 0,1060 -9,00%   

 60 11+460 11+477 0,0768 120 17 0,0006 0,0109 -9,00%   

CUNETA 52  11+337 11+477   140  0,4298  T II REVESTIDA OD 11.4 

 60 11+477 11+481   4  0,0026 -9,00%   

 60 11+481 11+580   99  0,0634 -7,50%   

 61 11+580 11+622 0,3677 190 42 0,0019 0,0813 -7,50%   
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 Cuencas PK inicial PK final Q (m3/s) long CUENCA LONG CUNETA Q unit cuneta Q max CUNETA PTE CUNETA tipo cuneta SALIDA 

 61 11+622 11+667   45  0,0871 -9,00%   

 61 11+667 11+693   26  0,0503 -7,50%   

CUNETA 53  11+477 11+693   216  0,2846  T I OD 11.6 

 61 11+693 11+770   77  0,1490 -7,50%   

 62 11+770 11+900 0,3680 130 130 0,0028 0,3680 -7,50%   

 63 11+900 11+913 0,2964 210 13 0,0014 0,0184 -7,50%   

CUNETA 54  11+693 11+913   220  0,5354  T II REVESTIDA OD 11.9 

 63 11+913 12+040   127  0,1793 -7,50%   

 63 12+040 12+110   70  0,0988 -6,00%   

 64 12+110 12+200 0,3396 90 90 0,0038 0,3396 -9,00%   

 65 12+200 12+219 0,4801 260 19 0,0018 0,0351 -9,00%   

 65 12+219 12+435   216  0,3989 -8,00%   

CUNETA 55  11+913 12+435   522  1,0517  T III REVESTIDA OD 12.4 

 65 12+435 12+460   25  0,0462 -8,00%   

 66 12+460 12+530 0,0819 70 70 0,0012 0,0819 -8,00%   

 67 12+530 12+616 0,1803 330 86 0,0005 0,0470 -8,00%   

CUNETA 56  12+435 12+616   181  0,1751  T I OD 12.6 

 67 12+616 12+852   236  0,1290 -8,00%   

 67 12+852 12+860   8  0,0044 -9,00%   

CUNETA 57  12+616 12+860 0,3022  244  0,1333  T I 12.9 

CUNETA 58 69 12+860 12+990 0,0613 130 130 0,0005 0,0613 -9,00% T I OD 13.0 

 71 12+990 13+025 0,0948 75 35 0,0013 0,0442 -9,00%   

 cambio pte 13+025 13+065   40  0,0506 -8,00%   

 72 13+065 13+230 0,1688 165 165 0,0010 0,1688 -8,00%   

CUNETA 59      240  0,2636  T I VIADUCTO 
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APÉNDICE 1: DATOS METEOROLÓGICOS 
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1.- DATOS METEOROLÓGICOS DE LA CARRETERA  A-139. DE GRAUS A FRANCIA POR BENASQUE. 
 
1.1- ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE BENASQUE (EL VIVERO). 
 
1.1.1.- Temperaturas 
 

AÑO 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Max Min Med 
Días 

helada 
Max Min Med 

Días 
helada 

Max Min Med 
Días 

helada 
Max Min Med 

Días 
helada 

Max Min Med 
Días 

helada 
Max Min Med 

Días 
helada 

1950 8,9 -3,5 2,7 24 9,6 -1,6 4,0 19 12,8 -0,2 6,3 20 12,1 0,9 6,5 14 16,7 4,8 10,7 1 23,0 8,0 15,5 0 

1951 6,9 -3,2 1,8 26 6,2 -4,8 0,7 24 9,5 -1,4 4,1 19 13,0 1,4 7,2 13 11,9 3,6 7,8 6 19,8 7,4 13,6 0 

1952 5,9 -6,3 -0,2 31 7,4 -2,6 2,4 25 14,3 1,7 8,0 11 13,5 2,7 8,1 6 17,5 5,3 11,4 1 22,7 9,3 16,0 0 

1953 7,0 -6,8 0,1 31 8,0 -4,7 1,7 26 11,2 -1,5 4,9 25 12,8 2,0 7,4 9 20,3 6,8 13,6 1 16,9 7,6 12,2 1 

1954 6,4 -3,9 1,2 28 7,2 -2,5 2,4 24 10,2 0,0 5,4 16 11,3 2,3 6,8 9 16,3 5,0 10,7 2 20,3 7,8 14,1 0 

1955 8,1 -0,2 3,9 17 6,4 -2,9 1,7 26 10,1 -2,3 3,9 22 15,8 3,4 9,6 7 19,3 7,8 13,5 3 20,1 11,7 15,9 0 

1956 7,6 -3,1 2,3 25 3,2 -8,0 -2,4 27 11,0 -0,5 5,3 18 11,3 3,1 7,2 7 17,2 7,2 12,2 2 20,1 9,4 14,8 1 

1957 7,0 -6,2 0,4 31 10,2 -2,0 4,1 22 15,7 2,6 9,1 11 12,3 4,6 8,5 6 14,6 9,1 11,8 0 18,4 12,0 15,2 0 

1958 5,8 -4,5 0,6 29 10,1 1,6 5,8 11 9,2 1,1 5,1 11 11,2 3,7 7,5 8 20,2 8,9 14,5 3 19,3 10,9 15,1 0 

1959 8,4 -2,5 2,9 23 10,1 1,8 6,0 8 10,9 4,5 7,7 1 13,3 7,0 10,2 0 16,3 11,9 14,1 0 21,8 14,1 18,0 0 

1960 6,8 -1,4 2,7 16 8,0 -1,4 3,3 18 11,4 3,9 7,6 2 13,5 6,7 10,1 3 19,0 10,8 14,9 0 22,2 14,2 18,2 0 

1961 5,4 -5,7 -0,2 24 13,1 2,6 7,9 8 15,8 4,0 9,9 4 14,9 7,6 11,3 0 18,7 10,2 14,4 0 21,2 11,9 16,5 0 

1962 8,2 0,7 4,5 15 9,2 1,3 5,2 13 8,1 0,6 4,4 10 - - - - - - - - - - - - 

1963 5,3 -5,8 -0,3 31 4,7 -8,1 -1,7 28 10,4 -0,5 4,9 17 11,9 2,2 7,0 10 17,7 5,6 11,6 4 20,0 8,6 14,3 0 

1964 8,5 -6,4 1,1 29 9,4 -2,4 3,5 23 - - - - - - - - - - - - - - - - 

1965 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1966 8,9 -2,9 3,0 27 12,3 0,3 6,3 14 13,5 -1,3 6,1 21 13,8 2,8 8,3 5 20,2 5,2 12,7 1 24,7 9,3 17,0 0 

1967 9,6 -3,8 2,9 29 10,9 -4,5 3,2 28 14,6 1,7 8,2 10 13,1 0,9 7,0 12 17,8 4,2 11,0 3 21,3 6,8 14,0 1 

1968 - - - - 9,0 -3,7 2,7 27 12,8 -1,3 5,8 18 14,9 3,0 9,0 9 17,9 4,0 10,9 6 24,0 8,0 16,0 0 

1969 4,1 -4,2 0,0 28 3,5 -7,2 -1,8 28 7,3 -1,3 3,0 20 11,7 4,3 8,0 3 17,0 5,0 11,0 6 19,9 6,8 13,4 3 

1970 9,9 -2,5 3,7 25 11,0 -5,6 2,7 27 8,9 -5,3 1,8 27 14,3 0,1 7,2 17 16,9 3,7 10,3 7 22,9 8,8 15,8 0 

1971 5,2 -5,6 -0,2 30 9,7 -4,4 2,7 26 7,4 -5,9 0,7 31 14,3 2,3 8,3 11 16,0 6,0 11,0 3 18,9 6,0 12,4 4 

1972 -1,1 -8,2 -4,7 31 5,1 -13,3 -4,1 29 6,9 -3,7 1,6 27 9,5 -0,7 4,4 19 13,1 2,4 7,7 11 18,3 7,7 13,0 2 

1973 5,8 -6,5 -0,3 28 5,0 -7,2 -1,1 25 9,8 -5,6 2,1 31 11,2 -1,2 5,0 20 18,5 5,7 12,1 3 20,8 7,8 14,3 0 

1974 6,4 -6,3 0,0 31 6,8 -5,4 0,7 28 8,6 -2,0 3,3 19 9,4 -0,1 4,7 17 17,6 4,7 11,2 8 22,4 7,1 14,7 0 

1975 10,0 -3,5 3,3 26 9,8 -2,3 3,7 22 8,6 -3,2 2,7 27 13,7 0,7 7,2 14 13,4 4,5 8,9 8 20,2 5,2 12,7 1 

1976 - - - - 5,9 -0,9 2,5 17 13,0 1,1 7,0 13 - - - - 20,1 8,9 14,5 0 23,5 11,9 17,7 0 

1977 6,8 -2,0 2,4 22 8,9 0,0 4,4 14 12,6 1,9 7,2 7 15,5 4,1 9,8 6 14,7 5,3 10,0 0 19,7 8,7 14,2 0 
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AÑO 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Max Min Med Max Min Med Max Min Med 
Días 

helada 
Max Min Med 

Días 
helada 

Max Min Med 
Días 

helada 
Max Min Med 

Días 
helada 

1950 28,4 11,6 20,0 24,7 11,0 17,9 21,9 7,4 14,7 0 18,4 3,8 11,1 2 12,9 0,9 6,9 16 4,9 -4,9 0,0 29 

1951 25,0 9,5 17,3 22,1 9,6 15,9 21,8 8,0 14,9 1 14,3 2,8 8,6 8 10,8 0,6 5,7 18 10,0 -1,5 4,2 26 

1952 24,9 11,0 18,0 23,6 9,8 16,7 18,1 5,1 11,6 0 16,4 4,8 0,0 0 9,6 0,1 4,9 16 7,1 -0,9 3,1 19 

1953 23,8 10,6 17,2 25,4 10,9 18,2 21,2 7,9 14,6 1 16,4 3,2 9,8 7 13,8 -0,9 6,4 23 9,3 1,9 5,6 11 

1954 23,0 9,4 16,2 22,9 8,6 15,8 22,4 7,4 14,9 1 18,0 3,3 10,7 5 13,0 0,5 6,7 16 10,2 -1,1 4,5 22 

1955 23,9 9,9 16,9 24,3 12,2 18,2 19,8 10,4 15,1 1 15,4 4,3 9,9 8 10,9 -0,1 5,4 17 10,7 0,5 5,6 19 

1956 23,5 10,8 17,2 22,8 9,9 16,4 20,3 8,9 14,6 0 16,0 6,5 11,2 6 9,8 -1,7 4,1 19 8,9 -3,3 2,8 28 

1957 24,8 10,5 17,7 24,8 10,5 17,7 21,7 7,4 14,5 1 16,4 3,1 9,7 10 12,3 0,5 6,4 15 7,8 -3,0 2,4 24 

1958 23,4 11,9 17,7 24,9 13,5 19,2 24,2 12,2 18,2 0 15,0 6,5 10,7 4 11,5 4,5 8,0 7 8,7 2,1 5,4 9 

1959 25,8 13,6 19,7 23,0 13,9 18,5 18,8 12,1 15,5 0 14,8 7,6 11,2 1 10,9 3,2 7,1 7 6,3 -0,9 2,7 18 

1960 22,9 14,6 18,7 22,6 13,6 18,1 19,9 10,9 15,4 0 12,1 5,7 8,9 2 10,2 4,3 7,3 3 5,7 -1,7 2,0 20 

1961 24,9 14,4 19,6 24,9 12,8 18,9 23,3 11,9 17,6 0 15,4 5,8 10,6 2 9,8 2,7 6,3 5 10,6 0,1 5,3 10 

1962 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1963 23,7 12,9 18,3 21,8 11,5 16,6 19,0 8,8 13,9 0 19,7 5,1 12,4 2 10,2 2,3 6,3 12 6,7 -4,4 1,2 26 

1964 - - - - - - - - - - - 0,1 4,9 16 - -0,9 3,1 19 - -6,8 0,1 31 

1965 - - - - - - - - - - 7,1 -0,9 3,1 19 7,0 -6,8 0,1 31 8,0 -4,7 1,7 26 

1966 26,2 9,2 17,7 26,3 10,8 18,6 26,6 8,1 17,3 0 15,8 4,9 10,4 6 9,4 -2,2 3,6 21 9,7 -1,3 4,2 23 

1967 29,4 12,3 20,9 26,3 10,5 18,4 22,8 5,6 14,2 1 20,5 6,3 13,4 1 11,3 1,8 6,6 15 - - - - 

1968 27,5 11,1 19,3 24,4 10,5 17,5 20,7 7,8 14,3 0 21,8 4,6 13,2 1 10,9 0,2 5,5 17 5,2 -3,1 1,0 24 

1969 27,0 10,7 18,9 25,5 10,8 18,1 18,5 5,4 11,9 3 19,4 3,3 11,4 7 10,9 -3,7 3,6 26 4,9 -3,6 0,6 20 

1970 28,2 9,9 19,1 25,2 9,9 17,5 27,2 7,0 17,1 0 17,4 1,4 9,4 16 14,3 -3,1 5,6 27 1,7 -8,8 -3,5 31 

1971 25,2 10,7 17,9 24,6 11,1 17,9 21,0 7,6 14,3 5 - - - - - - - - - - - - 

1972 23,3 9,9 16,6 22,0 7,8 0,0 16,9 4,9 10,9 5 15,1 1,6 8,3 16 9,9 -3,5 3,2 26 7,5 -6,3 0,6 31 

1973 24,7 9,7 17,2 27,6 10,9 19,3 21,2 6,4 13,8 0 15,3 0,8 8,0 15 14,6 -2,9 5,9 26 5,0 -6,2 -0,6 31 

1974 26,0 10,2 18,1 26,3 10,5 18,4 19,3 5,2 12,2 5 11,4 -2,1 4,6 26 9,7 -2,8 3,4 27 11,0 -4,4 3,3 30 

1975 30,0 12,7 21,3 27,0 11,0 19,0 21,4 5,5 13,4 0 15,9 -0,4 7,7 19 9,3 -0,4 4,5 21 6,1 -2,0 2,0 27 

1976 26,4 12,9 19,6 23,6 12,8 18,2 19,6 8,5 14,0 0 12,9 5,0 8,9 0 10,2 2,2 6,2 5 8,0 0,5 4,2 13 

1977 22,6 11,7 17,2 22,4 11,1 16,7 23,4 9,9 16,7 0 17,0 7,9 12,5 0 11,0 2,3 6,7 12 - - - - 
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1.1.2.- Precipitaciones 
 

AÑO / 
MES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Total 
Máx 

diaria 
Días 
lluvia 

Total 
Máx 

diaria 
Días 
lluvia 

Total 
Máx 

diaria 
Días 
lluvia 

Total 
Máx 

diaria 
Días 
lluvia 

Total 
Máx 

diaria 
Días 
lluvia 

Total 
Máx 

diaria 
Días 
lluvia 

1950 81,6 51,0 3 106,9 34,0 7 77,4 26,0 6 71,5 26,0 9 139,0 28,0 15 27,0 8,5 7 

1951 54,4 20,0 7 166,0 32,0 13 225,0 41,0 10 68,5 17,0 9 298,5 56,0 14 125,5 36,0 12 

1952 55,5 22,0 8 73,7 28,0 8 162,0 70,0 8 143,0 40,0 13 123,0 27,6 9 93,6 18,0 13 

1953 14,0 12,0 2 24,0 12,0 3 31,1 15,2 6 55,4 9,8 11 23,6 12,8 6 192,7 24,0 18 

1954 24,5 12,5 5 19,5 9,4 6 92,8 23,0 13 63,5 12,0 8 97,9 42,4 9 107,1 37,5 8 

1955 157,9 40,4 20 100,6 34,2 12 61,7 29,0 8 15,8 6,0 5 52,9 11,8 11 178,4 39,0 15 

1956 88,5 21,0 8 14,9 8,5 4 157,9 48,0 13 115,7 27,4 12 148,7 37,7 11 65,3 34,0 9 

1957 3,4 2,4 2 55,4 30,6 5 71,8 35,7 4 95,8 33,3 9 86,4 27,4 13 203,6 30,0 18 

1958 70,1 17,6 8 69,7 23,0 7 128,5 39,8 13 46,3 18,4 5 72,7 16,7 9 91,5 24,4 12 

1959 23,4 11,6 4 47,3 28,4 5 253,9 66,5 14 135,9 36,0 12 99,1 25,0 12 55,8 21,8 7 

1960 121,9 33,6 8 168,9 42,0 13 173,4 41,6 17 38,3 15,8 5 116,4 47,5 12 156,3 66,5 13 

1961 79,4 19,0 9 26,2 18,3 4 13,7 12,2 2 115,5 24,5 15 210,3 49,4 14 88,6 15,5 10 

1962 125,2 49,6 8 110,6 27,6 9 176,3 69,0 10 109,7 45,0 9 70,8 31,5 5 67,8 34,5 7 

1963 91,4 25,8 6 70,8 13,0 9 79,8 23,0 9 234,6 125,0 11 87,5 43,0 5 142,7 24,0 15 

1964 7,0 4,0 2 190,0 90,0 9 76,0 18,5 8 226,0 91,0 7 180,0 45,0 8 183,5 96,0 12 

1965 77,4 21,0 7 34,0 22,0 3 94,5 45,0 9 10,5 5,5 3 56,5 22,0 9 74,0 21,0 10 

1966 76,5 20,0 9 174,0 83,0 8 6,5 4,0 3 119,0 17,0 11 81,5 46,0 6 107,1 52,0 6 

1967 25,0 11,0 4 63,0 22,0 5 112,0 50,0 4 74,0 34,0 7 124,0 48,0 5 20,0 9,0 4 

1968 - - - 94,0 20,0 8 44,0 18,0 4 119,0 34,0 9 182,0 46,0 10 74,0 17,0 6 

1969 29,0 6,0 8 113,0 22,0 10 133,0 25,0 11 98,0 23,0 9 152,0 31,0 10 120,0 45,0 11 

1970 238,0 45,0 11 42,0 32,0 2 42,0 19,0 4 23,0 11,0 3 172,0 70,0 8 176,0 35,0 11 

1971 38,0 12,0 7 111,0 40,0 5 99,0 20,0 7 212,0 64,0 11 180,0 23,0 19 158,0 40,0 10 

1972 - - - 30,0 8,0 10 43,0 10,0 11 18,0 6,0 8 34,0 12,0 10 137,0 49,0 13 

1973 86,0 36,0 7 29,0 11,0 6 14,0 13,0 2 78,0 38,0 6 320,0 180,0 7 127,0 20,0 13 

1974 110,0 44,0 4 22,0 7,0 5 156,0 57,0 8 85,0 26,0 11 89,0 43,0 7 109,0 32,0 8 

1975 83,0 41,0 5 48,0 19,0 6 106,0 17,0 12 58,0 15,0 7 183,0 55,0 14 17,0 11,0 2 

1976 20,0 10,0 2 43,0 28,0 3 4,6 4,6 1 63,0 32,0 3 95,0 28,0 9 29,0 7,0 5 

1977 105,0 35,0 6 58,0 15,0 4 6,0 6,0 1 147,0 40,0 7 255,0 40,0 19 137,0 20,0 13 

 



 

PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO Nº6 (SOBRARBE-RIBAGORZA) 

DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS 2020-2025  

CLAVE: PT-PEXT-ITI6 

 

DOCUMENTOS GENERALES ANEJO Nº07: CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE  

 

AÑO / 
MES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Total 
Máx 

diaria 
Días 
lluvia 

Total 
Máx 

diaria 
Días 
lluvia 

Total 
Máx 

diaria 
Días 
lluvia 

Total 
Máx 

diaria 
Días 
lluvia 

Total 
Máx 

diaria 
Días 
lluvia 

Total 
Máx 

diaria 
Días 
lluvia 

1950 44,5 19,0 3 150,9 31,0 11 59,0 15,0 9 15,5 3,5 6 71,5 39,0 6 112,0 34,0 9 

1951 33,5 14,0 6 91,0 20,0 10 113,5 27,0 9 40,0 19,0 8 211,0 47,0 10 69,0 28,0 5 

1952 65,0 22,0 6 101,8 33,5 9 57,0 21,0 8 131,0 55,0 10 101,0 26,0 8 93,4 17,0 12 

1953 32,9 13,5 7 54,3 16,0 8 71,3 18,5 8 99,4 50,0 7 16,9 9,8 5 150,0 40,0 9 

1954 22,6 13,4 2 32,3 21,5 6 89,1 69,5 7 45,6 9,4 8 86,2 27,4 10 49,1 33,7 4 

1955 122,6 27,3 9 89,4 18,6 14 47,0 17,4 6 117,4 46,8 7 70,8 18,5 7 136,0 42,0 11 

1956 50,7 25,2 5 134,7 44,5 9 106,0 23,5 11 19,9 6,6 4 38,8 32,4 3 7,8 6,5 2 

1957 13,2 6,4 3 108,6 42,9 7 90,3 25,8 5 15,6 10,0 3 45,9 16,2 5 65,2 28,5 6 

1958 75,8 25,3 6 54,1 13,6 8 125,7 32,6 8 19,0 11,6 4 20,7 7,4 6 271,6 66,7 16 

1959 123,2 29,0 10 154,5 32,7 11 151,4 27,9 16 108,2 28,4 12 92,9 35,5 8 135,3 39,6 8 

1960 176,0 37,5 11 82,0 20,4 11 173,2 46,6 12 515,4 90,0 19 114,7 53,5 9 146,2 49,2 14 

1961 60,8 14,8 9 101,9 41,6 5 144,2 94,3 10 107,3 50,0 6 181,1 47,5 12 134,9 51,3 7 

1962 89,3 34,0 5 50,2 20,0 7 122,1 59,6 9 106,4 33,0 9 141,7 62,0 7 90,6 45,6 5 

1963 156,2 65,0 16 299,4 98,0 12 128,2 26,0 14 71,5 52,0 3 344,1 115,0 14 135,0 75,0 6 

1964 71,6 19,0 7 112,0 43,0 8 158,0 37,0 12 67,1 19,0 9 76,5 42,0 3 36,0 12,0 6 

1965 71,9 23,0 6 61,0 28,0 6 291,0 68,0 10 146,3 46,0 11 216,0 66,0 11 148,5 60,0 9 

1966 59,5 27,0 6 45,6 20,0 7 57,5 33,0 4 197,0 45,0 10 366,0 150,0 7 39,0 13,0 4 

1967 61,0 26,0 8 112,0 28,0 8 32,0 14,0 5 35,0 19,0 3 367,0 86,0 13 - - - 

1968 53,0 35,0 5 136,0 30,0 7 88,0 30,0 5 17,0 9,0 3 187,0 65,0 7 81,0 24,0 5 

1969 99,0 27,0 8 109,0 37,0 5 145,0 35,0 14 91,0 28,0 5 80,0 26,0 5 43,0 31,0 2 

1970 66,0 28,0 6 114,0 30,0 8 26,0 18,0 2 129,0 46,0 5 130,0 50,0 8 64,0 19,0 6 

1971 156,0 28,0 12 102,0 39,0 9 104,0 42,0 5 104,0 42,0 5 - - - - - - 

1972 67,0 17,0 13 79,0 33,0 6 151,8 37,0 14 122,0 33,0 10 74,0 29,0 7 140,0 34,0 8 

1973 186,0 48,0 11 55,0 27,0 6 86,0 68,0 3 50,0 29,0 4 77,0 31,0 4 195,0 70,0 6 

1974 71,0 26,0 5 100,0 45,0 5 187,0 103,0 6 93,0 53,0 5 149,0 40,0 8 18,0 13,0 2 

1975 7,0 7,0 1 84,0 21,0 7 130,0 29,0 10 23,0 10,0 6 71,0 22,0 7 71,0 28,0 7 

1976 31,0 12,0 5 109,0 28,0 9 44,0 10,0 7 116,0 20,0 9 110,0 50,0 7 190,0 86,0 8 

1977 143,0 25,0 12 83,0 37,0 7 - - - 217,0 74,0 6 10,0 6,0 2 - - - 
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2.- DATOS METEOROLÓGICOS DE LA CARRETERA  A-1605. DE GRAUS AL VALLE DE ARÁN. 
 
2.1.- DATOS METEOROLÓGICOS. ESTACIÓN DE VILALLER. 
 
2.1.1.- Temperaturas 
 

AÑO / 
MES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Max Min Med 
Dias 

helada 
Max Min Med 

Dias 
helada 

Max Min Med 
Dias 

helada 
Max Min Med 

Dias 
helada 

Max Min Med 
Dias 

helada 
Max Min Med 

Dias 
helada 

1955 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17,6 2,0 9,8 9,0 20,3 7,3 13,8 0,0 21,5 9,6 15,6 0,0 

1956 9,1 -3,0 3,1 29,0 3,8 -8,3 -2,3 28,0 12,1 -1,3 5,4 21,0 12,8 2,2 7,5 8,0 19,4 5,0 12,3 0,0 21,7 8,1 14,9 0,0 

1957 8,3 -6,8 0,8 30,0 11,5 -3,6 4,0 26,0 16,5 0,0 8,3 14,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 20,5 8,2 14,4 0,0 

1958 7,0 -5,0 1,0 28,0 11,2 -2,6 4,3 19,0 -- -- -- -- 12,7 1,3 7,0 10,0 21,8 6,2 14,0 1,0 22,0 8,3 15,2 0,0 

1959 8,9 -4,4 2,3 31,0 10,7 -3,1 3,8 24,0 11,2 1,7 6,5 10,0 14,4 2,5 8,5 5,0 17,8 5,9 11,9 1,0 23,1 9,1 16,1 0,0 

1965 7,6 -3,6 2,0 28,0 6,9 -4,6 1,1 28,0 11,2 -0,9 5,2 16,0 14,0 2,8 8,4 5,0 19,7 5,6 12,7 0,0 23,3 9,1 16,2 0,0 

1966 7,4 -2,3 2,6 26,0 10,4 0,2 5,3 17,0 11,9 -1,3 5,3 23,0 13,7 3,4 8,5 2,0 18,3 6,6 12,4 1,0 -- -- -- -- 

1967 8,8 -4,9 1,9 31,0 9,3 -4,8 2,3 28,0 14,7 1,5 8,1 13,0 13,1 0,9 7,0 12,0 18,0 3,9 11,0 2,0 21,6 7,5 14,6 0,0 

1968 9,8 -4,3 2,8 30,0 8,2 -3,6 2,3 28,0 12,7 -2,4 5,2 22,0 14,8 2,1 8,5 10,0 17,6 3,7 10,7 5,0 22,2 8,1 15,1 0,0 

1969 7,4 -- -- -- 5,6 -7,1 -0,8 28,0 9,2 -2,1 3,5 26,0 13,4 2,1 7,7 11,0 18,4 5,1 11,7 4,0 20,1 7,0 13,6 1,0 

1970 6,0 -3,9 1,1 27,0 8,2 -6,4 0,9 28,0 8,1 -5,5 1,3 28,0 13,2 -1,8 5,7 23,0 16,4 2,9 9,7 6,0 22,0 7,8 14,9 0,0 

1971 4,6 -7,2 -1,3 31,0 9,3 -5,6 1,8 28,0 6,5 -6,8 -0,1 31,0 14,0 1,7 7,9 11,0 16,7 6,1 11,4 1,0 21,4 6,5 13,9 0,0 

1972 4,3 -6,8 -1,2 31,0 7,0 -4,6 1,2 28,0 11,7 -2,2 4,8 28,0 13,0 1,3 7,1 13,0 16,7 2,7 9,7 8,0 20,3 7,3 13,8 0,0 

1973 7,5 -4,8 1,3 26,0 8,4 -5,1 1,7 27,0 11,7 -4,9 3,4 29,0 13,5 -1,1 6,2 21,0 20,1 5,7 12,9 2,0 22,4 7,7 15,1 0,0 

1974 9,1 -5,0 2,0 31,0 9,1 -4,4 2,4 27,0 11,0 -1,9 4,5 21,0 12,7 0,8 6,7 15,0 19,3 3,8 11,5 5,0 22,3 6,9 14,6 0,0 

1975 10,4 -4,8 2,8 29,0 10,3 -3,2 3,6 23,0 9,4 -3,0 3,2 29,0 15,2 -0,7 7,3 16,0 16,2 3,6 9,9 8,0 21,9 6,0 14,0 1,0 

1975 11,3 -6,5 2,4 30,0 10,1 -4,7 2,7 29,0 13,3 -4,2 4,6 30,0 13,7 -1,2 6,2 26,0 20,1 4,1 12,1 4,0 24,4 7,6 16,0 1,0 

1977 7,1 -5,1 1,0 30,0 10,5 -4,0 3,3 27,0 14,5 -2,6 6,0 29,0 16,4 0,6 8,5 15,0 15,9 2,0 9,0 10,0 20,4 5,1 12,7 0,0 

1978 6,2 -7,5 -0,7 31,0 8,8 -3,2 2,8 22,0 13,7 -2,6 5,6 27,0 11,6 -0,7 5,5 19,0 16,6 2,8 9,7 5,0 20,4 4,8 12,6 3,0 

1979 6,0 -4,3 0,9 29,0 8,1 -2,8 2,7 25,0 11,2 -2,6 4,3 30,0 11,9 -0,6 5,6 19,0 18,7 3,5 11,1 8,0 23,5 8,0 15,7 0,0 

1980 7,0 -5,5 0,8 31,0 11,9 -2,6 4,7 23,0 11,9 -3,6 4,2 29,0 12,8 -0,4 6,2 16,0 15,1 2,4 8,7 10,0 21,2 5,8 13,5 0,0 

1981 10,8 -5,2 2,8 29,0 9,0 -7,9 0,6 28,0 15,1 -1,0 7,0 20,0 14,4 1,6 8,0 10,0 16,7 2,5 9,6 10,0 24,5 6,7 15,6 0,0 

1982 9,1 -3,1 3,0 27,0 10,0 -3,4 3,3 27,0 11,2 -3,3 4,0 27,0 15,8 0,5 8,2 15,0 18,7 3,7 11,2 8,0 23,9 9,2 16,5 0,0 

1983 11,5 -5,8 2,9 31,0 7,4 -7,4 0,0 25,0 14,8 -2,6 6,1 31,0 13,6 -0,8 6,4 18,0 16,5 2,5 9,5 8,0 23,7 7,8 15,8 0,0 

1984 7,7 -5,4 1,1 31,0 8,0 -5,8 1,1 28,0 8,8 -4,2 2,3 27,0 16,8 0,4 8,6 16,0 12,9 1,8 7,4 10,0 22,8 6,5 14,7 2,0 

1985 3,6 -9,1 -2,7 30,0 12,5 -4,5 4,0 27,0 10,4 -5,6 2,4 30,0 16,3 0,0 8,2 21,0 16,5 2,5 9,5 9,0 24,4 6,4 15,4 0,0 

1986 7,9 -3,5 2,2 30,0 6,6 -4,7 1,0 26,0 13,7 -2,6 5,5 26,0 10,9 -0,3 5,3 20,0 21,8 5,6 13,7 2,0 25,5 7,8 16,6 0,0 

1987 7,2 -7,1 0,0 30,0 11,0 -3,6 3,7 25,0 13,5 -1,7 5,9 19,0 17,1 1,8 9,5 13,0 19,1 3,1 11,1 8,0 23,9 6,4 15,2 0,0 

1988 9,0 -2,0 3,5 25,0 9,8 -4,8 2,5 29,0 14,4 -2,8 5,8 22,0 14,8 1,5 8,2 12,0 18,7 5,7 12,2 2,0 21,1 7,4 14,2 0,0 

1989 10,5 -7,0 1,8 31,0 11,7 -5,6 3,0 28,0 16,9 -0,6 8,1 21,0 12,2 -0,4 5,9 21,0 21,9 5,2 13,6 4,0 24,0 7,3 15,6 1,0 

1990 10,5 -5,5 2,5 31,0 16,5 -1,4 7,6 25,0 16,2 -2,1 7,0 26,0 14,0 -0,3 6,8 22,0 20,8 4,8 12,8 0,0 23,5 8,8 16,1 0,0 

1991 9,1 -5,1 2,0 31,0 9,3 -5,4 1,9 28,0 13,7 0,7 7,2 16,0 14,3 -0,9 6,7 25,0 17,3 2,9 10,1 6,0 24,2 7,4 15,8 0,0 

1992 8,1 -6,2 1,0 30,0 12,3 -4,4 4,0 29,0 13,0 -1,7 5,6 28,0 16,2 0,8 8,5 16,0 20,5 5,7 13,1 0,0 17,9 6,4 12,2 0,0 

1994 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 26,2 6,7 16,5 0,0 

1995 8,9 -3,9 2,5 27,0 13,6 -2,6 5,5 23,0 15,0 -3,5 5,7 31,0 18,0 0,1 9,1 18,0 20,1 4,1 12,1 4,0 22,4 8,4 15,4 0,0 

1996 9,0 -0,4 4,3 23,0 8,8 -4,0 2,4 27,0 13,7 -2,6 5,6 24,0 16,8 0,8 8,8 14,0 20,5 4,7 12,6 4,0 24,8 8,6 16,7 0,0 

1997 7,9 -2,4 2,8 23,0 16,5 -2,5 7,0 25,0 20,4 -1,0 9,7 28,0 19,7 1,6 10,6 11,0 21,0 6,3 13,6 2,0 22,9 9,1 16,0 0,0 

1998 9,6 -2,6 3,5 26,0 16,6 -3,0 6,8 27,0 18,0 -0,3 8,9 20,0 14,6 -0,1 7,3 18,0 19,3 5,5 12,4 3,0 25,9 9,1 17,5 0,0 

1999 9,4 -4,8 2,3 29,0 12,6 -3,1 4,7 24,0 -- -- -- -- 16,1 1,3 8,7 14,0 22,6 6,4 14,5 0,0 24,3 7,5 15,9 0,0 
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AÑO / 
MES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Max Min Med 
Dias 

helada 
Max Min Med 

Dias 
helada 

Max Min Med 
Dias 

helada 
Max Min Med 

Dias 
helada 

Max Min Med 
Dias 

helada 
Max Min Med 

Dias 
helada 

1955 25,8 10,6 18,3 0,0 24,6 11,2 17,9 0,0 21,0 7,3 14,2 1,0 16,8 3,1 9,9 6,0 12,0 -0,9 5,6 18,0 10,8 -1,7 4,6 26,0 

1956 25,5 9,9 17,7 0,0 24,7 10,2 17,5 0,0 22,4 8,2 15,3 0,0 16,2 2,8 9,5 7,0 9,8 -3,2 3,3 25,0 7,8 -5,7 1,1 31,0 

1957 25,7 9,9 17,8 0,0 26,1 10,7 18,4 0,0 23,1 7,8 15,5 0,0 17,9 2,5 10,2 11,0 12,7 -2,3 5,2 27,0 -- -- -- -- 

1958 25,7 9,7 17,7 0,0 26,7 11,0 18,9 0,0 25,3 9,8 17,5 0,0 17,3 3,3 10,3 7,0 12,1 -1,1 5,6 19,0 9,0 0,1 4,6 16,0 

1959 28,0 10,2 19,2 0,0 -- -- -- -- 20,2 9,8 15,0 0,0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

1965 25,2 10,5 17,8 0,0 24,1 9,7 16,9 0,0 18,0 5,7 11,9 0,0 16,1 5,5 10,8 0,0 8,8 0,2 4,5 13,0 8,1 -1,1 3,5 26,0 

1966 -- -- -- -- 24,0 11,0 17,5 0,0 24,8 8,7 16,8 0,0 14,6 5,1 9,9 1,0 7,2 -3,0 2,2 24,0 8,7 -2,3 3,2 26,0 

1967 28,7 14,2 21,4 0,0 25,1 12,5 18,8 0,0 20,3 8,4 14,4 0,0 18,4 6,4 12,4 2,0 9,9 2,3 6,1 8,0 7,8 -5,0 1,4 31,0 

1968 27,5 11,0 19,2 0,0 23,3 9,5 16,4 0,0 20,6 6,5 13,6 0,0 21,3 3,8 12,5 1,0 11,6 -0,5 5,6 20,0 6,3 -3,9 1,2 27,0 

1969 24,4 9,6 17,0 0,0 22,9 9,1 16,0 0,0 16,5 5,2 10,8 0,0 16,3 2,9 9,6 4,0 8,4 -3,8 2,3 28,0 4,6 -6,4 -0,9 31,0 

1970 26,7 8,4 17,6 0,0 25,3 8,6 16,9 0,0 25,5 6,0 15,7 0,0 16,1 0,2 8,2 14,0 12,5 -2,0 5,2 26,0 4,4 -7,0 -1,3 30,0 

1971 26,2 10,8 18,5 0,0 26,7 10,9 18,8 0,0 22,6 6,8 14,7 2,0 19,0 3,1 11,1 2,0 9,5 -4,0 2,8 26,0 9,0 -2,6 3,2 25,0 

1972 24,9 9,6 17,2 0,0 22,9 7,9 15,4 0,0 17,5 5,4 11,4 2,0 15,6 2,0 8,8 12,0 12,1 -0,8 5,6 17,0 7,2 -4,1 1,6 27,0 

1973 26,0 9,5 17,8 0,0 27,8 10,4 19,1 0,0 23,2 6,5 14,9 0,0 17,1 0,2 8,7 16,0 14,3 -3,1 5,6 26,0 7,5 -4,9 1,3 29,0 

1974 25,8 9,1 17,5 0,0 26,1 8,6 17,4 0,0 20,7 4,9 12,8 5,0 12,0 -2,0 5,0 26,0 11,3 -2,7 4,3 27,0 11,6 -4,8 3,4 31,0 

1975 29,0 8,6 18,8 0,0 26,1 9,9 18,0 0,0 20,3 5,6 13,0 0,0 17,8 0,5 9,1 17,0 11,6 -3,6 4,0 29,0 7,8 -4,8 1,5 31,0 

1975 26,9 8,4 17,6 0,0 24,8 8,6 16,7 0,0 20,5 4,4 12,5 0,0 14,9 1,0 7,9 14,0 10,5 -4,1 3,2 28,0 7,3 -4,6 1,3 28,0 

1977 23,3 7,8 15,5 0,0 23,0 6,7 14,8 0,0 23,6 5,4 14,5 2,0 17,7 3,9 10,8 6,0 12,2 -3,6 4,3 24,0 9,1 -2,8 3,1 29,0 

1978 27,7 7,6 17,6 0,0 27,2 8,2 17,7 0,0 26,7 5,8 16,2 0,0 -- -- -- -- 12,6 -4,7 3,9 28,0 6,9 -4,1 1,4 25,0 

1979 28,1 8,5 18,3 0,0 26,3 8,9 17,6 0,0 21,8 7,7 14,7 0,0 15,2 3,9 9,6 7,0 12,8 -3,7 4,6 27,0 9,4 -5,3 2,0 31,0 

1980 25,8 6,7 16,3 0,0 28,8 9,1 18,9 0,0 24,7 7,4 16,1 0,0 17,4 1,1 9,2 18,0 11,6 -2,0 4,8 25,0 8,0 -6,9 0,5 30,0 

1981 26,3 8,4 17,3 0,0 26,5 9,6 18,1 0,0 22,4 7,6 15,0 3,0 17,6 2,4 10,0 9,0 16,2 -3,0 6,6 26,0 7,7 -3,5 2,1 28,0 

1982 28,1 10,5 19,3 0,0 25,2 9,5 17,3 0,0 22,7 6,8 14,7 0,0 15,9 1,7 8,8 13,0 11,4 -0,7 5,3 21,0 8,0 -3,9 2,1 29,0 

1983 28,6 10,3 19,5 0,0 24,7 9,0 16,9 0,0 25,0 6,5 15,7 0,0 20,1 1,1 10,6 13,0 13,6 1,7 7,7 13,0 8,8 -4,4 2,2 31,0 

1984 30,0 8,4 19,2 0,0 24,4 7,9 16,2 0,0 22,4 4,1 13,3 4,0 18,1 1,2 9,6 15,0 11,5 0,3 5,9 19,0 6,8 -4,2 1,3 31,0 

1985 30,2 10,5 20,4 0,0 28,8 7,9 18,4 0,0 28,1 6,5 17,3 0,0 21,8 2,6 12,2 8,0 11,8 -2,4 4,7 22,0 11,1 -3,6 3,8 28,0 

1986 28,7 9,5 19,1 0,0 27,9 8,9 18,4 0,0 24,7 8,5 16,6 0,0 19,4 4,3 11,8 7,0 13,8 -1,6 6,1 24,0 10,2 -4,5 2,9 30,0 

1987 25,4 11,3 18,4 0,0 28,3 10,8 19,6 0,0 26,1 9,3 17,7 0,0 16,4 5,0 10,7 1,0 13,0 -1,3 5,9 21,0 10,6 -2,8 3,9 27,0 

1988 27,6 9,9 18,7 0,0 29,2 10,1 19,6 0,0 24,8 6,7 15,8 0,0 19,8 3,5 11,7 3,0 13,3 -0,8 6,2 16,0 11,1 -4,0 3,5 27,0 

1989 29,6 9,9 19,8 0,0 27,2 10,5 18,9 0,0 22,2 7,0 14,6 0,0 19,9 2,3 11,1 8,0 12,8 1,1 7,0 15,0 10,4 -0,9 4,8 19,0 

1990 29,1 9,3 19,2 0,0 28,9 9,7 19,3 0,0 24,0 8,7 16,4 0,0 17,0 4,0 10,5 3,0 12,1 -0,1 6,0 16,0 7,0 -7,7 -0,3 31,0 

1991 29,5 9,7 19,6 0,0 30,1 11,1 20,6 0,0 23,0 8,9 16,0 0,0 14,9 1,5 8,2 11,0 11,4 -1,8 4,8 26,0 9,7 -2,5 3,6 26,0 

1992 26,7 9,9 18,3 0,0 27,9 10,6 19,3 0,0 16,0 -0,5 7,7 23,0 13,7 2,8 8,2 7,0 -- -- -- -- 9,1 -2,7 3,2 29,0 

1994 31,9 10,2 21,0 0,0 31,2 10,8 21,0 0,0 21,0 5,7 13,3 1,0 17,2 5,2 11,2 1,0 15,6 1,0 8,3 14,0 9,6 -4,0 2,8 30,0 

1995 28,5 10,4 19,4 0,0 27,5 9,7 18,6 0,0 20,6 5,2 12,9 3,0 19,9 6,1 13,0 1,0 14,1 -0,3 6,9 20,0 9,2 -1,0 4,1 25,0 

1996 27,2 9,6 18,4 0,0 25,8 9,6 17,7 0,0 21,3 4,6 13,0 0,0 19,6 1,8 10,7 9,0 12,4 1,5 6,9 11,0 9,5 -1,3 4,1 20,0 

1997 25,5 10,4 18,0 0,0 26,9 10,8 18,9 0,0 24,7 8,4 16,6 0,0 21,5 5,3 13,4 7,0 12,8 0,3 6,5 18,0 11,2 -2,3 4,4 29,0 

1998 29,6 11,0 20,3 0,0 28,2 9,2 18,7 0,0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

1999 28,0 10,5 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.1.2.- Precipitaciones 
 

P9736 oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep 

40-41E 202,70 67,80 87,70 69,70 141,40 26,70 66,00 155,50 119,60 69,40 141,00 111,50 

41-42 92,80 176,50 59,30 108,10 133,20 79,50 127,20 72,30 122,30 67,70 111,00 116,50 

42-43 139,70 35,00 43,90 110,60 100,20 95,80 81,90 113,70 91,60 307,00 72,50 162,80 

43-44 155,10 92,20 33,10 0,00 72,50 0,00 56,40 254,10 105,50 135,50 100,20 62,40 

44-45E 66,10 49,20 4,90 74,50 18,70 110,00 21,30 119,10 90,40 84,60 85,70 104,70 

45-46E 63,70 100,60 155,10 21,50 8,40 47,20 69,40 142,60 163,10 32,70 266,90 90,40 

46-47E 56,50 41,70 57,40 8,70 176,40 138,50 139,10 90,70 43,60 79,20 94,30 0,00 

47-48 107,50 97,00 92,00 105,00 8,00 15,40 154,10 171,00 89,40 58,50 50,50 141,40 

48-49 25,30 28,00 26,70 65,90 27,40 89,60 89,70 134,40 119,00 43,50 113,70 66,40 

49-50 51,50 218,30 161,50 31,00 59,00 79,90 168,50 74,50 30,70 76,10 135,00 103,60 

50-51 72,50 158,00 156,70 139,10 68,50 101,00 68,00 221,50 125,00 60,00 139,80 111,00 

51-52 131,00 198,50 59,50 135,50 124,00 126,50 114,00 72,50 82,00 76,00 101,00 46,50 

52-53 187,00 158,00 153,50 85,00 42,00 24,00 82,50 84,10 191,50 42,00 130,00 106,50 

53-54 98,00 86,00 81,50 81,00 70,00 134,50 89,50 200,00 142,50 59,00 94,50 95,50 

54-55 81,00 65,00 174,00 171,00 80,00 73,30 16,00 50,50 202,70 180,60 144,70 103,60 

55-56 188,50 83,80 201,50 198,30 43,50 209,60 153,00 215,50 120,00 70,50 142,00 182,50 

56-57 53,50 59,50 26,00 50,00 45,00 102,00 212,80 130,00 212,70 35,40 106,40 136,30 

57-58 55,20 72,70 79,50 68,40 42,50 191,40 107,90 80,40 114,70 64,50 119,10 67,30 

58-59 62,00 148,50 177,00 44,20 152,10 241,70 123,90 55,00 138,20 71,80 224,10 137,10 

59-60 137,60 110,50 132,30 93,10 128,80 125,50 92,10 112,70 121,90 282,80 45,00 143,50 

60-61 385,30 109,20 201,30 102,40 28,00 4,00 181,50 115,90 197,60 100,20 74,70 102,10 

61-62 119,00 112,90 46,00 150,00 153,30 73,00 108,80 76,80 94,80 33,00 68,00 155,20 

62-63 87,80 136,00 127,50 115,20 84,50 102,00 113,80 62,50 119,70 213,00 241,40 128,50 

63-64 112,50 162,00 75,20 17,70 125,50 84,40 119,40 118,50 219,10 66,40 126,60 70,80 

64-65 101,80 76,60 86,50 20,00 42,00 118,00 3,70 92,50 58,00 147,30 91,50 192,00 

65-66 114,30 222,80 86,00 65,60 133,60 5,50 133,80 109,40 118,80 80,30 140,50 141,20 

66-67 181,90 246,70 19,70 19,50 55,00 87,30 74,50 55,90 23,70 53,50 94,50 33,80 

67-68 15,00 307,10 38,30 0,00 88,70 50,00 92,00 173,90 64,00 37,80 139,50 79,50 

68-69 50,80 125,00 77,60 46,50 116,90 123,30 86,00 142,20 112,00 86,70 33,30 92,00 

69-70 89,00 68,50 36,30 172,50 21,00 27,00 12,00 97,50 78,00 22,20 45,40 3,00 

70-71 99,80 98,50 37,20 87,50 47,00 89,00 198,60 139,50 132,00 58,00 67,50 125,30 

71-72 17,50 44,50 118,50 95,50 135,50 62,50 53,00 92,00 165,00 68,00 100,50 134,00 

72-73 106,50 68,00 104,00 45,00 10,50 17,00 53,00 114,80 88,50 62,50 73,00 108,50 

73-74 40,00 38,00 196,00 73,20 12,00 158,50 51,00 95,50 112,00 46,00 129,00 64,50 

74-75 33,50 41,50 9,50 64,50 36,50 69,00 20,00 146,50 49,00 16,00 173,50 108,30 

75-76 12,00 23,80 45,50 17,50 49,00 13,00 85,00 141,00 80,60 61,70 143,00 66,70 

76-77 93,70 93,00 136,00 61,00 53,00 33,50 126,00 217,00 106,50 112,00 108,00 17,00 

77-78 234,00 33,00 97,00 68,50 130,50 54,50 120,50 117,50 66,50 2,00 41,50 29,00 

78-79 3,00 6,50 173,50 284,20 93,30 146,00 39,50 135,60 127,60 17,00 63,00 73,50 

79-80 291,50 16,00 22,00 30,50 22,50 47,50 51,50 91,50 72,50 37,50 61,50 47,60 

80-81 56,80 124,50 13,50 4,00 30,50 44,50 80,10 101,10 117,90 16,50 44,00 101,50 

81-82 27,00 0,00 226,20 33,00 65,50 44,50 32,50 128,30 101,10 169,50 77,00 56,50 

82-83 46,00 98,70 50,20 0,00 31,00 19,00 136,50 72,00 135,50 36,00 219,50 2,50 

83-84 28,50 101,00 92,00 15,50 9,00 96,50 60,00 197,50 63,00 8,00 52,00 35,00 

84-85 51,50 244,00 61,00 78,00 26,00 19,50 87,50 78,30 35,50 69,80 14,50 1,00 

85-86 39,50 92,90 88,50 36,00 39,00 9,50 159,00 70,20 31,00 119,90 61,40 57,60 

86-87 71,40 58,00 14,00 49,00 20,30 31,50 122,50 54,50 50,00 180,50 78,50 51,00 

87-88 268,50 7,50 75,00 106,00 26,50 7,50 182,50 196,20 137,50 20,00 46,00 31,40 

88-89 104,00 40,00 5,00 6,00 59,50 27,00 173,50 57,50 50,00 57,00 148,00 129,00 

89-90 29,30 97,80 84,20 28,50 15,50 1,50 72,00 133,00 172,50 44,20 104,80 104,50 

90-91 126,70 53,50 38,50 6,00 57,50 127,00 28,00 16,50 34,30 19,70 56,80 129,00 
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APÉNDICE 2: HIDROLOGÍA Y DRENAJE DE LA CARRETERA A-139 

 

 





 

PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO Nº6 (SOBRARBE-RIBAGORZA) 

DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS 2020-2025  

CLAVE: PT-PEXT-ITI6 

 

DOCUMENTOS GENERALES ANEJO Nº07: CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE Pág. 53 

 

 

APÉNDICE 2.1: PRECIPITACIONES MÁXIMAS 
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2.1.1.- Estación meteorológica de Benasque (El Vivero) 

 

PRECIPITACIONES MAXIMAS EN 24 HORAS (mm)           

ESTACION: 9838 
BENASQUE 
"VIVERO" 

 ALTITUD 1.130m         

AÑO E F M A M J JL A S O N D Máxima anual (xi) xi
2 

1930 36,8 14 36,4 38,4 37,8 41 11,4 11 35 60,4 46,8 37,4 60,4 3648,2 

1931 18 83,2 26 40,8 43,8 34,2 16 77,4 32 37,6 29 6,8 83,2 6922,2 

1932 20,8 6,8 43,2 38,8 35,2 57,2 84,6 61,8 55,2 31,6 12,6 30,2 84,6 7157,2 

1933 23,2 24,8 20,8 9,6 25 16 35,8 15,4 20 37 33 22 37,0 1369,0 

1934 5 22,8 28,8 27 40,4 19,6 20,4 30,2 17,4 7,8 66,2 24 66,2 4382,4 

1935 54,6 34,8 19,2 16,6 50,2 11 38 41,8 36 25,2 38 73,8 73,8 5446,4 

1936 45,8 37,2 32 24,8 33,2 52,6 12 8 40,6 30,4 16 12,4 52,6 2766,8 

1937 72,8 42 42,6 30 38 16,8 60 14 21 180,6 36 42,2 180,6 32616,4 

1938 6,4 28,2 29,8 27,6 36 29,1 26,2 30,8 36,2 34,9 38,2 34,6 38,2 1459,2 

1940 28 23,5 17,6 6,6 16,8 36,3 16,6 28,2 32,2 53 32,4 28 53,0 2809,0 

1941 39,5 43,5 31 15,8 40,8 21,8 39,5 44,8 51,5 7,4 70 12,8 70,0 4900,0 

1942 9,8 8,6 13,4 27,4 15,7 18 8,8 42 45,4 59 9,4 25,5 59,0 3481,0 

1943 21,8 36,6 52,6 31,2 26,8 19,9 30,4 37,5 84 112 57 14,7 112,0 12544,0 

1944 0 21,2 0 23,5 31 11,2 5,2 27 21,2 28,5 47,3 11,2 47,3 2237,3 

1945 18,6 0 107,5 7,6 19,2 21,8 19,6 27,4 48,4 33,5 12,8 49 107,5 11556,3 

1946 2 8,8 15,5 53,4 39 21,4 18,5 25,8 24,6 15,2 7,6 53,6 53,6 2873,0 

1947 3,8 61 49 11,5 57 18,4 70 23 27,5 31 48 27 70,0 4900,0 

1948 34 17 15,6 67 19 29 25 22 19 25 2,5 68 68,0 4624,0 

1949 25 4 9,8 7,5 22,5 57 75,5 31 51,5 13 49 29 75,5 5700,3 

1950 51 34 26 26 28 8,5 19 31 15 3,5 39 34 51,0 2601,0 

1951 20 32 41 17 56 36 14 20 27 19 47 28 56,0 3136,0 

1952 22 28 70 40 27,6 18 22 33,5 21 55 26 17 70,0 4900,0 

1953 12 12 15,2 9,8 12,8 24 13,5 16 18,5 50 9,8 40 50,0 2500,0 

1954 12,5 9,4 23 12 42,4 37,5 13,4 21,5 69,5 9,4 27,4 33,7 69,5 4830,3 

1955 40,4 34,2 29 6 11,8 39 27,3 18,6 17,4 46,8 18,5 42 46,8 2190,2 

1956 21 8,5 48 27,4 37,7 34 25,2 44,5 23,5 6,6 32,4 6,5 48,0 2304,0 

1957 2,4 30,6 35,7 33,3 27,4 30 6,4 42,9 25,8 10 16,2 28,5 42,9 1840,4 

1958 17,6 23 39,8 18,4 16,7 24,4 25,3 13,6 32,6 11,6 7,4 66,7 66,7 4448,9 

1959 11,6 28,4 66,5 36 25 21,8 29 32,7 27,9 28,4 35,5 39,6 66,5 4422,3 

1960 33,6 42 41,6 15,8 47,5 66,5 37,5 20,4 46,6 90 53,5 49,2 90,0 8100,0 

1961 19 18,3 12,2 24,5 49,4 15,5 14,8 41,6 94,3 50 47,5 51,3 94,3 8892,5 

1962 49,6 27,6 69 45 31,5 34,5 34 20 59,6 33 62 45,6 69,0 4761,0 

1963 25,8 13 23 125 43 24 65 98 26 52 115 75 125,0 15625,0 

1964 4 90 18,5 91 45 96 19 43 37 19 42 12 96,0 9216,0 

1965 21 22 45 5,5 22 21 23 28 68 46 66 60 68,0 4624,0 

1966 20 83 4 17 46 52 27 20 33 45 150 13 150,0 22500,0 

1967 11 22 50 34 48 9 26 28 14 19 86 35 86,0 7396,0 

1968 21,9 20 18 34 46 17 35 30 30 9 65 24 65,0 4225,0 

1969 6 22 25 23 31 45 27 37 35 28 26 31 45,0 2025,0 

1970 45 32 19 11 70 35 28 30 18 46 50 19 70,0 4900,0 

1971 12 40 20 64 23 40 28 39 42 42 45,5 36,4 64,0 4096,0 
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PRECIPITACIONES MAXIMAS EN 24 HORAS (mm)           

ESTACION: 9838 
BENASQUE 
"VIVERO" 

 ALTITUD 1.130m         

AÑO E F M A M J JL A S O N D Máxima anual (xi) xi
2 

1972 18,3 8 10 6 12 49 17 33 37 33 29 34 49,0 2401,0 

1973 36 11 13 38 180 20 48 27 68 29 31 70 180,0 32400,0 

1974 44 7 57 26 43 32 26 45 103 53 40 13 103,0 10609,0 

1975 41 19 17 15 55 11 7 21 29 10 22 28 55,0 3025,0 

1976 10 28 4,6 32 28 7 12 28 10 20 50 86 86,0 7396,0 

1977 35 15 6 40 40 20 25 37 36 74 6 34,6 74,0 5476,0 

           
MAXIMA 

ABSOLUTA: 
180,6   

 

ANALISIS DE LA SERIE DE PRECIPITACIONES MAXIMAS ANUALES EN 24 HORAS   

NUMERO DE AÑOS DE LA SERIE     n = 47   

SUMATORIO       xi = 3529,2   

MEDIA ARITMETICA       xm = xi / n = 75,1   

CUADRADO DE LA MEDIA ARITMETICA   xm
2 =  5638,4   

SUMA DE 
CUADRADOS 

      xi
2 = 312233,1   

MEDIA ARITMETICA DE LOS CUADRADOS   x = xi
2 / n = 6643,3   

          S2 = x - xm
2 = 1004,8   

          S = 31,7   

          0,450047.S = 14,3   

          
U = xm - 

0,450047.S 
60,8   

          
1/ = 0,779696.S 

= 
24,7   

         

AJUSTE GUMBEL  

PERIODO DE 
RETORNO 

F(x) 
-

L(F(x)) 
-L(-

L(F(x))) 
1/.(-L(-L(F(x)))) 

x = P24
T = 1/.(-L(-

L(F(x))))+U 
 

2 0,500 0,693 0,367 9,059 69,9  

5 0,800 0,223 1,500 37,072 97,9  

10 0,900 0,105 2,250 55,620 116,4  

25 0,960 0,041 3,199 79,054 139,9  

50 0,980 0,020 3,902 96,440 157,3  

100 0,990 0,010 4,600 113,696 174,5  

500 0,998 0,002 6,214 153,574 214,4  

1000 0,999 0,001 6,907 170,718 231,5  

         
F(x) es la probabilidad de que la precipitación máxima en 24 horas en un año dado sea igual o inferior a x 

1-F(x) es la probabilidad de que la precipitación máxima en 24 horas en un año dado sea superior a x  
x es, por tanto, la precipitación máxima en 24 horas para un periodo de retorno T = 1/(1-F(x))  

La expresión de la distribución Gumbel de probabilidad es: F(x) = exp(exp(-(x-u))), donde exp(x) = ex  
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APÉNDICE 2.2: DETERMINACIÓN DE CAUDALES MÁXIMOS 
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2.2.1-Periodo de retorno T=100 años. 

 

A-139     T = 100 años 

Nº SUPERFICIE 
COTA 

MAX. 

COTA 

MIN. 
LONGITUD PENDIENTE T.CONC. Id Pd Ka P*d I1/Id I/Id lt Po Po COEF K COEFICIENTE   CAUDAL 

CUENCA (Km2) (m) (m) (km) (%) (h) (mm) (mm)   (mm)     (mm/h) (mm) mod CORREC   ESCORRENTIA (m3/s) 

C-1 2,170937 2200 1225 2,743 35,55% 0,79 7,11 174,50 0,98 170,58 10 11,48 81,63 2,00 4,6 2,3 1,0502227 0,94 48,47636 

C-2 0,039071 1728 1285 0,450 98,44% 0,16 7,27 174,50 1,00 174,5 10 26,19 190,46 2,00 4,6 2,3 1,0073997 0,94 1,95713 

C-3 0,036570 1725 1298 0,479 89,14% 0,18 7,27 174,50 1,00 174,5 10 25,36 184,40 2,00 4,6 2,3 1,0080342 0,94 1,77468 

C-4 0,036432 1728 1308 0,468 89,74% 0,17 7,27 174,50 1,00 174,5 10 25,60 186,11 2,00 4,6 2,3 1,0078478 0,94 1,78409 

C-5 0,065017 1725 1314 0,565 72,74% 0,21 7,27 174,50 1,00 174,5 10 23,39 170,06 2,00 4,6 2,3 1,0098457 0,94 2,91505 

C-6 0,547587 2005 1329 1,095 61,74% 0,35 7,27 174,50 1,00 174,5 10 17,80 129,46 2,00 4,6 2,3 1,0190164 0,94 18,85914 

C-7 0,019666 1505 1355 0,224 66,96% 0,10 7,27 174,50 1,00 174,5 10 32,55 236,63 2,00 4,6 2,3 1,0041932 0,94 1,22003 

C-8 0,104185 2030 1367 0,873 75,95% 0,29 7,27 174,50 1,00 174,5 10 19,87 144,48 2,00 4,6 2,3 1,0146623 0,94 3,98754 

C-9 0,039979 1895 1370 0,798 65,79% 0,27 7,27 174,50 1,00 174,5 10 20,29 147,55 2,00 4,6 2,3 1,0139401 0,94 1,56152 

C-10 0,057369 1895 1373 0,666 78,38% 0,23 7,27 174,50 1,00 174,5 10 22,13 160,89 2,00 4,6 2,3 1,011292 0,94 2,43698 

C-11 0,064416 2030 1377 0,631 103,49% 0,21 7,27 174,50 1,00 174,5 10 23,19 168,63 2,00 4,6 2,3 1,0100549 0,94 2,86438 

C-12 0,090173 1860 1378 0,557 86,54% 0,20 7,27 174,50 1,00 174,5 10 23,90 173,80 2,00 4,6 2,3 1,0093258 0,94 4,12967 

C-13 0,385682 2210 1378 1,325 62,79% 0,41 7,27 174,50 1,00 174,5 10 16,52 120,12 2,00 4,6 2,3 1,0226173 0,94 12,36871 

C-14 0,058402 1980 1378 0,704 85,51% 0,24 7,27 174,50 1,00 174,5 10 21,84 158,83 2,00 4,6 2,3 1,0116552 0,94 2,44994 

C-15 0,463444 2300 1375 1,285 71,98% 0,39 7,27 174,50 1,00 174,5 10 16,96 123,30 2,00 4,6 2,3 1,0212956 0,94 15,23644 

C-16 0,507256 2400 1388 1,363 74,25% 0,40 7,27 174,50 1,00 174,5 10 16,61 120,78 2,00 4,6 2,3 1,022333 0,94 16,35278 

C-17 0,066479 1865 1419 0,394 113,20% 0,14 7,27 174,50 1,00 174,5 10 27,86 202,56 2,00 4,6 2,3 1,0063162 0,94 3,53776 

C-18 0,230073 2200 1432 0,927 82,85% 0,29 7,27 174,50 1,00 174,5 10 19,58 142,34 2,00 4,6 2,3 1,015197 0,94 8,67955 

C-19 0,671807 2410 1459 1,534 61,99% 0,45 7,27 174,50 1,00 174,5 10 15,55 113,03 2,00 4,6 2,3 1,025983 0,94 20,33920 

C-20 0,176424 2235 1461 0,953 81,22% 0,30 7,27 174,50 1,00 174,5 10 19,33 140,53 2,00 4,6 2,3 1,0156679 0,94 6,57409 

C-21 0,196876 2449 1476 1,138 85,50% 0,34 7,27 174,50 1,00 174,5 10 18,11 131,69 2,00 4,6 2,3 1,0182708 0,94 6,89222 

C-22 0,048483 1760 1493 0,291 91,75% 0,12 7,27 174,50 1,00 174,5 10 30,50 221,74 2,00 4,6 2,3 1,0049852 0,94 2,82070 

C-23 0,034739 1860 1516 0,384 89,58% 0,15 7,27 174,50 1,00 174,5 10 27,53 200,15 2,00 4,6 2,3 1,0065147 0,94 1,82704 

C-24 0,270926 2449 1517 1,206 77,28% 0,36 7,27 174,50 1,00 174,5 10 17,52 127,38 2,00 4,6 2,3 1,0197459 0,94 9,18804 

C-25 0,050977 1845 1534 0,211 147,39% 0,09 7,27 174,50 1,00 174,5 10 35,60 258,87 2,00 4,6 2,3 1,0032877 0,94 3,45652 

C-26 0,011998 1645 1549 0,100 96,00% 0,05 7,27 174,50 1,00 174,5 10 44,19 321,27 2,00 4,6 2,3 1,0017935 0,94 1,00815 

C-27 0,362540 2415 1567 1,288 65,84% 0,39 7,27 174,50 1,00 174,5 10 16,79 122,08 2,00 4,6 2,3 1,021789 0,94 11,80705 

C-28 0,108567 2130 1573 0,796 69,97% 0,27 7,27 174,50 1,00 174,5 10 20,44 148,58 2,00 4,6 2,3 1,013708 0,94 4,26912 

C-29 0,113421 2100 1577 0,619 84,49% 0,22 7,27 174,50 1,00 174,5 10 22,92 166,63 2,00 4,6 2,3 1,0103572 0,94 4,98511 

C-30 0,067558 1975 1593 0,422 90,52% 0,16 7,27 174,50 1,00 174,5 10 26,62 193,52 2,00 4,6 2,3 1,0071039 0,94 3,43751 

C-31 0,177559 2330 1624 0,608 116,12% 0,20 7,27 174,50 1,00 174,5 10 23,78 172,88 2,00 4,6 2,3 1,0094503 0,94 8,08967 

C-32 0,041389 1885 1641 0,301 81,06% 0,13 7,27 174,50 1,00 174,5 10 29,80 216,65 2,00 4,6 2,3 1,0052998 0,94 2,35344 

C-33 0,455820 2685 1650 1,455 71,13% 0,43 7,27 174,50 1,00 174,5 10 16,11 117,12 2,00 4,6 2,3 1,0239657 0,94 14,27166 

C-34 0,012580 1790 1664 0,217 58,06% 0,10 7,27 174,50 1,00 174,5 10 32,50 236,31 2,00 4,6 2,3 1,0042087 0,94 0,77937 

C-35 0,288642 2528 1670 1,362 63,00% 0,41 7,27 174,50 1,00 174,5 10 16,34 118,83 2,00 4,6 2,3 1,0231856 0,94 9,16212 

C-36 0,307693 2373 1679 0,941 73,75% 0,30 7,27 174,50 1,00 174,5 10 19,24 139,90 2,00 4,6 2,3 1,0158364 0,94 11,41611 

C-37 0,121480 2089 1684 0,740 54,73% 0,27 7,27 174,50 1,00 174,5 10 20,53 149,25 2,00 4,6 2,3 1,0135608 0,94 4,79759 

C-38 0,042262 1870 1689 0,287 63,07% 0,13 7,27 174,50 1,00 174,5 10 29,64 215,47 2,00 4,6 2,3 1,0053761 0,94 2,39021 

C-39 0,037857 1940 1699 0,470 51,28% 0,19 7,27 174,50 1,00 174,5 10 24,26 176,36 2,00 4,6 2,3 1,0089896 0,94 1,75876 

C-40 0,045185 1965 1713 0,313 80,51% 0,13 7,27 174,50 1,00 174,5 10 29,36 213,49 2,00 4,6 2,3 1,0055081 0,94 2,53233 

C-41 0,107109 2085 1730 0,605 58,68% 0,23 7,27 174,50 1,00 174,5 10 22,33 162,35 2,00 4,6 2,3 1,0110435 0,94 4,59009 

C-42 0,048371 2085 1739 0,657 52,66% 0,25 7,27 174,50 1,00 174,5 10 21,41 155,69 2,00 4,6 2,3 1,0122392 0,94 1,99012 

C-43 0,020035 1970 1745 0,314 71,66% 0,13 7,27 174,50 1,00 174,5 10 29,02 211,01 2,00 4,6 2,3 1,0056789 0,94 1,11000 

C-44 0,061840 2022 1753 0,534 50,37% 0,21 7,27 174,50 1,00 174,5 10 23,08 167,79 2,00 4,6 2,3 1,0101793 0,94 2,73658 

C-45 0,030504 1863 1775 0,177 49,72% 0,09 7,27 174,50 1,00 174,5 10 34,44 250,38 2,00 4,6 2,3 1,0036005 0,94 2,00116 

C-46 0,172477 2210 1788 0,735 57,41% 0,26 7,27 174,50 1,00 174,5 10 20,68 150,34 2,00 4,6 2,3 1,0133245 0,94 6,85970 

C-47 0,010528 1874 1789 0,091 93,41% 0,05 7,27 174,50 1,00 174,5 10 45,47 330,64 2,00 4,6 2,3 1,0016507 0,94 0,91029 

C-48 0,081949 2165 1787 0,535 70,65% 0,20 7,27 174,50 1,00 174,5 10 23,81 173,12 2,00 4,6 2,3 1,0094174 0,94 3,73873 
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2.2.2-Periodo de retorno T=500 años. 

 

A-139     T = 500 años 

Nº SUPERFICIE 
COTA 

MAX. 

COTA 

MIN. 
LONGITUD PENDIENTE T.CONC. Id Pd Ka P*d I1/Id I/Id lt Po Po COEF K COEFICIENTE   CAUDAL 

CUENCA (Km2) (m) (m) (km) (%) (h) (mm) (mm)   (mm)     (mm/h) (mm) mod CORREC   ESCORRENTIA (m3/s) 

C-1 2,170937 2200 1225 2,743 35,55% 0,79 8,73 214,40 0,98 209,59 10 11,48 100,29 2,00 4,6 2,3 1,0502227 0,95 60,65783 

C-2 0,039071 1728 1285 0,450 98,44% 0,16 8,93 214,40 1,00 214,4 10 26,19 234,01 2,00 4,6 2,3 1,0073997 0,96 2,44748 

C-3 0,036570 1725 1298 0,479 89,14% 0,18 8,93 214,40 1,00 214,4 10 25,36 226,56 2,00 4,6 2,3 1,0080342 0,96 2,21932 

C-4 0,036432 1728 1308 0,468 89,74% 0,17 8,93 214,40 1,00 214,4 10 25,60 228,67 2,00 4,6 2,3 1,0078478 0,96 2,23108 

C-5 0,065017 1725 1314 0,565 72,74% 0,21 8,93 214,40 1,00 214,4 10 23,39 208,94 2,00 4,6 2,3 1,0098457 0,96 3,64540 

C-6 0,547587 2005 1329 1,095 61,74% 0,35 8,93 214,40 1,00 214,4 10 17,80 159,06 2,00 4,6 2,3 1,0190164 0,96 23,58418 

C-7 0,019666 1505 1355 0,224 66,96% 0,10 8,93 214,40 1,00 214,4 10 32,55 290,74 2,00 4,6 2,3 1,0041932 0,96 1,52570 

C-8 0,104185 2030 1367 0,873 75,95% 0,29 8,93 214,40 1,00 214,4 10 19,87 177,52 2,00 4,6 2,3 1,0146623 0,96 4,98659 

C-9 0,039979 1895 1370 0,798 65,79% 0,27 8,93 214,40 1,00 214,4 10 20,29 181,29 2,00 4,6 2,3 1,0139401 0,96 1,95275 

C-10 0,057369 1895 1373 0,666 78,38% 0,23 8,93 214,40 1,00 214,4 10 22,13 197,68 2,00 4,6 2,3 1,011292 0,96 3,04755 

C-11 0,064416 2030 1377 0,631 103,49% 0,21 8,93 214,40 1,00 214,4 10 23,19 207,18 2,00 4,6 2,3 1,0100549 0,96 3,58203 

C-12 0,090173 1860 1378 0,557 86,54% 0,20 8,93 214,40 1,00 214,4 10 23,90 213,54 2,00 4,6 2,3 1,0093258 0,96 5,16434 

C-13 0,385682 2210 1378 1,325 62,79% 0,41 8,93 214,40 1,00 214,4 10 16,52 147,59 2,00 4,6 2,3 1,0226173 0,96 15,46761 

C-14 0,058402 1980 1378 0,704 85,51% 0,24 8,93 214,40 1,00 214,4 10 21,84 195,15 2,00 4,6 2,3 1,0116552 0,96 3,06376 

C-15 0,463444 2300 1375 1,285 71,98% 0,39 8,93 214,40 1,00 214,4 10 16,96 151,50 2,00 4,6 2,3 1,0212956 0,96 19,05384 

C-16 0,507256 2400 1388 1,363 74,25% 0,40 8,93 214,40 1,00 214,4 10 16,61 148,40 2,00 4,6 2,3 1,022333 0,96 20,44987 

C-17 0,066479 1865 1419 0,394 113,20% 0,14 8,93 214,40 1,00 214,4 10 27,86 248,87 2,00 4,6 2,3 1,0063162 0,96 4,42413 

C-18 0,230073 2200 1432 0,927 82,85% 0,29 8,93 214,40 1,00 214,4 10 19,58 174,88 2,00 4,6 2,3 1,015197 0,96 10,85415 

C-19 0,671807 2410 1459 1,534 61,99% 0,45 8,93 214,40 1,00 214,4 10 15,55 138,87 2,00 4,6 2,3 1,025983 0,96 25,43506 

C-20 0,176424 2235 1461 0,953 81,22% 0,30 8,93 214,40 1,00 214,4 10 19,33 172,66 2,00 4,6 2,3 1,0156679 0,96 8,22119 

C-21 0,196876 2449 1476 1,138 85,50% 0,34 8,93 214,40 1,00 214,4 10 18,11 161,80 2,00 4,6 2,3 1,0182708 0,96 8,61903 

C-22 0,048483 1760 1493 0,291 91,75% 0,12 8,93 214,40 1,00 214,4 10 30,50 272,44 2,00 4,6 2,3 1,0049852 0,96 3,52741 

C-23 0,034739 1860 1516 0,384 89,58% 0,15 8,93 214,40 1,00 214,4 10 27,53 245,91 2,00 4,6 2,3 1,0065147 0,96 2,28480 

C-24 0,270926 2449 1517 1,206 77,28% 0,36 8,93 214,40 1,00 214,4 10 17,52 156,51 2,00 4,6 2,3 1,0197459 0,96 11,49005 

C-25 0,050977 1845 1534 0,211 147,39% 0,09 8,93 214,40 1,00 214,4 10 35,60 318,06 2,00 4,6 2,3 1,0032877 0,96 4,32253 

C-26 0,011998 1645 1549 0,100 96,00% 0,05 8,93 214,40 1,00 214,4 10 44,19 394,74 2,00 4,6 2,3 1,0017935 0,96 1,26074 

C-27 0,362540 2415 1567 1,288 65,84% 0,39 8,93 214,40 1,00 214,4 10 16,79 150,00 2,00 4,6 2,3 1,021789 0,96 14,76524 

C-28 0,108567 2130 1573 0,796 69,97% 0,27 8,93 214,40 1,00 214,4 10 20,44 182,56 2,00 4,6 2,3 1,013708 0,96 5,33872 

C-29 0,113421 2100 1577 0,619 84,49% 0,22 8,93 214,40 1,00 214,4 10 22,92 204,73 2,00 4,6 2,3 1,0103572 0,96 6,23410 

C-30 0,067558 1975 1593 0,422 90,52% 0,16 8,93 214,40 1,00 214,4 10 26,62 237,77 2,00 4,6 2,3 1,0071039 0,96 4,29876 

C-31 0,177559 2330 1624 0,608 116,12% 0,20 8,93 214,40 1,00 214,4 10 23,78 212,41 2,00 4,6 2,3 1,0094503 0,96 10,11649 

C-32 0,041389 1885 1641 0,301 81,06% 0,13 8,93 214,40 1,00 214,4 10 29,80 266,19 2,00 4,6 2,3 1,0052998 0,96 2,94307 

C-33 0,455820 2685 1650 1,455 71,13% 0,43 8,93 214,40 1,00 214,4 10 16,11 143,90 2,00 4,6 2,3 1,0239657 0,96 17,84733 

C-34 0,012580 1790 1664 0,217 58,06% 0,10 8,93 214,40 1,00 214,4 10 32,50 290,34 2,00 4,6 2,3 1,0042087 0,96 0,97464 

C-35 0,288642 2528 1670 1,362 63,00% 0,41 8,93 214,40 1,00 214,4 10 16,34 146,00 2,00 4,6 2,3 1,0231856 0,96 11,45764 

C-36 0,307693 2373 1679 0,941 73,75% 0,30 8,93 214,40 1,00 214,4 10 19,24 171,89 2,00 4,6 2,3 1,0158364 0,96 14,27634 

C-37 0,121480 2089 1684 0,740 54,73% 0,27 8,93 214,40 1,00 214,4 10 20,53 183,37 2,00 4,6 2,3 1,0135608 0,96 5,99959 

C-38 0,042262 1870 1689 0,287 63,07% 0,13 8,93 214,40 1,00 214,4 10 29,64 264,74 2,00 4,6 2,3 1,0053761 0,96 2,98906 

C-39 0,037857 1940 1699 0,470 51,28% 0,19 8,93 214,40 1,00 214,4 10 24,26 216,69 2,00 4,6 2,3 1,0089896 0,96 2,19940 

C-40 0,045185 1965 1713 0,313 80,51% 0,13 8,93 214,40 1,00 214,4 10 29,36 262,31 2,00 4,6 2,3 1,0055081 0,96 3,16679 

C-41 0,107109 2085 1730 0,605 58,68% 0,23 8,93 214,40 1,00 214,4 10 22,33 199,48 2,00 4,6 2,3 1,0110435 0,96 5,74011 

C-42 0,048371 2085 1739 0,657 52,66% 0,25 8,93 214,40 1,00 214,4 10 21,41 191,28 2,00 4,6 2,3 1,0122392 0,96 2,48873 

C-43 0,020035 1970 1745 0,314 71,66% 0,13 8,93 214,40 1,00 214,4 10 29,02 259,26 2,00 4,6 2,3 1,0056789 0,96 1,38810 

C-44 0,061840 2022 1753 0,534 50,37% 0,21 8,93 214,40 1,00 214,4 10 23,08 206,16 2,00 4,6 2,3 1,0101793 0,96 3,42221 

C-45 0,030504 1863 1775 0,177 49,72% 0,09 8,93 214,40 1,00 214,4 10 34,44 307,63 2,00 4,6 2,3 1,0036005 0,96 2,50254 

C-46 0,172477 2210 1788 0,735 57,41% 0,26 8,93 214,40 1,00 214,4 10 20,68 184,71 2,00 4,6 2,3 1,0133245 0,96 8,57835 

C-47 0,010528 1874 1789 0,091 93,41% 0,05 8,93 214,40 1,00 214,4 10 45,47 406,24 2,00 4,6 2,3 1,0016507 0,96 1,13836 

C-48 0,081949 2165 1787 0,535 70,65% 0,20 8,93 214,40 1,00 214,4 10 23,81 212,70 2,00 4,6 2,3 1,0094174 0,96 4,67544 
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APÉNDICE 3: HIDROLOGÍA Y DRENAJE DE LA CARRETERA A-1605 
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APÉNDICE 3.1: PROYECCIÓN DE PRECIPITACIONES MÁXIMAS 
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1. INTRODUCCIÓN 

La estimación de la cantidad total de lluvia suele abordarse mediante el análisis estadístico de 

los datos registrados en las estaciones pluviométricas de la zona, expresando normalmente los 

resultados en forma gráfica como isoyetas de un determinado período de retorno. 

La situación española, con una inmensa mayoría de estaciones pluviométricas que sólo 

registran lluvias diarias hace que sea ésta la duración utilizada para la obtención de las isoyetas. 

Los modelos de leyes utilizados serán los que tengan sólo dos parámetros: Gumbel y SQRT-

ET max. 

La ley de Gumbel empleada tradicionalmente en España para análisis pluviométricos asume un 

valor constante del coeficiente de sesgo (Cs) igual a 1,14, lo que contradice frecuentemente los valores 

muestrales observados y conduce en estos casos a resultados del lado de la inseguridad. 

Esta inquietud respecto a la infravaloración de los resultados obtenidos con la ley de Gumbel y 

las dificultades de aplicación de las leyes con más de dos parámetros, ha conducido a Etoh, (1986) a 

proponer una nueva ley con dos parámetros: SQRT-ET máx que asume el valor del coeficiente de 

variación (Cv). Los cuantiles estimados son similares a los obtenidos por Gumbel para períodos de 

retorno bajos y medios, alcanzando valores superiores para altos períodos de retorno. La aplicación de 

esta ley por parte del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX ha conducido a resultados en 

general más realistas y siempre más conservadores que los obtenidos con Gumbel. 

Estas buenas características no impiden cierta rigidez para reproducir series con elevados 

valores del Cs, lo que conduciría a infravalorar sus verdaderos cuantiles, ni resuelve la imposibilidad de 

modelar poblaciones con relaciones Cv/Cs distintas de la implícita en la ley, aspectos éstos ligados a 

la existencia de sólo dos parámetros. 

No obstante, dada la dificultad de estimar el Cs real de la población, esta rigidez no plantea 

problemas serios de aplicación. 

Como conclusión, conviene indicar una posible rigidez de las leyes de dos parámetros para 

describir series con elevados valores del Cs, aunque en la mayoría de los casos los resultados 

obtenidos por la ley SQRT-ET máx son adecuados y bastante más realistas que los sugeridos por la 

Ley de Gumbel. 

La distribución SQRT-ET max 

Esta distribución propuesta por Etoh (1986), “SQRT-Exponential Type Distribution of Maximum”. 

Procceding of International Symposium on Flood Frequency and Risk Analysis. Lousiana May 1986., 

responde a la expresión: 

( ) ( ) xxkxXobxF −+−==  exp1exp)(Pr)(  

donde  (parámetro de escala) y k (parámetro de frecuencia) definen la ley y deben ser 

ajustados a los datos existenciales. 

Esta ley aplicada a máximas lluvias diarias puede ser deducida teóricamente bajo ciertas 

hipótesis: 

- La duración y la intensidad máxima de un episodio tormentoso son fenómenos independientes. 

- Una se distribuye de forma exponencial y la otra sigue una ley Gamma. 

- La cantidad total es proporcional al producto de sus distribuciones. 

- La ocurrencia de grandes chubascos sigue la distribución de Poisson. 

2. AJUSTE DE LAS ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS 

A continuación, se presentan los ajustes realizados por el método expuesto, en su aplicación 

del programa informático CHAC, de la serie de estaciones pluviométricas indicadas: 

Estación pluviométrica 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Longitud Latitud 

9736 – VILALLER 00º42’34’’W 42º27’34’’N 

9838 – BENASQUE (VIVERO) 00º31’17’’E 42º35’50’’N 

9842 – VILLANOVA (PRESA) 00º28’10’’E 42º32’23’’N 

9843 – SEIRA 00º25’59’’E 42º28’48’’N 

2.1 AJUSTE POR EL MÉTODO SQRT DE LA SERIE DE PRECIPITACIONES DE LA ESTACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA 9849-DE GRAUS (VENTA DE SANTA LUCIA) 
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    Numero de datos=   49 

                DATOS          ORDENADO   PROBABILIDAD 

               =======         ========   ============ 

                  60.      1     34.        .0114 

                  34.      2     36.        .0318 

                  46.      3     38.        .0521 

                  44.      4     40.        .0725 

                  38.      5     42.        .0928 

                  40.      6     43.        .1132 

                  63.      7     43.        .1336 

                  76.      8     44.        .1539 

                  60.      9     44.        .1743 

                  64.     10     45.        .1946 

                  42.     11     46.        .2150 

                 101.     12     46.        .2353 

                  72.     13     46.        .2557 

                  55.     14     48.        .2761 

                  45.     15     51.        .2964 

                  82.     16     52.        .3168 

                  65.     17     52.        .3371 

                  92.     18     55.        .3575 

                  77.     19     56.        .3779 

                  43.     20     57.        .3982 

                  46.     21     58.        .4186 

                  52.     22     59.        .4389 

                  61.     23     60.        .4593 

                  44.     24     60.        .4796 

                  69.     25     60.        .5000 

                  77.     26     61.        .5204 

                  36.     27     61.        .5407 

                  64.     28     63.        .5611 

                  80.     29     64.        .5814 

                 104.     30     64.        .6018 

                  56.     31     65.        .6221 

                  67.     32     67.        .6425 

                 178.     33     69.        .6629 

                  43.     34     69.        .6832 

                  69.     35     70.        .7036 

                  57.     36     72.        .7239 

                  58.     37     76.        .7443 

                  48.     38     76.        .7647 

                  70.     39     77.        .7850 

                  51.     40     77.        .8054 

                  46.     41     80.        .8257 

                  97.     42     82.        .8461 

                  76.     43     84.        .8664 

                  52.     44     92.        .8868 

                  84.     45     94.        .9072 

                  60.     46     97.        .9275 

                  59.     47    101.        .9479 

                  94.     48    104.        .9682 

                  61.     49    178.        .9886 

 

     ESTIMAS MAXIMA VEROSIMILITUD FUNCION SQ-ET 

               LANDA=    325.36     BETA= 1.187 

 

               PERIODO  PROBABILIDAD   VALOR 

                RETORNO  NO EXCEDENCIA  RESULTANTE 

                    2.      .50000             59. 

                    5.      .80000             78. 

                   10.      .90000             92. 

                   25.      .96000            111. 

                   50.      .98000            126. 

                  100.      .99000            143. 

                  200.      .99500            159. 

                  500.      .99800            184. 

                 1000.      .99900            202. 

                 2000.      .99950            222. 

                 5000.      .99980            250. 

                10000.      .99990            272. 

                20000.      .99995            294. 
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2.2. AJUSTE POR EL MÉTODO SQRT DE LA SERIE DE PRECIPITACIONES DE LA ESTACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA 9850-DE GRAUS P.F.E. 

 

    Numero de datos=   33 

                DATOS          ORDENADO   PROBABILIDAD 

               =======         ========   ============ 

                  70.      1     32.        .0169 

                  84.      2     40.        .0471 

                 112.      3     40.        .0773 

                 108.      4     43.        .1075 

                  53.      5     48.        .1377 

                  70.      6     51.        .1679 

                  67.      7     53.        .1981 

                  76.      8     55.        .2283 

                  51.      9     55.        .2585 

                  56.     10     56.        .2886 

                  70.     11     64.        .3188 

                  55.     12     65.        .3490 

                  70.     13     67.        .3792 

                  40.     14     67.        .4094 

                  48.     15     67.        .4396 

                  43.     16     68.        .4698 

                  40.     17     69.        .5000 

                  67.     18     70.        .5302 

                  67.     19     70.        .5604 

                  94.     20     70.        .5906 

                  69.     21     70.        .6208 

                 125.     22     70.        .6510 

                 115.     23     76.        .6812 

                  68.     24     83.        .7114 

                  83.     25     84.        .7415 

                 150.     26     94.        .7717 

                  65.     27    103.        .8019 

                  70.     28    108.        .8321 

                  64.     29    112.        .8623 

                 180.     30    115.        .8925 

                 103.     31    125.        .9227 

                  55.     32    150.        .9529 

                  32.     33    180.        .9831 

 

     ESTIMAS MAXIMA VEROSIMILITUD FUNCION SQ-ET 

               LANDA=     98.44     BETA=  .718 

 

               PERIODO  PROBABILIDAD   VALOR 

                RETORNO  NO EXCEDENCIA  RESULTANTE 

                    2.      .50000             69. 

                    5.      .80000             97. 

                   10.      .90000            117. 

                   25.      .96000            145. 

                   50.      .98000            168. 

                  100.      .99000            192. 

                  200.      .99500            217. 

                  500.      .99800            253. 

                 1000.      .99900            282. 

                 2000.      .99950            311. 

                 5000.      .99980            353. 

                10000.      .99990            387. 

                20000.      .99995            421. 
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2.2.3. AJUSTE POR EL MÉTODO SQRT DE LA SERIE DE PRECIPITACIONES DE LA ESTACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA 9842-DE VILLANOVA (PRESA) 

 

    Numero de datos=   35 

                DATOS          ORDENADO   PROBABILIDAD 

               =======         ========   ============ 

                  69.      1     33.        .0159 

                  67.      2     42.        .0444 

                  43.      3     43.        .0729 

                  64.      4     43.        .1014 

                  76.      5     45.        .1298 

                  45.      6     46.        .1583 

                  57.      7     52.        .1868 

                  43.      8     52.        .2153 

                  75.      9     53.        .2437 

                  63.     10     55.        .2722 

                  53.     11     56.        .3007 

                  65.     12     56.        .3292 

                 114.     13     57.        .3576 

                  84.     14     59.        .3861 

                  99.     15     62.        .4146 

                 149.     16     63.        .4431 

                 136.     17     64.        .4715 

                  52.     18     65.        .5000 

                  55.     19     65.        .5285 

                  95.     20     67.        .5569 

                  56.     21     69.        .5854 

                  56.     22     69.        .6139 

                  62.     23     72.        .6424 

                  81.     24     75.        .6708 

                  59.     25     76.        .6993 

                  52.     26     81.        .7278 

                 121.     27     84.        .7563 

                  69.     28     90.        .7847 

                  33.     29     95.        .8132 

                  90.     30     99.        .8417 

                  72.     31    102.        .8702 

                  42.     32    114.        .8986 

                  65.     33    121.        .9271 

                 102.     34    136.        .9556 

                  46.     35    149.        .9841 

 

     ESTIMAS MAXIMA VEROSIMILITUD FUNCION SQ-ET 

               LANDA=    181.13     BETA=  .913 

 

               PERIODO  PROBABILIDAD   VALOR 

                RETORNO  NO EXCEDENCIA  RESULTANTE 

                    2.      .50000             66. 

                    5.      .80000             89. 

                   10.      .90000            106. 

                   25.      .96000            130. 

                   50.      .98000            148. 

                  100.      .99000            168. 

                  200.      .99500            189. 

                  500.      .99800            219. 

                 1000.      .99900            242. 

                 2000.      .99950            267. 

                 5000.      .99980            302. 

                10000.      .99990            328. 

                20000.      .99995            358. 
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2.2.4. AJUSTE POR EL MÉTODO SQRT DE LA SERIE DE PRECIPITACIONES DE LA ESTACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA 9843-DE SEIRA 

 

    Numero de datos=   56 

                DATOS          ORDENADO   PROBABILIDAD 

               =======         ========   ============ 

                  80.      1     30.        .0100 

                  65.      2     39.        .0278 

                  65.      3     40.        .0456 

                  44.      4     41.        .0634 

                  70.      5     42.        .0813 

                  65.      6     44.        .0991 

                 119.      7     49.        .1169 

                  72.      8     49.        .1347 

                 120.      9     50.        .1525 

                  52.     10     52.        .1703 

                  55.     11     53.        .1882 

                  66.     12     54.        .2060 

                  49.     13     54.        .2238 

                  53.     14     55.        .2416 

                  57.     15     55.        .2594 

                  68.     16     55.        .2773 

                  39.     17     55.        .2951 

                  57.     18     57.        .3129 

                  62.     19     57.        .3307 

                  41.     20     59.        .3485 

                  74.     21     60.        .3664 

                  55.     22     60.        .3842 

                  69.     23     60.        .4020 

                  97.     24     62.        .4198 

                  42.     25     62.        .4376 

                  60.     26     63.        .4555 

                  60.     27     64.        .4733 

                  72.     28     65.        .4911 

                  65.     29     65.        .5089 

                  76.     30     65.        .5267 

                  62.     31     65.        .5445 

                  54.     32     66.        .5624 

                  60.     33     68.        .5802 

                 132.     34     68.        .5980 

                 111.     35     69.        .6158 

                  63.     36     70.        .6336 

                  64.     37     70.        .6515 

                  80.     38     72.        .6693 

                  55.     39     72.        .6871 

                  82.     40     72.        .7049 

                  80.     41     73.        .7227 

                  72.     42     74.        .7406 

                  30.     43     75.        .7584 

                 118.     44     76.        .7762 

                  73.     45     76.        .7940 

                  54.     46     80.        .8118 

                  40.     47     80.        .8297 

                  75.     48     80.        .8475 

                  76.     49     82.        .8653 

                  49.     50     97.        .8831 

                  59.     51     99.        .9009 

                  70.     52    111.        .9187 

                  55.     53    118.        .9366 

                  68.     54    119.        .9544 

                  50.     55    120.        .9722 

                  99.     56    132.        .9900 
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     ESTIMAS MAXIMA VEROSIMILITUD FUNCION SQ-ET 

               LANDA=    351.58     BETA= 1.130 

 

               PERIODO  PROBABILIDAD   VALOR 

                RETORNO  NO EXCEDENCIA  RESULTANTE 

                    2.      .50000             64. 

                    5.      .80000             84. 

                   10.      .90000             99. 

                   25.      .96000            119. 

                   50.      .98000            135. 

                  100.      .99000            152. 

                  200.      .99500            170. 

                  500.      .99800            195. 

                 1000.      .99900            214. 

                 2000.      .99950            235. 

                 5000.      .99980            265. 

                10000.      .99990            287. 

                20000.      .99995            311. 
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APÉNDICE 3.2: DETERMINACIÓN DE LOS CAUDALES MÁXIMOS 

 

 

 





 

PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO Nº6 (SOBRARBE-RIBAGORZA) 

DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS 2020-2025  

CLAVE: PT-PEXT-ITI6 

 

DOCUMENTOS GENERALES ANEJO Nº07: CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE Pág. 71 

A-1605               T = 5 AÑOS 

CUENCAS 
SUPERFICIE 

(km2) 
LONGITUD 

(Km) 
PENDIENTE 

(m/m) 

TIEMPO 
CONC. 

(h) 

Pd 
(mm) 

Kd 
Pd' 

(mm) 
Po 

(mm) 
COEF. 

CORREC 

Po 
mod 
(mm) 

C 
Id 

(mm) 
I1/Id I/Id 

I 
(mm/h) 

K Q (m3/s) 

1 0,01 0,1282 0,741 0,067 78,00 1,00 78,0 31,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 38,18 124,07 1,00 0,036 

2 0,13 0,4822 0,591 0,190 78,00 1,00 78,0 31,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 23,48 76,31 1,01 0,246 

3 0,01 0,1242 0,724 0,065 78,00 1,00 78,0 31,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 38,50 125,13 1,00 0,043 

4 0,07 0,3405 0,808 0,138 78,00 1,00 78,0 31,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 27,42 89,13 1,01 0,143 

5 0,04 0,2365 0,655 0,109 78,00 1,00 78,0 31,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 30,64 99,58 1,00 0,102 

6 0,04 0,2772 0,704 0,121 78,00 1,00 78,0 31,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 29,15 94,75 1,01 0,081 

7 0,20 0,8989 0,484 0,318 78,00 1,00 78,0 31,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 18,18 59,08 1,02 0,291 

8 0,45 1,1871 0,505 0,389 78,00 1,00 78,0 31,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 16,36 53,18 1,02 0,589 

9 0,03 0,1885 1,273 0,081 78,00 1,00 78,0 31,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 35,09 114,03 1,00 0,072 

10 0,02 0,1862 0,752 0,088 78,00 1,00 78,0 31,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 33,69 109,48 1,00 0,040 

11 0,05 0,3030 1,040 0,120 78,00 1,00 78,0 31,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 29,24 95,04 1,01 0,118 

12 0,09 0,6123 0,678 0,223 78,00 1,00 78,0 31,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 21,75 70,69 1,01 0,151 

13 0,08 0,5498 0,809 0,198 78,00 1,00 78,0 31,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 23,02 74,83 1,01 0,143 

14 0,11 0,5693 0,799 0,204 78,00 1,00 78,0 30,88 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 22,70 73,78 1,01 0,189 

15 0,45 1,4043 0,431 0,456 78,00 1,00 78,0 19,50 2,3 44,8 0,11 3,250 10,00 15,05 48,92 1,03 0,701 

16 0,02 0,1799 0,973 0,082 78,00 1,00 78,0 31,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 34,84 113,24 1,00 0,066 

17 0,26 1,0473 0,434 0,364 78,00 1,00 78,0 14,75 2,3 33,9 0,19 3,250 10,00 16,94 55,05 1,02 0,760 

18 0,01 0,1404 1,247 0,065 78,00 1,00 78,0 31,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 38,68 125,70 1,00 0,043 

19 0,02 0,1506 1,395 0,067 78,00 1,00 78,0 31,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 38,14 123,95 1,00 0,051 

20 0,25 1,0796 0,408 0,377 78,00 1,00 78,0 15,09 2,3 34,7 0,18 3,250 10,00 16,63 54,05 1,02 0,674 

21 0,05 0,4065 0,787 0,158 78,00 1,00 78,0 29,78 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 25,67 83,41 1,01 0,106 

22 0,17 0,6884 0,581 0,250 78,00 1,00 78,0 17,42 2,3 40,1 0,14 3,250 10,00 20,51 66,64 1,01 0,441 

23 0,06 0,2696 1,131 0,108 78,00 1,00 78,0 30,98 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 30,69 99,75 1,00 0,133 

24 0,06 0,2822 0,780 0,120 78,00 1,00 78,0 31,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 29,23 95,01 1,01 0,148 

25 0,02 0,1944 0,540 0,097 78,00 1,00 78,0 31,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 32,26 104,84 1,00 0,056 

26 40,47 14,2811 0,067 3,784 81,78 0,89 73,0 20,46 2,3 47,0 0,09 3,042 10,00 4,29 13,06 1,27 16,086 

27 0,05 0,2541 0,925 0,107 78,00 1,00 78,0 11,23 2,3 25,8 0,27 3,250 10,00 30,79 100,07 1,00 0,358 

28 0,03 0,2360 0,932 0,101 78,00 1,00 78,0 18,48 2,3 42,5 0,13 3,250 10,00 31,62 102,76 1,00 0,112 

29 0,05 0,3841 0,664 0,157 78,00 1,00 78,0 18,90 2,3 43,5 0,12 3,250 10,00 25,80 83,84 1,01 0,127 

30 0,03 0,3870 0,646 0,158 78,00 1,00 78,0 17,67 2,3 40,6 0,14 3,250 10,00 25,66 83,41 1,01 0,096 

31 0,04 0,4349 0,575 0,177 78,00 1,00 78,0 17,92 2,3 41,2 0,13 3,250 10,00 24,33 79,07 1,01 0,110 

32 0,05 0,2717 0,791 0,117 78,00 1,00 78,0 27,97 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 29,66 96,41 1,00 0,127 

33 0,16 0,5351 0,392 0,223 78,00 1,00 78,0 18,62 2,3 42,8 0,12 3,250 10,00 21,74 70,64 1,01 0,401 

34 0,10 0,3093 0,873 0,126 78,00 1,00 78,0 24,21 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 28,58 92,89 1,01 0,226 

35 0,05 0,2996 0,868 0,123 78,00 1,00 78,0 5,39 2,3 12,4 0,52 3,250 10,00 28,89 93,90 1,01 0,639 

36 32,06 17,1422 0,082 4,184 84,98 0,90 76,5 15,41 2,3 35,4 0,17 3,186 10,00 4,02 12,80 1,30 24,892 

36.1 0,02 0,1327 0,565 0,072 78,00 1,00 78,0 31,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 36,88 119,87 1,00 0,070 

36.2 0,03 0,2023 0,791 0,093 78,00 1,00 78,0 31,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 32,88 106,86 1,00 0,078 

36.3 0,03 0,1465 1,024 0,069 78,00 1,00 78,0 31,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 37,51 121,90 1,00 0,080 

36.4 0,01 0,1293 1,083 0,062 78,00 1,00 78,0 31,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 39,29 127,69 1,00 0,028 

36.5 0,02 0,1462 0,923 0,071 78,00 1,00 78,0 31,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 37,21 120,92 1,00 0,068 

36.6 0,05 0,1996 0,601 0,097 78,00 1,00 78,0 31,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 32,26 104,85 1,00 0,125 

36.7 0,02 0,1517 0,363 0,087 78,00 1,00 78,0 31,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 33,95 110,33 1,00 0,046 

36.8 0,01 0,0428 0,935 0,028 78,00 1,00 78,0 31,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 55,23 179,48 1,00 0,026 

36.9 0,16 0,4497 0,378 0,197 78,00 1,00 78,0 12,75 2,3 29,3 0,23 3,250 10,00 23,12 75,13 1,01 0,765 

36.10 0,01 0,1345 1,004 0,065 78,00 1,00 78,0 29,99 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 38,53 125,23 1,00 0,033 

36.11 0,02 0,1612 0,807 0,078 78,00 1,00 78,0 31,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 35,60 115,68 1,00 0,065 

36.12 0,07 0,3031 0,511 0,138 78,00 1,00 78,0 31,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 27,45 89,20 1,01 0,143 

36.13 0,01 0,1029 0,680 0,057 78,00 1,00 78,0 31,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 40,76 132,47 1,00 0,032 
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A-1605               T = 5 AÑOS 

CUENCAS 
SUPERFICIE 

(km2) 
LONGITUD 

(Km) 
PENDIENTE 

(m/m) 

TIEMPO 
CONC. 

(h) 

Pd 
(mm) 

Kd 
Pd' 

(mm) 
Po 

(mm) 
COEF. 

CORREC 

Po 
mod 
(mm) 

C 
Id 

(mm) 
I1/Id I/Id 

I 
(mm/h) 

K Q (m3/s) 

36.14 0,03 0,2293 0,349 0,120 78,00 1,00 78,0 31,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 29,30 95,23 1,01 0,079 

36.15 0,01 0,0853 0,528 0,052 78,00 1,00 78,0 31,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 42,46 138,00 1,00 0,023 

36.16 0,01 0,0745 0,470 0,048 78,00 1,00 78,0 31,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 43,93 142,79 1,00 0,042 

36.17 0,03 0,1772 0,169 0,113 78,00 1,00 78,0 25,99 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 30,10 97,84 1,00 0,081 

36.18 0,06 0,2234 0,291 0,121 78,00 1,00 78,0 13,03 2,3 30,0 0,22 3,250 10,00 29,10 94,58 1,01 0,345 

37 0,05 0,1995 0,476 0,101 78,00 1,00 78,0 20,72 2,3 47,7 0,10 3,250 10,00 31,62 102,77 1,00 0,144 

38 0,06 0,2575 0,466 0,124 78,00 1,00 78,0 24,70 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 28,85 93,76 1,01 0,132 

39 0,21 0,5433 0,184 0,260 78,00 1,00 78,0 24,88 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 20,11 65,37 1,01 0,332 

40 0,14 0,4005 0,499 0,171 78,00 1,00 78,0 18,63 2,3 42,9 0,12 3,250 10,00 24,75 80,45 1,01 0,399 

41 0,05 0,3503 0,528 0,153 78,00 1,00 78,0 21,93 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 26,13 84,91 1,01 0,104 

42 0,56 0,9238 0,254 0,366 78,00 1,00 78,0 17,24 2,3 39,7 0,14 3,250 10,00 16,88 54,87 1,02 1,254 

43 0,05 0,2574 0,194 0,146 78,00 1,00 78,0 12,15 2,3 27,9 0,24 3,250 10,00 26,68 86,71 1,01 0,283 

44 0,07 0,2558 0,430 0,125 78,00 1,00 78,0 20,08 2,3 46,2 0,11 3,250 10,00 28,71 93,32 1,01 0,182 

45 0,18 0,3557 0,492 0,156 78,00 1,00 78,0 20,12 2,3 46,3 0,11 3,250 10,00 25,81 83,90 1,01 0,449 

46 0,12 0,5482 0,328 0,235 78,00 1,00 78,0 20,28 2,3 46,6 0,10 3,250 10,00 21,18 68,84 1,01 0,244 

47 0,17 0,3300 0,576 0,143 78,00 1,00 78,0 21,00 2,3 48,3 0,10 3,250 10,00 26,91 87,45 1,01 0,384 

48 0,06 0,3230 0,604 0,140 78,00 1,00 78,0 22,02 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 27,23 88,49 1,01 0,136 

49 0,03 0,1610 0,901 0,076 78,00 1,00 78,0 22,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 35,94 116,82 1,00 0,074 

50 0,06 0,3457 0,636 0,146 78,00 1,00 78,0 22,63 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 26,70 86,77 1,01 0,133 

51 0,03 0,2791 0,824 0,118 78,00 1,00 78,0 22,06 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 29,49 95,85 1,00 0,079 

52 0,01 0,1051 0,952 0,055 78,00 1,00 78,0 22,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 41,62 135,25 1,00 0,030 

53 0,00 0,0447 0,895 0,029 78,00 1,00 78,0 22,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 54,31 176,49 1,00 0,004 

54 0,01 0,1803 0,999 0,082 78,00 1,00 78,0 22,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 34,90 113,41 1,00 0,022 

55 0,01 0,1782 1,280 0,077 78,00 1,00 78,0 22,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 35,78 116,28 1,00 0,023 

56 0,00 0,1005 1,243 0,050 78,00 1,00 78,0 22,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 43,15 140,23 1,00 0,010 

57 0,01 0,1209 1,447 0,056 78,00 1,00 78,0 22,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 41,13 133,68 1,00 0,023 

58 0,04 0,3063 0,784 0,128 78,00 1,00 78,0 23,78 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 28,41 92,33 1,01 0,081 

59 0,02 0,2427 0,865 0,105 78,00 1,00 78,0 23,54 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 31,11 101,11 1,00 0,037 

60 0,01 0,1042 1,152 0,052 78,00 1,00 78,0 22,00 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 42,39 137,76 1,00 0,027 

61 0,05 0,2238 0,996 0,096 78,00 1,00 78,0 24,15 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 32,39 105,28 1,00 0,128 

62 0,37 1,2750 0,239 0,474 78,00 1,00 78,0 23,35 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 14,75 47,93 1,03 0,436 

63 0,04 0,2215 0,519 0,108 78,00 1,00 78,0 20,19 2,3 46,4 0,10 3,250 10,00 30,72 99,83 1,00 0,110 

64 0,04 0,2076 0,602 0,100 78,00 1,00 78,0 19,15 2,3 44,1 0,12 3,250 10,00 31,82 103,43 1,00 0,132 

65 0,05 0,2048 0,342 0,110 78,00 1,00 78,0 18,00 2,3 41,4 0,13 3,250 10,00 30,43 98,91 1,00 0,194 

66 0,01 0,1023 0,440 0,062 78,00 1,00 78,0 18,00 2,3 41,4 0,13 3,250 10,00 39,40 128,05 1,00 0,033 

67 0,02 0,1014 0,592 0,058 78,00 1,00 78,0 18,00 2,3 41,4 0,13 3,250 10,00 40,49 131,59 1,00 0,073 

68 0,04 0,2608 0,376 0,130 78,00 1,00 78,0 18,00 2,3 41,4 0,13 3,250 10,00 28,17 91,57 1,01 0,122 

69 0,00 0,0521 0,863 0,033 78,00 1,00 78,0 18,00 2,3 41,4 0,13 3,250 10,00 51,64 167,83 1,00 0,025 

70 0,60 1,1594 0,354 0,409 78,00 1,00 78,0 24,31 2,3 50,0 0,09 3,250 10,00 15,94 51,80 1,02 0,763 

71 0,01 0,1068 0,609 0,060 78,00 1,00 78,0 18,00 2,3 41,4 0,13 3,250 10,00 39,91 129,70 1,00 0,038 

72 0,02 0,1720 0,494 0,090 78,00 1,00 78,0 18,00 2,3 41,4 0,13 3,250 10,00 33,39 108,50 1,00 0,068 

73 89,88 20,7457 0,081 4,841 83,74 0,87 72,8 16,93 3,3 50,0 0,07 3,035 11,00 3,84 11,67 1,34 28,065 
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A-1605               T = 10 AÑOS 

CUENCAS 
SUPERFICIE 

(km2) 
LONGITUD 

(Km) 
PENDIENTE 

(m/m) 

TIEMPO 
CONC. 

(h) 

Pd 
(mm) 

Kd 
Pd' 

(mm) 
Po 

(mm) 
COEF. 

CORREC 

Po 
mod 
(mm) 

C 
Id 

(mm) 
I1/Id I/Id 

I 
(mm/h) 

K Q (m3/s) 

1 0,01 0,1282 0,741 0,067 92,00 1,00 92,0 31,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 38,18 146,34 1,00 0,062 

2 0,13 0,4822 0,591 0,190 92,00 1,00 92,0 31,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 23,48 90,00 1,01 0,421 

3 0,01 0,1242 0,724 0,065 92,00 1,00 92,0 31,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 38,50 147,59 1,00 0,073 

4 0,07 0,3405 0,808 0,138 92,00 1,00 92,0 31,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 27,42 105,12 1,01 0,245 

5 0,04 0,2365 0,655 0,109 92,00 1,00 92,0 31,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 30,64 117,45 1,00 0,174 

6 0,04 0,2772 0,704 0,121 92,00 1,00 92,0 31,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 29,15 111,75 1,01 0,138 

7 0,20 0,8989 0,484 0,318 92,00 1,00 92,0 31,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 18,18 69,68 1,02 0,498 

8 0,45 1,1871 0,505 0,389 92,00 1,00 92,0 31,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 16,36 62,72 1,02 1,009 

9 0,03 0,1885 1,273 0,081 92,00 1,00 92,0 31,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 35,09 134,49 1,00 0,123 

10 0,02 0,1862 0,752 0,088 92,00 1,00 92,0 31,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 33,69 129,14 1,00 0,068 

11 0,05 0,3030 1,040 0,120 92,00 1,00 92,0 31,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 29,24 112,10 1,01 0,202 

12 0,09 0,6123 0,678 0,223 92,00 1,00 92,0 31,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 21,75 83,38 1,01 0,258 

13 0,08 0,5498 0,809 0,198 92,00 1,00 92,0 31,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 23,02 88,26 1,01 0,244 

14 0,11 0,5693 0,799 0,204 92,00 1,00 92,0 30,88 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 22,70 87,02 1,01 0,324 

15 0,45 1,4043 0,431 0,456 92,00 1,00 92,0 19,50 2,3 44,8 0,15 3,833 10,00 15,05 57,70 1,03 1,134 

16 0,02 0,1799 0,973 0,082 92,00 1,00 92,0 31,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 34,84 133,56 1,00 0,113 

17 0,26 1,0473 0,434 0,364 92,00 1,00 92,0 14,75 2,3 33,9 0,23 3,833 10,00 16,94 64,93 1,02 1,129 

18 0,01 0,1404 1,247 0,065 92,00 1,00 92,0 31,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 38,68 148,26 1,00 0,073 

19 0,02 0,1506 1,395 0,067 92,00 1,00 92,0 31,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 38,14 146,19 1,00 0,088 

20 0,25 1,0796 0,408 0,377 92,00 1,00 92,0 15,09 2,3 34,7 0,23 3,833 10,00 16,63 63,75 1,02 1,006 

21 0,05 0,4065 0,787 0,158 92,00 1,00 92,0 29,78 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 25,67 98,39 1,01 0,181 

22 0,17 0,6884 0,581 0,250 92,00 1,00 92,0 17,42 2,3 40,1 0,19 3,833 10,00 20,51 78,61 1,01 0,685 

23 0,06 0,2696 1,131 0,108 92,00 1,00 92,0 30,98 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 30,69 117,66 1,00 0,229 

24 0,06 0,2822 0,780 0,120 92,00 1,00 92,0 31,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 29,23 112,06 1,01 0,253 

25 0,02 0,1944 0,540 0,097 92,00 1,00 92,0 31,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 32,26 123,66 1,00 0,096 

26 40,47 14,2811 0,067 3,784 96,70 0,89 86,3 20,46 2,3 47,0 0,13 3,597 10,00 4,29 15,44 1,27 27,843 

27 0,05 0,2541 0,925 0,107 92,00 1,00 92,0 11,23 2,3 25,8 0,32 3,833 10,00 30,79 118,03 1,00 0,507 

28 0,03 0,2360 0,932 0,101 92,00 1,00 92,0 18,48 2,3 42,5 0,17 3,833 10,00 31,62 121,21 1,00 0,177 

29 0,05 0,3841 0,664 0,157 92,00 1,00 92,0 18,90 2,3 43,5 0,16 3,833 10,00 25,80 98,89 1,01 0,203 

30 0,03 0,3870 0,646 0,158 92,00 1,00 92,0 17,67 2,3 40,6 0,18 3,833 10,00 25,66 98,38 1,01 0,150 

31 0,04 0,4349 0,575 0,177 92,00 1,00 92,0 17,92 2,3 41,2 0,18 3,833 10,00 24,33 93,26 1,01 0,172 

32 0,05 0,2717 0,791 0,117 92,00 1,00 92,0 27,97 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 29,66 113,71 1,00 0,217 

33 0,16 0,5351 0,392 0,223 92,00 1,00 92,0 18,62 2,3 42,8 0,17 3,833 10,00 21,74 83,32 1,01 0,637 

34 0,10 0,3093 0,873 0,126 92,00 1,00 92,0 24,21 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 28,58 109,56 1,01 0,387 

35 0,05 0,2996 0,868 0,123 92,00 1,00 92,0 5,39 2,3 12,4 0,58 3,833 10,00 28,89 110,75 1,01 0,837 

36 32,06 17,1422 0,082 4,184 101,10 0,90 91,0 15,41 2,3 35,4 0,22 3,790 10,00 4,02 15,22 1,30 38,318 

36.1 0,02 0,1327 0,565 0,072 92,00 1,00 92,0 31,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 36,88 141,38 1,00 0,120 

36.2 0,03 0,2023 0,791 0,093 92,00 1,00 92,0 31,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 32,88 126,04 1,00 0,133 

36.3 0,03 0,1465 1,024 0,069 92,00 1,00 92,0 31,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 37,51 143,78 1,00 0,137 

36.4 0,01 0,1293 1,083 0,062 92,00 1,00 92,0 31,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 39,29 150,60 1,00 0,048 

36.5 0,02 0,1462 0,923 0,071 92,00 1,00 92,0 31,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 37,21 142,62 1,00 0,116 

36.6 0,05 0,1996 0,601 0,097 92,00 1,00 92,0 31,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 32,26 123,67 1,00 0,214 

36.7 0,02 0,1517 0,363 0,087 92,00 1,00 92,0 31,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 33,95 130,13 1,00 0,078 

36.8 0,01 0,0428 0,935 0,028 92,00 1,00 92,0 31,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 55,23 211,70 1,00 0,045 

36.9 0,16 0,4497 0,378 0,197 92,00 1,00 92,0 12,75 2,3 29,3 0,28 3,833 10,00 23,12 88,61 1,01 1,104 

36.10 0,01 0,1345 1,004 0,065 92,00 1,00 92,0 29,99 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 38,53 147,70 1,00 0,057 

36.11 0,02 0,1612 0,807 0,078 92,00 1,00 92,0 31,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 35,60 136,45 1,00 0,111 
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A-1605               T = 10 AÑOS 
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36.12 0,07 0,3031 0,511 0,138 92,00 1,00 92,0 31,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 27,45 105,21 1,01 0,246 

36.13 0,01 0,1029 0,680 0,057 92,00 1,00 92,0 31,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 40,76 156,25 1,00 0,055 

36.14 0,03 0,2293 0,349 0,120 92,00 1,00 92,0 31,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 29,30 112,33 1,01 0,135 

36.15 0,01 0,0853 0,528 0,052 92,00 1,00 92,0 31,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 42,46 162,77 1,00 0,040 

36.16 0,01 0,0745 0,470 0,048 92,00 1,00 92,0 31,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 43,93 168,42 1,00 0,071 

36.17 0,03 0,1772 0,169 0,113 92,00 1,00 92,0 25,99 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 30,10 115,40 1,00 0,139 

36.18 0,06 0,2234 0,291 0,121 92,00 1,00 92,0 13,03 2,3 30,0 0,27 3,833 10,00 29,10 111,55 1,01 0,501 

37 0,05 0,1995 0,476 0,101 92,00 1,00 92,0 20,72 2,3 47,7 0,14 3,833 10,00 31,62 121,21 1,00 0,239 

38 0,06 0,2575 0,466 0,124 92,00 1,00 92,0 24,70 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 28,85 110,59 1,01 0,227 

39 0,21 0,5433 0,184 0,260 92,00 1,00 92,0 24,88 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 20,11 77,10 1,01 0,568 

40 0,14 0,4005 0,499 0,171 92,00 1,00 92,0 18,63 2,3 42,9 0,17 3,833 10,00 24,75 94,89 1,01 0,634 

41 0,05 0,3503 0,528 0,153 92,00 1,00 92,0 21,93 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 26,13 100,15 1,01 0,177 

42 0,56 0,9238 0,254 0,366 92,00 1,00 92,0 17,24 2,3 39,7 0,19 3,833 10,00 16,88 64,72 1,02 1,941 

43 0,05 0,2574 0,194 0,146 92,00 1,00 92,0 12,15 2,3 27,9 0,30 3,833 10,00 26,68 102,28 1,01 0,405 

44 0,07 0,2558 0,430 0,125 92,00 1,00 92,0 20,08 2,3 46,2 0,15 3,833 10,00 28,71 110,07 1,01 0,298 

45 0,18 0,3557 0,492 0,156 92,00 1,00 92,0 20,12 2,3 46,3 0,15 3,833 10,00 25,81 98,96 1,01 0,737 

46 0,12 0,5482 0,328 0,235 92,00 1,00 92,0 20,28 2,3 46,6 0,14 3,833 10,00 21,18 81,19 1,01 0,402 

47 0,17 0,3300 0,576 0,143 92,00 1,00 92,0 21,00 2,3 48,3 0,14 3,833 10,00 26,91 103,14 1,01 0,644 

48 0,06 0,3230 0,604 0,140 92,00 1,00 92,0 22,02 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 27,23 104,38 1,01 0,233 

49 0,03 0,1610 0,901 0,076 92,00 1,00 92,0 22,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 35,94 137,78 1,00 0,126 

50 0,06 0,3457 0,636 0,146 92,00 1,00 92,0 22,63 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 26,70 102,34 1,01 0,228 

51 0,03 0,2791 0,824 0,118 92,00 1,00 92,0 22,06 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 29,49 113,05 1,00 0,136 

52 0,01 0,1051 0,952 0,055 92,00 1,00 92,0 22,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 41,62 159,53 1,00 0,051 

53 0,00 0,0447 0,895 0,029 92,00 1,00 92,0 22,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 54,31 208,17 1,00 0,007 

54 0,01 0,1803 0,999 0,082 92,00 1,00 92,0 22,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 34,90 133,77 1,00 0,038 

55 0,01 0,1782 1,280 0,077 92,00 1,00 92,0 22,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 35,78 137,15 1,00 0,039 

56 0,00 0,1005 1,243 0,050 92,00 1,00 92,0 22,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 43,15 165,40 1,00 0,017 

57 0,01 0,1209 1,447 0,056 92,00 1,00 92,0 22,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 41,13 157,67 1,00 0,039 

58 0,04 0,3063 0,784 0,128 92,00 1,00 92,0 23,78 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 28,41 108,90 1,01 0,139 

59 0,02 0,2427 0,865 0,105 92,00 1,00 92,0 23,54 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 31,11 119,25 1,00 0,063 

60 0,01 0,1042 1,152 0,052 92,00 1,00 92,0 22,00 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 42,39 162,48 1,00 0,046 

61 0,05 0,2238 0,996 0,096 92,00 1,00 92,0 24,15 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 32,39 124,17 1,00 0,219 

62 0,37 1,2750 0,239 0,474 92,00 1,00 92,0 23,35 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 14,75 56,53 1,03 0,747 

63 0,04 0,2215 0,519 0,108 92,00 1,00 92,0 20,19 2,3 46,4 0,15 3,833 10,00 30,72 117,75 1,00 0,182 

64 0,04 0,2076 0,602 0,100 92,00 1,00 92,0 19,15 2,3 44,1 0,16 3,833 10,00 31,82 121,99 1,00 0,211 

65 0,05 0,2048 0,342 0,110 92,00 1,00 92,0 18,00 2,3 41,4 0,18 3,833 10,00 30,43 116,66 1,00 0,304 

66 0,01 0,1023 0,440 0,062 92,00 1,00 92,0 18,00 2,3 41,4 0,18 3,833 10,00 39,40 151,03 1,00 0,052 

67 0,02 0,1014 0,592 0,058 92,00 1,00 92,0 18,00 2,3 41,4 0,18 3,833 10,00 40,49 155,21 1,00 0,114 

68 0,04 0,2608 0,376 0,130 92,00 1,00 92,0 18,00 2,3 41,4 0,18 3,833 10,00 28,17 108,00 1,01 0,191 

69 0,00 0,0521 0,863 0,033 92,00 1,00 92,0 18,00 2,3 41,4 0,18 3,833 10,00 51,64 197,95 1,00 0,039 

70 0,60 1,1594 0,354 0,409 92,00 1,00 92,0 24,31 2,3 50,0 0,13 3,833 10,00 15,94 61,10 1,02 1,307 

71 0,01 0,1068 0,609 0,060 92,00 1,00 92,0 18,00 2,3 41,4 0,18 3,833 10,00 39,91 152,98 1,00 0,060 

72 0,02 0,1720 0,494 0,090 92,00 1,00 92,0 18,00 2,3 41,4 0,18 3,833 10,00 33,39 127,98 1,00 0,107 

73 89,88 20,7457 0,081 4,841 99,55 0,87 86,6 16,93 3,3 50,0 0,11 3,608 11,00 3,84 13,87 1,34 51,753 
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A-1605               T = 25 AÑOS 
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1 0,01 0,1282 0,741 0,067 111,00 1,00 111,0 31,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 38,18 176,56 1,00 0,104 

2 0,13 0,4822 0,591 0,190 111,00 1,00 111,0 31,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 23,48 108,59 1,01 0,707 

3 0,01 0,1242 0,724 0,065 111,00 1,00 111,0 31,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 38,50 178,07 1,00 0,122 

4 0,07 0,3405 0,808 0,138 111,00 1,00 111,0 31,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 27,42 126,84 1,01 0,412 

5 0,04 0,2365 0,655 0,109 111,00 1,00 111,0 31,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 30,64 141,70 1,00 0,292 

6 0,04 0,2772 0,704 0,121 111,00 1,00 111,0 31,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 29,15 134,83 1,01 0,232 

7 0,20 0,8989 0,484 0,318 111,00 1,00 111,0 31,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 18,18 84,08 1,02 0,836 

8 0,45 1,1871 0,505 0,389 111,00 1,00 111,0 31,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 16,36 75,68 1,02 1,694 

9 0,03 0,1885 1,273 0,081 111,00 1,00 111,0 31,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 35,09 162,27 1,00 0,207 

10 0,02 0,1862 0,752 0,088 111,00 1,00 111,0 31,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 33,69 155,81 1,00 0,115 

11 0,05 0,3030 1,040 0,120 111,00 1,00 111,0 31,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 29,24 135,25 1,01 0,339 

12 0,09 0,6123 0,678 0,223 111,00 1,00 111,0 31,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 21,75 100,60 1,01 0,433 

13 0,08 0,5498 0,809 0,198 111,00 1,00 111,0 31,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 23,02 106,49 1,01 0,410 

14 0,11 0,5693 0,799 0,204 111,00 1,00 111,0 30,88 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 22,70 104,99 1,01 0,544 

15 0,45 1,4043 0,431 0,456 111,00 1,00 111,0 19,50 2,3 44,8 0,21 4,625 10,00 15,05 69,62 1,03 1,831 

16 0,02 0,1799 0,973 0,082 111,00 1,00 111,0 31,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 34,84 161,15 1,00 0,190 

17 0,26 1,0473 0,434 0,364 111,00 1,00 111,0 14,75 2,3 33,9 0,29 4,625 10,00 16,94 78,34 1,02 1,704 

18 0,01 0,1404 1,247 0,065 111,00 1,00 111,0 31,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 38,68 178,88 1,00 0,123 

19 0,02 0,1506 1,395 0,067 111,00 1,00 111,0 31,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 38,14 176,39 1,00 0,147 

20 0,25 1,0796 0,408 0,377 111,00 1,00 111,0 15,09 2,3 34,7 0,29 4,625 10,00 16,63 76,92 1,02 1,526 

21 0,05 0,4065 0,787 0,158 111,00 1,00 111,0 29,78 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 25,67 118,70 1,01 0,304 

22 0,17 0,6884 0,581 0,250 111,00 1,00 111,0 17,42 2,3 40,1 0,24 4,625 10,00 20,51 94,84 1,01 1,072 

23 0,06 0,2696 1,131 0,108 111,00 1,00 111,0 30,98 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 30,69 141,96 1,00 0,384 

24 0,06 0,2822 0,780 0,120 111,00 1,00 111,0 31,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 29,23 135,21 1,01 0,425 

25 0,02 0,1944 0,540 0,097 111,00 1,00 111,0 31,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 32,26 149,19 1,00 0,161 

26 40,47 14,2811 0,067 3,784 111,09 0,89 99,2 20,46 2,3 47,0 0,16 4,133 10,00 4,29 17,74 1,27 41,146 

27 0,05 0,2541 0,925 0,107 111,00 1,00 111,0 11,23 2,3 25,8 0,38 4,625 10,00 30,79 142,40 1,00 0,733 

28 0,03 0,2360 0,932 0,101 111,00 1,00 111,0 18,48 2,3 42,5 0,22 4,625 10,00 31,62 146,24 1,00 0,282 

29 0,05 0,3841 0,664 0,157 111,00 1,00 111,0 18,90 2,3 43,5 0,22 4,625 10,00 25,80 119,31 1,01 0,324 

30 0,03 0,3870 0,646 0,158 111,00 1,00 111,0 17,67 2,3 40,6 0,24 4,625 10,00 25,66 118,69 1,01 0,235 

31 0,04 0,4349 0,575 0,177 111,00 1,00 111,0 17,92 2,3 41,2 0,23 4,625 10,00 24,33 112,53 1,01 0,271 

32 0,05 0,2717 0,791 0,117 111,00 1,00 111,0 27,97 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 29,66 137,19 1,00 0,364 

33 0,16 0,5351 0,392 0,223 111,00 1,00 111,0 18,62 2,3 42,8 0,22 4,625 10,00 21,74 100,53 1,01 1,015 

34 0,10 0,3093 0,873 0,126 111,00 1,00 111,0 24,21 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 28,58 132,18 1,01 0,650 

35 0,05 0,2996 0,868 0,123 111,00 1,00 111,0 5,39 2,3 12,4 0,64 4,625 10,00 28,89 133,62 1,01 1,120 

36 32,06 17,1422 0,082 4,184 118,97 0,90 107,0 15,41 2,3 35,4 0,27 4,459 10,00 4,02 17,91 1,30 55,409 

36.1 0,02 0,1327 0,565 0,072 111,00 1,00 111,0 31,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 36,88 170,58 1,00 0,201 

36.2 0,03 0,2023 0,791 0,093 111,00 1,00 111,0 31,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 32,88 152,08 1,00 0,224 

36.3 0,03 0,1465 1,024 0,069 111,00 1,00 111,0 31,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 37,51 173,47 1,00 0,230 

36.4 0,01 0,1293 1,083 0,062 111,00 1,00 111,0 31,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 39,29 181,71 1,00 0,080 

36.5 0,02 0,1462 0,923 0,071 111,00 1,00 111,0 31,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 37,21 172,08 1,00 0,194 

36.6 0,05 0,1996 0,601 0,097 111,00 1,00 111,0 31,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 32,26 149,21 1,00 0,359 

36.7 0,02 0,1517 0,363 0,087 111,00 1,00 111,0 31,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 33,95 157,01 1,00 0,131 

36.8 0,01 0,0428 0,935 0,028 111,00 1,00 111,0 31,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 55,23 255,42 1,00 0,075 

36.9 0,16 0,4497 0,378 0,197 111,00 1,00 111,0 12,75 2,3 29,3 0,34 4,625 10,00 23,12 106,91 1,01 1,627 

36.10 0,01 0,1345 1,004 0,065 111,00 1,00 111,0 29,99 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 38,53 178,21 1,00 0,096 

36.11 0,02 0,1612 0,807 0,078 111,00 1,00 111,0 31,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 35,60 164,63 1,00 0,186 

36.12 0,07 0,3031 0,511 0,138 111,00 1,00 111,0 31,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 27,45 126,94 1,01 0,412 

36.13 0,01 0,1029 0,680 0,057 111,00 1,00 111,0 31,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 40,76 188,52 1,00 0,092 

36.14 0,03 0,2293 0,349 0,120 111,00 1,00 111,0 31,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 29,30 135,53 1,01 0,226 

36.15 0,01 0,0853 0,528 0,052 111,00 1,00 111,0 31,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 42,46 196,39 1,00 0,067 

36.16 0,01 0,0745 0,470 0,048 111,00 1,00 111,0 31,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 43,93 203,20 1,00 0,119 

36.17 0,03 0,1772 0,169 0,113 111,00 1,00 111,0 25,99 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 30,10 139,24 1,00 0,233 

36.18 0,06 0,2234 0,291 0,121 111,00 1,00 111,0 13,03 2,3 30,0 0,33 4,625 10,00 29,10 134,59 1,01 0,740 

37 0,05 0,1995 0,476 0,101 111,00 1,00 111,0 20,72 2,3 47,7 0,19 4,625 10,00 31,62 146,25 1,00 0,394 

38 0,06 0,2575 0,466 0,124 111,00 1,00 111,0 24,70 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 28,85 133,43 1,01 0,380 

39 0,21 0,5433 0,184 0,260 111,00 1,00 111,0 24,88 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 20,11 93,03 1,01 0,954 

40 0,14 0,4005 0,499 0,171 111,00 1,00 111,0 18,63 2,3 42,9 0,22 4,625 10,00 24,75 114,49 1,01 1,010 

41 0,05 0,3503 0,528 0,153 111,00 1,00 111,0 21,93 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 26,13 120,84 1,01 0,297 

42 0,56 0,9238 0,254 0,366 111,00 1,00 111,0 17,24 2,3 39,7 0,24 4,625 10,00 16,88 78,09 1,02 3,031 

43 0,05 0,2574 0,194 0,146 111,00 1,00 111,0 12,15 2,3 27,9 0,36 4,625 10,00 26,68 123,40 1,01 0,592 

44 0,07 0,2558 0,430 0,125 111,00 1,00 111,0 20,08 2,3 46,2 0,20 4,625 10,00 28,71 132,80 1,01 0,486 

45 0,18 0,3557 0,492 0,156 111,00 1,00 111,0 20,12 2,3 46,3 0,20 4,625 10,00 25,81 119,39 1,01 1,203 
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A-1605               T = 25 AÑOS 

CUENCAS 
SUPERFICIE 

(km2) 
LONGITUD 

(Km) 
PENDIENTE 

(m/m) 
TIEMPO 

CONC. (h) 
Pd (mm) Kd 
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(mm) 

Po 
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COEF. 
CORREC 

Po mod 
(mm) 

C 
Id 

(mm) 
I1/Id I/Id I (mm/h) K Q (m3/s) 

46 0,12 0,5482 0,328 0,235 111,00 1,00 111,0 20,28 2,3 46,6 0,20 4,625 10,00 21,18 97,96 1,01 0,657 

47 0,17 0,3300 0,576 0,143 111,00 1,00 111,0 21,00 2,3 48,3 0,19 4,625 10,00 26,91 124,44 1,01 1,066 

48 0,06 0,3230 0,604 0,140 111,00 1,00 111,0 22,02 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 27,23 125,93 1,01 0,390 

49 0,03 0,1610 0,901 0,076 111,00 1,00 111,0 22,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 35,94 166,24 1,00 0,212 

50 0,06 0,3457 0,636 0,146 111,00 1,00 111,0 22,63 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 26,70 123,48 1,01 0,383 

51 0,03 0,2791 0,824 0,118 111,00 1,00 111,0 22,06 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 29,49 136,40 1,00 0,228 

52 0,01 0,1051 0,952 0,055 111,00 1,00 111,0 22,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 41,62 192,48 1,00 0,085 

53 0,00 0,0447 0,895 0,029 111,00 1,00 111,0 22,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 54,31 251,16 1,00 0,012 

54 0,01 0,1803 0,999 0,082 111,00 1,00 111,0 22,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 34,90 161,39 1,00 0,063 

55 0,01 0,1782 1,280 0,077 111,00 1,00 111,0 22,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 35,78 165,47 1,00 0,065 

56 0,00 0,1005 1,243 0,050 111,00 1,00 111,0 22,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 43,15 199,55 1,00 0,029 

57 0,01 0,1209 1,447 0,056 111,00 1,00 111,0 22,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 41,13 190,23 1,00 0,065 

58 0,04 0,3063 0,784 0,128 111,00 1,00 111,0 23,78 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 28,41 131,39 1,01 0,233 

59 0,02 0,2427 0,865 0,105 111,00 1,00 111,0 23,54 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 31,11 143,88 1,00 0,106 

60 0,01 0,1042 1,152 0,052 111,00 1,00 111,0 22,00 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 42,39 196,04 1,00 0,077 

61 0,05 0,2238 0,996 0,096 111,00 1,00 111,0 24,15 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 32,39 149,82 1,00 0,368 

62 0,37 1,2750 0,239 0,474 111,00 1,00 111,0 23,35 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 14,75 68,21 1,03 1,254 

63 0,04 0,2215 0,519 0,108 111,00 1,00 111,0 20,19 2,3 46,4 0,20 4,625 10,00 30,72 142,07 1,00 0,296 

64 0,04 0,2076 0,602 0,100 111,00 1,00 111,0 19,15 2,3 44,1 0,21 4,625 10,00 31,82 147,18 1,00 0,340 

65 0,05 0,2048 0,342 0,110 111,00 1,00 111,0 18,00 2,3 41,4 0,23 4,625 10,00 30,43 140,76 1,00 0,480 

66 0,01 0,1023 0,440 0,062 111,00 1,00 111,0 18,00 2,3 41,4 0,23 4,625 10,00 39,40 182,22 1,00 0,082 

67 0,02 0,1014 0,592 0,058 111,00 1,00 111,0 18,00 2,3 41,4 0,23 4,625 10,00 40,49 187,27 1,00 0,180 

68 0,04 0,2608 0,376 0,130 111,00 1,00 111,0 18,00 2,3 41,4 0,23 4,625 10,00 28,17 130,31 1,01 0,302 

69 0,00 0,0521 0,863 0,033 111,00 1,00 111,0 18,00 2,3 41,4 0,23 4,625 10,00 51,64 238,83 1,00 0,061 

70 0,60 1,1594 0,354 0,409 111,00 1,00 111,0 24,31 2,3 50,0 0,18 4,625 10,00 15,94 73,72 1,02 2,194 

71 0,01 0,1068 0,609 0,060 111,00 1,00 111,0 18,00 2,3 41,4 0,23 4,625 10,00 39,91 184,58 1,00 0,095 

72 0,02 0,1720 0,494 0,090 111,00 1,00 111,0 18,00 2,3 41,4 0,23 4,625 10,00 33,39 154,41 1,00 0,169 

73 89,88 20,7457 0,081 4,841 121,26 0,87 105,5 16,93 3,3 50,0 0,16 4,395 11,00 3,84 16,89 1,34 91,542 
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A-1605               T = 50 AÑOS 

CUENCAS 
SUPERFICIE 
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(Km) 
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I 
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1 0,01 0,1282 0,741 0,067 126,00 1,00 126,0 31,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 38,18 200,42 1,00 0,142 

2 0,13 0,4822 0,591 0,190 126,00 1,00 126,0 31,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 23,48 123,27 1,01 0,968 

3 0,01 0,1242 0,724 0,065 126,00 1,00 126,0 31,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 38,50 202,13 1,00 0,167 

4 0,07 0,3405 0,808 0,138 126,00 1,00 126,0 31,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 27,42 143,98 1,01 0,563 

5 0,04 0,2365 0,655 0,109 126,00 1,00 126,0 31,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 30,64 160,85 1,00 0,400 

6 0,04 0,2772 0,704 0,121 126,00 1,00 126,0 31,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 29,15 153,05 1,01 0,317 

7 0,20 0,8989 0,484 0,318 126,00 1,00 126,0 31,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 18,18 95,44 1,02 1,144 

8 0,45 1,1871 0,505 0,389 126,00 1,00 126,0 31,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 16,36 85,90 1,02 2,317 

9 0,03 0,1885 1,273 0,081 126,00 1,00 126,0 31,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 35,09 184,20 1,00 0,283 

10 0,02 0,1862 0,752 0,088 126,00 1,00 126,0 31,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 33,69 176,86 1,00 0,157 

11 0,05 0,3030 1,040 0,120 126,00 1,00 126,0 31,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 29,24 153,52 1,01 0,464 

12 0,09 0,6123 0,678 0,223 126,00 1,00 126,0 31,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 21,75 114,19 1,01 0,592 

13 0,08 0,5498 0,809 0,198 126,00 1,00 126,0 31,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 23,02 120,88 1,01 0,561 

14 0,11 0,5693 0,799 0,204 126,00 1,00 126,0 30,88 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 22,70 119,18 1,01 0,745 

15 0,45 1,4043 0,431 0,456 126,00 1,00 126,0 19,50 2,3 44,8 0,24 5,250 10,00 15,05 79,02 1,03 2,460 

16 0,02 0,1799 0,973 0,082 126,00 1,00 126,0 31,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 34,84 182,92 1,00 0,260 

17 0,26 1,0473 0,434 0,364 126,00 1,00 126,0 14,75 2,3 33,9 0,33 5,250 10,00 16,94 88,93 1,02 2,211 

18 0,01 0,1404 1,247 0,065 126,00 1,00 126,0 31,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 38,68 203,06 1,00 0,168 

19 0,02 0,1506 1,395 0,067 126,00 1,00 126,0 31,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 38,14 200,22 1,00 0,201 

20 0,25 1,0796 0,408 0,377 126,00 1,00 126,0 15,09 2,3 34,7 0,33 5,250 10,00 16,63 87,31 1,02 1,985 

21 0,05 0,4065 0,787 0,158 126,00 1,00 126,0 29,78 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 25,67 134,74 1,01 0,416 

22 0,17 0,6884 0,581 0,250 126,00 1,00 126,0 17,42 2,3 40,1 0,28 5,250 10,00 20,51 107,66 1,01 1,418 

23 0,06 0,2696 1,131 0,108 126,00 1,00 126,0 30,98 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 30,69 161,14 1,00 0,525 

24 0,06 0,2822 0,780 0,120 126,00 1,00 126,0 31,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 29,23 153,48 1,01 0,582 

25 0,02 0,1944 0,540 0,097 126,00 1,00 126,0 31,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 32,26 169,35 1,00 0,220 

26 40,47 14,2811 0,067 3,784 133,05 0,89 118,8 20,46 2,3 47,0 0,21 4,950 10,00 4,29 21,25 1,27 64,749 

27 0,05 0,2541 0,925 0,107 126,00 1,00 126,0 11,23 2,3 25,8 0,43 5,250 10,00 30,79 161,65 1,00 0,928 

28 0,03 0,2360 0,932 0,101 126,00 1,00 126,0 18,48 2,3 42,5 0,26 5,250 10,00 31,62 166,00 1,00 0,375 

29 0,05 0,3841 0,664 0,157 126,00 1,00 126,0 18,90 2,3 43,5 0,25 5,250 10,00 25,80 135,44 1,01 0,434 

30 0,03 0,3870 0,646 0,158 126,00 1,00 126,0 17,67 2,3 40,6 0,28 5,250 10,00 25,66 134,73 1,01 0,312 

31 0,04 0,4349 0,575 0,177 126,00 1,00 126,0 17,92 2,3 41,2 0,27 5,250 10,00 24,33 127,73 1,01 0,359 

32 0,05 0,2717 0,791 0,117 126,00 1,00 126,0 27,97 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 29,66 155,73 1,00 0,498 

33 0,16 0,5351 0,392 0,223 126,00 1,00 126,0 18,62 2,3 42,8 0,26 5,250 10,00 21,74 114,11 1,01 1,354 

34 0,10 0,3093 0,873 0,126 126,00 1,00 126,0 24,21 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 28,58 150,05 1,01 0,889 

35 0,05 0,2996 0,868 0,123 126,00 1,00 126,0 5,39 2,3 12,4 0,68 5,250 10,00 28,89 151,68 1,01 1,351 

36 32,06 17,1422 0,082 4,184 141,01 0,90 126,9 15,41 2,3 35,4 0,32 5,286 10,00 4,02 21,23 1,30 79,231 

36.1 0,02 0,1327 0,565 0,072 126,00 1,00 126,0 31,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 36,88 193,63 1,00 0,275 

36.2 0,03 0,2023 0,791 0,093 126,00 1,00 126,0 31,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 32,88 172,63 1,00 0,306 

36.3 0,03 0,1465 1,024 0,069 126,00 1,00 126,0 31,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 37,51 196,92 1,00 0,314 

36.4 0,01 0,1293 1,083 0,062 126,00 1,00 126,0 31,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 39,29 206,26 1,00 0,110 

36.5 0,02 0,1462 0,923 0,071 126,00 1,00 126,0 31,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 37,21 195,33 1,00 0,266 

36.6 0,05 0,1996 0,601 0,097 126,00 1,00 126,0 31,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 32,26 169,38 1,00 0,491 

36.7 0,02 0,1517 0,363 0,087 126,00 1,00 126,0 31,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 33,95 178,23 1,00 0,179 

36.8 0,01 0,0428 0,935 0,028 126,00 1,00 126,0 31,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 55,23 289,93 1,00 0,103 

36.9 0,16 0,4497 0,378 0,197 126,00 1,00 126,0 12,75 2,3 29,3 0,38 5,250 10,00 23,12 121,36 1,01 2,081 

36.10 0,01 0,1345 1,004 0,065 126,00 1,00 126,0 29,99 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 38,53 202,29 1,00 0,131 

36.11 0,02 0,1612 0,807 0,078 126,00 1,00 126,0 31,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 35,60 186,88 1,00 0,254 

36.12 0,07 0,3031 0,511 0,138 126,00 1,00 126,0 31,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 27,45 144,10 1,01 0,564 

36.13 0,01 0,1029 0,680 0,057 126,00 1,00 126,0 31,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 40,76 213,99 1,00 0,126 
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36.14 0,03 0,2293 0,349 0,120 126,00 1,00 126,0 31,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 29,30 153,84 1,01 0,310 

36.15 0,01 0,0853 0,528 0,052 126,00 1,00 126,0 31,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 42,46 222,93 1,00 0,092 

36.16 0,01 0,0745 0,470 0,048 126,00 1,00 126,0 31,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 43,93 230,66 1,00 0,163 

36.17 0,03 0,1772 0,169 0,113 126,00 1,00 126,0 25,99 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 30,10 158,05 1,00 0,318 

36.18 0,06 0,2234 0,291 0,121 126,00 1,00 126,0 13,03 2,3 30,0 0,38 5,250 10,00 29,10 152,78 1,01 0,949 

37 0,05 0,1995 0,476 0,101 126,00 1,00 126,0 20,72 2,3 47,7 0,23 5,250 10,00 31,62 166,01 1,00 0,535 

38 0,06 0,2575 0,466 0,124 126,00 1,00 126,0 24,70 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 28,85 151,46 1,01 0,521 

39 0,21 0,5433 0,184 0,260 126,00 1,00 126,0 24,88 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 20,11 105,60 1,01 1,305 

40 0,14 0,4005 0,499 0,171 126,00 1,00 126,0 18,63 2,3 42,9 0,26 5,250 10,00 24,75 129,96 1,01 1,347 

41 0,05 0,3503 0,528 0,153 126,00 1,00 126,0 21,93 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 26,13 137,17 1,01 0,407 

42 0,56 0,9238 0,254 0,366 126,00 1,00 126,0 17,24 2,3 39,7 0,28 5,250 10,00 16,88 88,64 1,02 4,002 

43 0,05 0,2574 0,194 0,146 126,00 1,00 126,0 12,15 2,3 27,9 0,40 5,250 10,00 26,68 140,07 1,01 0,754 

44 0,07 0,2558 0,430 0,125 126,00 1,00 126,0 20,08 2,3 46,2 0,24 5,250 10,00 28,71 150,74 1,01 0,656 

45 0,18 0,3557 0,492 0,156 126,00 1,00 126,0 20,12 2,3 46,3 0,24 5,250 10,00 25,81 135,53 1,01 1,624 

46 0,12 0,5482 0,328 0,235 126,00 1,00 126,0 20,28 2,3 46,6 0,23 5,250 10,00 21,18 111,20 1,01 0,888 

47 0,17 0,3300 0,576 0,143 126,00 1,00 126,0 21,00 2,3 48,3 0,22 5,250 10,00 26,91 141,26 1,01 1,450 

48 0,06 0,3230 0,604 0,140 126,00 1,00 126,0 22,02 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 27,23 142,95 1,01 0,534 

49 0,03 0,1610 0,901 0,076 126,00 1,00 126,0 22,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 35,94 188,71 1,00 0,290 

50 0,06 0,3457 0,636 0,146 126,00 1,00 126,0 22,63 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 26,70 140,16 1,01 0,524 

51 0,03 0,2791 0,824 0,118 126,00 1,00 126,0 22,06 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 29,49 154,83 1,00 0,312 

52 0,01 0,1051 0,952 0,055 126,00 1,00 126,0 22,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 41,62 218,49 1,00 0,116 

53 0,00 0,0447 0,895 0,029 126,00 1,00 126,0 22,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 54,31 285,10 1,00 0,017 

54 0,01 0,1803 0,999 0,082 126,00 1,00 126,0 22,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 34,90 183,20 1,00 0,087 

55 0,01 0,1782 1,280 0,077 126,00 1,00 126,0 22,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 35,78 187,84 1,00 0,089 

56 0,00 0,1005 1,243 0,050 126,00 1,00 126,0 22,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 43,15 226,52 1,00 0,040 

57 0,01 0,1209 1,447 0,056 126,00 1,00 126,0 22,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 41,13 215,94 1,00 0,089 

58 0,04 0,3063 0,784 0,128 126,00 1,00 126,0 23,78 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 28,41 149,14 1,01 0,318 

59 0,02 0,2427 0,865 0,105 126,00 1,00 126,0 23,54 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 31,11 163,33 1,00 0,145 

60 0,01 0,1042 1,152 0,052 126,00 1,00 126,0 22,00 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 42,39 222,53 1,00 0,105 

61 0,05 0,2238 0,996 0,096 126,00 1,00 126,0 24,15 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 32,39 170,06 1,00 0,503 

62 0,37 1,2750 0,239 0,474 126,00 1,00 126,0 23,35 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 14,75 77,42 1,03 1,716 

63 0,04 0,2215 0,519 0,108 126,00 1,00 126,0 20,19 2,3 46,4 0,23 5,250 10,00 30,72 161,27 1,00 0,400 

64 0,04 0,2076 0,602 0,100 126,00 1,00 126,0 19,15 2,3 44,1 0,25 5,250 10,00 31,82 167,07 1,00 0,455 

65 0,05 0,2048 0,342 0,110 126,00 1,00 126,0 18,00 2,3 41,4 0,27 5,250 10,00 30,43 159,78 1,00 0,638 

66 0,01 0,1023 0,440 0,062 126,00 1,00 126,0 18,00 2,3 41,4 0,27 5,250 10,00 39,40 206,85 1,00 0,109 

67 0,02 0,1014 0,592 0,058 126,00 1,00 126,0 18,00 2,3 41,4 0,27 5,250 10,00 40,49 212,57 1,00 0,239 

68 0,04 0,2608 0,376 0,130 126,00 1,00 126,0 18,00 2,3 41,4 0,27 5,250 10,00 28,17 147,92 1,01 0,401 

69 0,00 0,0521 0,863 0,033 126,00 1,00 126,0 18,00 2,3 41,4 0,27 5,250 10,00 51,64 271,11 1,00 0,081 

70 0,60 1,1594 0,354 0,409 126,00 1,00 126,0 24,31 2,3 50,0 0,21 5,250 10,00 15,94 83,68 1,02 3,002 

71 0,01 0,1068 0,609 0,060 126,00 1,00 126,0 18,00 2,3 41,4 0,27 5,250 10,00 39,91 209,52 1,00 0,126 

72 0,02 0,1720 0,494 0,090 126,00 1,00 126,0 18,00 2,3 41,4 0,27 5,250 10,00 33,39 175,27 1,00 0,224 

73 89,88 20,7457 0,081 4,841 138,68 0,87 120,6 16,93 3,3 50,0 0,20 5,026 11,00 3,84 19,32 1,34 128,858 
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A-1605               T = 100 AÑOS 
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1 0,01 0,1282 0,741 0,067 143,00 1,00 143,0 31,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 38,18 227,46 1,00 0,190 

2 0,13 0,4822 0,591 0,190 143,00 1,00 143,0 31,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 23,48 139,90 1,01 1,296 

3 0,01 0,1242 0,724 0,065 143,00 1,00 143,0 31,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 38,50 229,40 1,00 0,224 

4 0,07 0,3405 0,808 0,138 143,00 1,00 143,0 31,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 27,42 163,40 1,01 0,755 

5 0,04 0,2365 0,655 0,109 143,00 1,00 143,0 31,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 30,64 182,56 1,00 0,536 

6 0,04 0,2772 0,704 0,121 143,00 1,00 143,0 31,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 29,15 173,70 1,01 0,425 

7 0,20 0,8989 0,484 0,318 143,00 1,00 143,0 31,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 18,18 108,31 1,02 1,532 

8 0,45 1,1871 0,505 0,389 143,00 1,00 143,0 31,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 16,36 97,49 1,02 3,103 

9 0,03 0,1885 1,273 0,081 143,00 1,00 143,0 31,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 35,09 209,05 1,00 0,379 

10 0,02 0,1862 0,752 0,088 143,00 1,00 143,0 31,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 33,69 200,72 1,00 0,210 

11 0,05 0,3030 1,040 0,120 143,00 1,00 143,0 31,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 29,24 174,24 1,01 0,621 

12 0,09 0,6123 0,678 0,223 143,00 1,00 143,0 31,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 21,75 129,60 1,01 0,793 

13 0,08 0,5498 0,809 0,198 143,00 1,00 143,0 31,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 23,02 137,19 1,01 0,751 

14 0,11 0,5693 0,799 0,204 143,00 1,00 143,0 30,88 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 22,70 135,26 1,01 0,997 

15 0,45 1,4043 0,431 0,456 143,00 1,00 143,0 19,50 2,3 44,8 0,28 5,958 10,00 15,05 89,69 1,03 3,246 

16 0,02 0,1799 0,973 0,082 143,00 1,00 143,0 31,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 34,84 207,60 1,00 0,348 

17 0,26 1,0473 0,434 0,364 143,00 1,00 143,0 14,75 2,3 33,9 0,38 5,958 10,00 16,94 100,93 1,02 2,832 

18 0,01 0,1404 1,247 0,065 143,00 1,00 143,0 31,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 38,68 230,45 1,00 0,225 

19 0,02 0,1506 1,395 0,067 143,00 1,00 143,0 31,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 38,14 227,24 1,00 0,269 

20 0,25 1,0796 0,408 0,377 143,00 1,00 143,0 15,09 2,3 34,7 0,37 5,958 10,00 16,63 99,10 1,02 2,548 

21 0,05 0,4065 0,787 0,158 143,00 1,00 143,0 29,78 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 25,67 152,92 1,01 0,557 

22 0,17 0,6884 0,581 0,250 143,00 1,00 143,0 17,42 2,3 40,1 0,32 5,958 10,00 20,51 122,18 1,01 1,846 

23 0,06 0,2696 1,131 0,108 143,00 1,00 143,0 30,98 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 30,69 182,88 1,00 0,703 

24 0,06 0,2822 0,780 0,120 143,00 1,00 143,0 31,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 29,23 174,18 1,01 0,779 

25 0,02 0,1944 0,540 0,097 143,00 1,00 143,0 31,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 32,26 192,20 1,00 0,295 

26 40,47 14,2811 0,067 3,784 150,80 0,89 134,6 20,46 2,3 47,0 0,25 5,610 10,00 4,29 24,09 1,27 86,428 

27 0,05 0,2541 0,925 0,107 143,00 1,00 143,0 11,23 2,3 25,8 0,47 5,958 10,00 30,79 183,46 1,00 1,163 

28 0,03 0,2360 0,932 0,101 143,00 1,00 143,0 18,48 2,3 42,5 0,30 5,958 10,00 31,62 188,40 1,00 0,492 

29 0,05 0,3841 0,664 0,157 143,00 1,00 143,0 18,90 2,3 43,5 0,29 5,958 10,00 25,80 153,71 1,01 0,570 

30 0,03 0,3870 0,646 0,158 143,00 1,00 143,0 17,67 2,3 40,6 0,32 5,958 10,00 25,66 152,91 1,01 0,407 

31 0,04 0,4349 0,575 0,177 143,00 1,00 143,0 17,92 2,3 41,2 0,31 5,958 10,00 24,33 144,97 1,01 0,469 

32 0,05 0,2717 0,791 0,117 143,00 1,00 143,0 27,97 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 29,66 176,75 1,00 0,667 

33 0,16 0,5351 0,392 0,223 143,00 1,00 143,0 18,62 2,3 42,8 0,30 5,958 10,00 21,74 129,51 1,01 1,776 

34 0,10 0,3093 0,873 0,126 143,00 1,00 143,0 24,21 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 28,58 170,29 1,01 1,191 

35 0,05 0,2996 0,868 0,123 143,00 1,00 143,0 5,39 2,3 12,4 0,72 5,958 10,00 28,89 172,15 1,01 1,619 

36 32,06 17,1422 0,082 4,184 160,39 0,90 144,3 15,41 2,3 35,4 0,37 6,012 10,00 4,02 24,15 1,30 102,277 

36.1 0,02 0,1327 0,565 0,072 143,00 1,00 143,0 31,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 36,88 219,76 1,00 0,368 

36.2 0,03 0,2023 0,791 0,093 143,00 1,00 143,0 31,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 32,88 195,92 1,00 0,410 

36.3 0,03 0,1465 1,024 0,069 143,00 1,00 143,0 31,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 37,51 223,48 1,00 0,421 

36.4 0,01 0,1293 1,083 0,062 143,00 1,00 143,0 31,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 39,29 234,09 1,00 0,147 

36.5 0,02 0,1462 0,923 0,071 143,00 1,00 143,0 31,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 37,21 221,69 1,00 0,356 

36.6 0,05 0,1996 0,601 0,097 143,00 1,00 143,0 31,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 32,26 192,23 1,00 0,658 

36.7 0,02 0,1517 0,363 0,087 143,00 1,00 143,0 31,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 33,95 202,27 1,00 0,240 

36.8 0,01 0,0428 0,935 0,028 143,00 1,00 143,0 31,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 55,23 329,05 1,00 0,137 

36.9 0,16 0,4497 0,378 0,197 143,00 1,00 143,0 12,75 2,3 29,3 0,43 5,958 10,00 23,12 137,74 1,01 2,633 

36.10 0,01 0,1345 1,004 0,065 143,00 1,00 143,0 29,99 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 38,53 229,58 1,00 0,176 

36.11 0,02 0,1612 0,807 0,078 143,00 1,00 143,0 31,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 35,60 212,09 1,00 0,340 

36.12 0,07 0,3031 0,511 0,138 143,00 1,00 143,0 31,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 27,45 163,54 1,01 0,755 

36.13 0,01 0,1029 0,680 0,057 143,00 1,00 143,0 31,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 40,76 242,87 1,00 0,169 



 

PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO Nº6 (SOBRARBE-RIBAGORZA) 

DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS 2020-2025  

CLAVE: PT-PEXT-ITI6 

 

DOCUMENTOS GENERALES ANEJO Nº07: CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE  

A-1605               T = 100 AÑOS 

CUENCAS 
SUPERFICIE 

(km2) 
LONGITUD 

(Km) 
PENDIENTE 

(m/m) 

TIEMPO 
CONC. 

(h) 

Pd 
(mm) 

Kd 
Pd' 

(mm) 
Po 

(mm) 
COEF. 

CORREC 

Po 
mod 
(mm) 

C 
Id 

(mm) 
I1/Id I/Id 

I 
(mm/h) 

K Q (m3/s) 

36.14 0,03 0,2293 0,349 0,120 143,00 1,00 143,0 31,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 29,30 174,60 1,01 0,415 

36.15 0,01 0,0853 0,528 0,052 143,00 1,00 143,0 31,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 42,46 253,01 1,00 0,123 

36.16 0,01 0,0745 0,470 0,048 143,00 1,00 143,0 31,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 43,93 261,78 1,00 0,219 

36.17 0,03 0,1772 0,169 0,113 143,00 1,00 143,0 25,99 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 30,10 179,37 1,00 0,426 

36.18 0,06 0,2234 0,291 0,121 143,00 1,00 143,0 13,03 2,3 30,0 0,42 5,958 10,00 29,10 173,39 1,01 1,202 

37 0,05 0,1995 0,476 0,101 143,00 1,00 143,0 20,72 2,3 47,7 0,27 5,958 10,00 31,62 188,41 1,00 0,711 

38 0,06 0,2575 0,466 0,124 143,00 1,00 143,0 24,70 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 28,85 171,89 1,01 0,697 

39 0,21 0,5433 0,184 0,260 143,00 1,00 143,0 24,88 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 20,11 119,84 1,01 1,748 

40 0,14 0,4005 0,499 0,171 143,00 1,00 143,0 18,63 2,3 42,9 0,30 5,958 10,00 24,75 147,49 1,01 1,768 

41 0,05 0,3503 0,528 0,153 143,00 1,00 143,0 21,93 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 26,13 155,68 1,01 0,545 

42 0,56 0,9238 0,254 0,366 143,00 1,00 143,0 17,24 2,3 39,7 0,33 5,958 10,00 16,88 100,60 1,02 5,206 

43 0,05 0,2574 0,194 0,146 143,00 1,00 143,0 12,15 2,3 27,9 0,45 5,958 10,00 26,68 158,97 1,01 0,951 

44 0,07 0,2558 0,430 0,125 143,00 1,00 143,0 20,08 2,3 46,2 0,28 5,958 10,00 28,71 171,08 1,01 0,868 

45 0,18 0,3557 0,492 0,156 143,00 1,00 143,0 20,12 2,3 46,3 0,27 5,958 10,00 25,81 153,81 1,01 2,151 

46 0,12 0,5482 0,328 0,235 143,00 1,00 143,0 20,28 2,3 46,6 0,27 5,958 10,00 21,18 126,20 1,01 1,178 

47 0,17 0,3300 0,576 0,143 143,00 1,00 143,0 21,00 2,3 48,3 0,26 5,958 10,00 26,91 160,32 1,01 1,931 

48 0,06 0,3230 0,604 0,140 143,00 1,00 143,0 22,02 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 27,23 162,24 1,01 0,715 

49 0,03 0,1610 0,901 0,076 143,00 1,00 143,0 22,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 35,94 214,17 1,00 0,388 

50 0,06 0,3457 0,636 0,146 143,00 1,00 143,0 22,63 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 26,70 159,07 1,01 0,701 

51 0,03 0,2791 0,824 0,118 143,00 1,00 143,0 22,06 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 29,49 175,72 1,00 0,418 

52 0,01 0,1051 0,952 0,055 143,00 1,00 143,0 22,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 41,62 247,97 1,00 0,156 

53 0,00 0,0447 0,895 0,029 143,00 1,00 143,0 22,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 54,31 323,57 1,00 0,023 

54 0,01 0,1803 0,999 0,082 143,00 1,00 143,0 22,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 34,90 207,92 1,00 0,116 

55 0,01 0,1782 1,280 0,077 143,00 1,00 143,0 22,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 35,78 213,18 1,00 0,119 

56 0,00 0,1005 1,243 0,050 143,00 1,00 143,0 22,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 43,15 257,08 1,00 0,054 

57 0,01 0,1209 1,447 0,056 143,00 1,00 143,0 22,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 41,13 245,07 1,00 0,120 

58 0,04 0,3063 0,784 0,128 143,00 1,00 143,0 23,78 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 28,41 169,26 1,01 0,426 

59 0,02 0,2427 0,865 0,105 143,00 1,00 143,0 23,54 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 31,11 185,36 1,00 0,194 

60 0,01 0,1042 1,152 0,052 143,00 1,00 143,0 22,00 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 42,39 252,55 1,00 0,141 

61 0,05 0,2238 0,996 0,096 143,00 1,00 143,0 24,15 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 32,39 193,01 1,00 0,674 

62 0,37 1,2750 0,239 0,474 143,00 1,00 143,0 23,35 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 14,75 87,87 1,03 2,298 

63 0,04 0,2215 0,519 0,108 143,00 1,00 143,0 20,19 2,3 46,4 0,27 5,958 10,00 30,72 183,03 1,00 0,531 

64 0,04 0,2076 0,602 0,100 143,00 1,00 143,0 19,15 2,3 44,1 0,29 5,958 10,00 31,82 189,61 1,00 0,599 

65 0,05 0,2048 0,342 0,110 143,00 1,00 143,0 18,00 2,3 41,4 0,31 5,958 10,00 30,43 181,33 1,00 0,833 

66 0,01 0,1023 0,440 0,062 143,00 1,00 143,0 18,00 2,3 41,4 0,31 5,958 10,00 39,40 234,76 1,00 0,142 

67 0,02 0,1014 0,592 0,058 143,00 1,00 143,0 18,00 2,3 41,4 0,31 5,958 10,00 40,49 241,25 1,00 0,313 

68 0,04 0,2608 0,376 0,130 143,00 1,00 143,0 18,00 2,3 41,4 0,31 5,958 10,00 28,17 167,87 1,01 0,525 

69 0,00 0,0521 0,863 0,033 143,00 1,00 143,0 18,00 2,3 41,4 0,31 5,958 10,00 51,64 307,68 1,00 0,106 

70 0,60 1,1594 0,354 0,409 143,00 1,00 143,0 24,31 2,3 50,0 0,25 5,958 10,00 15,94 94,97 1,02 4,020 

71 0,01 0,1068 0,609 0,060 143,00 1,00 143,0 18,00 2,3 41,4 0,31 5,958 10,00 39,91 237,79 1,00 0,165 

72 0,02 0,1720 0,494 0,090 143,00 1,00 143,0 18,00 2,3 41,4 0,31 5,958 10,00 33,39 198,92 1,00 0,293 

73 89,88 20,7457 0,081 4,841 157,79 0,87 137,2 16,93 3,3 50,0 0,24 5,718 11,00 3,84 21,98 1,34 174,732 
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1 0,01 0,1282 0,741 0,067 159,00 1,00 159,0 31,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 38,18 252,91 1,00 0,240 

2 0,13 0,4822 0,591 0,190 159,00 1,00 159,0 31,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 23,48 155,55 1,01 1,633 

3 0,01 0,1242 0,724 0,065 159,00 1,00 159,0 31,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 38,50 255,07 1,00 0,282 

4 0,07 0,3405 0,808 0,138 159,00 1,00 159,0 31,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 27,42 181,68 1,01 0,951 

5 0,04 0,2365 0,655 0,109 159,00 1,00 159,0 31,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 30,64 202,98 1,00 0,675 

6 0,04 0,2772 0,704 0,121 159,00 1,00 159,0 31,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 29,15 193,14 1,01 0,536 

7 0,20 0,8989 0,484 0,318 159,00 1,00 159,0 31,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 18,18 120,43 1,02 1,931 

8 0,45 1,1871 0,505 0,389 159,00 1,00 159,0 31,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 16,36 108,40 1,02 3,911 

9 0,03 0,1885 1,273 0,081 159,00 1,00 159,0 31,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 35,09 232,44 1,00 0,478 

10 0,02 0,1862 0,752 0,088 159,00 1,00 159,0 31,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 33,69 223,18 1,00 0,265 

11 0,05 0,3030 1,040 0,120 159,00 1,00 159,0 31,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 29,24 193,73 1,01 0,783 

12 0,09 0,6123 0,678 0,223 159,00 1,00 159,0 31,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 21,75 144,10 1,01 0,999 

13 0,08 0,5498 0,809 0,198 159,00 1,00 159,0 31,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 23,02 152,54 1,01 0,947 

14 0,11 0,5693 0,799 0,204 159,00 1,00 159,0 30,88 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 22,70 150,39 1,01 1,257 

15 0,45 1,4043 0,431 0,456 159,00 1,00 159,0 19,50 2,3 44,8 0,32 6,625 10,00 15,05 99,72 1,03 4,048 

16 0,02 0,1799 0,973 0,082 159,00 1,00 159,0 31,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 34,84 230,83 1,00 0,438 

17 0,26 1,0473 0,434 0,364 159,00 1,00 159,0 14,75 2,3 33,9 0,41 6,625 10,00 16,94 112,22 1,02 3,456 

18 0,01 0,1404 1,247 0,065 159,00 1,00 159,0 31,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 38,68 256,24 1,00 0,284 

19 0,02 0,1506 1,395 0,067 159,00 1,00 159,0 31,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 38,14 252,66 1,00 0,339 

20 0,25 1,0796 0,408 0,377 159,00 1,00 159,0 15,09 2,3 34,7 0,41 6,625 10,00 16,63 110,18 1,02 3,114 

21 0,05 0,4065 0,787 0,158 159,00 1,00 159,0 29,78 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 25,67 170,04 1,01 0,702 

22 0,17 0,6884 0,581 0,250 159,00 1,00 159,0 17,42 2,3 40,1 0,36 6,625 10,00 20,51 135,85 1,01 2,280 

23 0,06 0,2696 1,131 0,108 159,00 1,00 159,0 30,98 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 30,69 203,34 1,00 0,886 

24 0,06 0,2822 0,780 0,120 159,00 1,00 159,0 31,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 29,23 193,67 1,01 0,982 

25 0,02 0,1944 0,540 0,097 159,00 1,00 159,0 31,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 32,26 213,71 1,00 0,372 

26 40,47 14,2811 0,067 3,784 168,40 0,89 150,4 20,46 2,3 47,0 0,29 6,265 10,00 4,29 26,90 1,27 109,930 

27 0,05 0,2541 0,925 0,107 159,00 1,00 159,0 11,23 2,3 25,8 0,51 6,625 10,00 30,79 203,98 1,00 1,395 

28 0,03 0,2360 0,932 0,101 159,00 1,00 159,0 18,48 2,3 42,5 0,34 6,625 10,00 31,62 209,48 1,00 0,611 

29 0,05 0,3841 0,664 0,157 159,00 1,00 159,0 18,90 2,3 43,5 0,33 6,625 10,00 25,80 170,91 1,01 0,709 

30 0,03 0,3870 0,646 0,158 159,00 1,00 159,0 17,67 2,3 40,6 0,35 6,625 10,00 25,66 170,02 1,01 0,503 

31 0,04 0,4349 0,575 0,177 159,00 1,00 159,0 17,92 2,3 41,2 0,35 6,625 10,00 24,33 161,19 1,01 0,581 

32 0,05 0,2717 0,791 0,117 159,00 1,00 159,0 27,97 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 29,66 196,52 1,00 0,841 

33 0,16 0,5351 0,392 0,223 159,00 1,00 159,0 18,62 2,3 42,8 0,33 6,625 10,00 21,74 144,00 1,01 2,206 

34 0,10 0,3093 0,873 0,126 159,00 1,00 159,0 24,21 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 28,58 189,34 1,01 1,501 

35 0,05 0,2996 0,868 0,123 159,00 1,00 159,0 5,39 2,3 12,4 0,75 6,625 10,00 28,89 191,41 1,01 1,875 

36 32,06 17,1422 0,082 4,184 179,66 0,90 161,6 15,41 2,3 35,4 0,41 6,734 10,00 4,02 27,05 1,30 126,844 

36.1 0,02 0,1327 0,565 0,072 159,00 1,00 159,0 31,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 36,88 244,34 1,00 0,464 

36.2 0,03 0,2023 0,791 0,093 159,00 1,00 159,0 31,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 32,88 217,84 1,00 0,517 

36.3 0,03 0,1465 1,024 0,069 159,00 1,00 159,0 31,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 37,51 248,49 1,00 0,530 

36.4 0,01 0,1293 1,083 0,062 159,00 1,00 159,0 31,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 39,29 260,28 1,00 0,185 

36.5 0,02 0,1462 0,923 0,071 159,00 1,00 159,0 31,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 37,21 246,49 1,00 0,448 

36.6 0,05 0,1996 0,601 0,097 159,00 1,00 159,0 31,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 32,26 213,74 1,00 0,829 

36.7 0,02 0,1517 0,363 0,087 159,00 1,00 159,0 31,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 33,95 224,91 1,00 0,302 

36.8 0,01 0,0428 0,935 0,028 159,00 1,00 159,0 31,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 55,23 365,87 1,00 0,173 

36.9 0,16 0,4497 0,378 0,197 159,00 1,00 159,0 12,75 2,3 29,3 0,47 6,625 10,00 23,12 153,15 1,01 3,182 

36.10 0,01 0,1345 1,004 0,065 159,00 1,00 159,0 29,99 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 38,53 255,27 1,00 0,222 

36.11 0,02 0,1612 0,807 0,078 159,00 1,00 159,0 31,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 35,60 235,82 1,00 0,429 

36.12 0,07 0,3031 0,511 0,138 159,00 1,00 159,0 31,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 27,45 181,84 1,01 0,952 

36.13 0,01 0,1029 0,680 0,057 159,00 1,00 159,0 31,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 40,76 270,04 1,00 0,213 
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A-1605               T = 200 AÑOS 
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36.14 0,03 0,2293 0,349 0,120 159,00 1,00 159,0 31,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 29,30 194,13 1,01 0,523 

36.15 0,01 0,0853 0,528 0,052 159,00 1,00 159,0 31,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 42,46 281,32 1,00 0,156 

36.16 0,01 0,0745 0,470 0,048 159,00 1,00 159,0 31,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 43,93 291,07 1,00 0,276 

36.17 0,03 0,1772 0,169 0,113 159,00 1,00 159,0 25,99 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 30,10 199,44 1,00 0,537 

36.18 0,06 0,2234 0,291 0,121 159,00 1,00 159,0 13,03 2,3 30,0 0,46 6,625 10,00 29,10 192,79 1,01 1,455 

37 0,05 0,1995 0,476 0,101 159,00 1,00 159,0 20,72 2,3 47,7 0,30 6,625 10,00 31,62 209,49 1,00 0,892 

38 0,06 0,2575 0,466 0,124 159,00 1,00 159,0 24,70 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 28,85 191,13 1,01 0,879 

39 0,21 0,5433 0,184 0,260 159,00 1,00 159,0 24,88 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 20,11 133,25 1,01 2,203 

40 0,14 0,4005 0,499 0,171 159,00 1,00 159,0 18,63 2,3 42,9 0,33 6,625 10,00 24,75 164,00 1,01 2,196 

41 0,05 0,3503 0,528 0,153 159,00 1,00 159,0 21,93 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 26,13 173,09 1,01 0,687 

42 0,56 0,9238 0,254 0,366 159,00 1,00 159,0 17,24 2,3 39,7 0,36 6,625 10,00 16,88 111,86 1,02 6,426 

43 0,05 0,2574 0,194 0,146 159,00 1,00 159,0 12,15 2,3 27,9 0,48 6,625 10,00 26,68 176,76 1,01 1,146 

44 0,07 0,2558 0,430 0,125 159,00 1,00 159,0 20,08 2,3 46,2 0,31 6,625 10,00 28,71 190,22 1,01 1,086 

45 0,18 0,3557 0,492 0,156 159,00 1,00 159,0 20,12 2,3 46,3 0,31 6,625 10,00 25,81 171,02 1,01 2,690 

46 0,12 0,5482 0,328 0,235 159,00 1,00 159,0 20,28 2,3 46,6 0,31 6,625 10,00 21,18 140,32 1,01 1,474 

47 0,17 0,3300 0,576 0,143 159,00 1,00 159,0 21,00 2,3 48,3 0,30 6,625 10,00 26,91 178,26 1,01 2,426 

48 0,06 0,3230 0,604 0,140 159,00 1,00 159,0 22,02 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 27,23 180,39 1,01 0,901 

49 0,03 0,1610 0,901 0,076 159,00 1,00 159,0 22,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 35,94 238,13 1,00 0,490 

50 0,06 0,3457 0,636 0,146 159,00 1,00 159,0 22,63 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 26,70 176,87 1,01 0,884 

51 0,03 0,2791 0,824 0,118 159,00 1,00 159,0 22,06 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 29,49 195,38 1,00 0,526 

52 0,01 0,1051 0,952 0,055 159,00 1,00 159,0 22,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 41,62 275,71 1,00 0,196 

53 0,00 0,0447 0,895 0,029 159,00 1,00 159,0 22,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 54,31 359,77 1,00 0,028 

54 0,01 0,1803 0,999 0,082 159,00 1,00 159,0 22,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 34,90 231,19 1,00 0,146 

55 0,01 0,1782 1,280 0,077 159,00 1,00 159,0 22,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 35,78 237,03 1,00 0,150 

56 0,00 0,1005 1,243 0,050 159,00 1,00 159,0 22,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 43,15 285,85 1,00 0,068 

57 0,01 0,1209 1,447 0,056 159,00 1,00 159,0 22,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 41,13 272,49 1,00 0,151 

58 0,04 0,3063 0,784 0,128 159,00 1,00 159,0 23,78 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 28,41 188,20 1,01 0,537 

59 0,02 0,2427 0,865 0,105 159,00 1,00 159,0 23,54 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 31,11 206,10 1,00 0,245 

60 0,01 0,1042 1,152 0,052 159,00 1,00 159,0 22,00 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 42,39 280,81 1,00 0,177 

61 0,05 0,2238 0,996 0,096 159,00 1,00 159,0 24,15 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 32,39 214,60 1,00 0,849 

62 0,37 1,2750 0,239 0,474 159,00 1,00 159,0 23,35 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 14,75 97,70 1,03 2,896 

63 0,04 0,2215 0,519 0,108 159,00 1,00 159,0 20,19 2,3 46,4 0,31 6,625 10,00 30,72 203,51 1,00 0,664 

64 0,04 0,2076 0,602 0,100 159,00 1,00 159,0 19,15 2,3 44,1 0,33 6,625 10,00 31,82 210,83 1,00 0,746 

65 0,05 0,2048 0,342 0,110 159,00 1,00 159,0 18,00 2,3 41,4 0,35 6,625 10,00 30,43 201,62 1,00 1,032 

66 0,01 0,1023 0,440 0,062 159,00 1,00 159,0 18,00 2,3 41,4 0,35 6,625 10,00 39,40 261,02 1,00 0,176 

67 0,02 0,1014 0,592 0,058 159,00 1,00 159,0 18,00 2,3 41,4 0,35 6,625 10,00 40,49 268,25 1,00 0,388 

68 0,04 0,2608 0,376 0,130 159,00 1,00 159,0 18,00 2,3 41,4 0,35 6,625 10,00 28,17 186,66 1,01 0,650 

69 0,00 0,0521 0,863 0,033 159,00 1,00 159,0 18,00 2,3 41,4 0,35 6,625 10,00 51,64 342,11 1,00 0,132 

70 0,60 1,1594 0,354 0,409 159,00 1,00 159,0 24,31 2,3 50,0 0,28 6,625 10,00 15,94 105,59 1,02 5,067 

71 0,01 0,1068 0,609 0,060 159,00 1,00 159,0 18,00 2,3 41,4 0,35 6,625 10,00 39,91 264,40 1,00 0,204 

72 0,02 0,1720 0,494 0,090 159,00 1,00 159,0 18,00 2,3 41,4 0,35 6,625 10,00 33,39 221,18 1,00 0,363 

73 89,88 20,7457 0,081 4,841 176,51 0,87 153,5 16,93 3,3 50,0 0,27 6,397 11,00 3,84 24,59 1,34 224,121 
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1 0,01 0,1282 0,741 0,067 184,00 1,00 184,0 31,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 38,18 292,68 1,00 0,324 

2 0,13 0,4822 0,591 0,190 184,00 1,00 184,0 31,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 23,48 180,01 1,01 2,209 

3 0,01 0,1242 0,724 0,065 184,00 1,00 184,0 31,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 38,50 295,18 1,00 0,382 

4 0,07 0,3405 0,808 0,138 184,00 1,00 184,0 31,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 27,42 210,25 1,01 1,287 

5 0,04 0,2365 0,655 0,109 184,00 1,00 184,0 31,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 30,64 234,90 1,00 0,913 

6 0,04 0,2772 0,704 0,121 184,00 1,00 184,0 31,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 29,15 223,51 1,01 0,725 

7 0,20 0,8989 0,484 0,318 184,00 1,00 184,0 31,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 18,18 139,37 1,02 2,612 

8 0,45 1,1871 0,505 0,389 184,00 1,00 184,0 31,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 16,36 125,44 1,02 5,291 

9 0,03 0,1885 1,273 0,081 184,00 1,00 184,0 31,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 35,09 268,99 1,00 0,647 

10 0,02 0,1862 0,752 0,088 184,00 1,00 184,0 31,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 33,69 258,27 1,00 0,358 

11 0,05 0,3030 1,040 0,120 184,00 1,00 184,0 31,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 29,24 224,19 1,01 1,059 

12 0,09 0,6123 0,678 0,223 184,00 1,00 184,0 31,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 21,75 166,76 1,01 1,352 

13 0,08 0,5498 0,809 0,198 184,00 1,00 184,0 31,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 23,02 176,52 1,01 1,281 

14 0,11 0,5693 0,799 0,204 184,00 1,00 184,0 30,88 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 22,70 174,04 1,01 1,701 

15 0,45 1,4043 0,431 0,456 184,00 1,00 184,0 19,50 2,3 44,8 0,37 7,667 10,00 15,05 115,40 1,03 5,408 

16 0,02 0,1799 0,973 0,082 184,00 1,00 184,0 31,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 34,84 267,13 1,00 0,593 

17 0,26 1,0473 0,434 0,364 184,00 1,00 184,0 14,75 2,3 33,9 0,47 7,667 10,00 16,94 129,87 1,02 4,494 

18 0,01 0,1404 1,247 0,065 184,00 1,00 184,0 31,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 38,68 296,53 1,00 0,384 

19 0,02 0,1506 1,395 0,067 184,00 1,00 184,0 31,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 38,14 292,39 1,00 0,459 

20 0,25 1,0796 0,408 0,377 184,00 1,00 184,0 15,09 2,3 34,7 0,46 7,667 10,00 16,63 127,51 1,02 4,057 

21 0,05 0,4065 0,787 0,158 184,00 1,00 184,0 29,78 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 25,67 196,77 1,01 0,950 

22 0,17 0,6884 0,581 0,250 184,00 1,00 184,0 17,42 2,3 40,1 0,41 7,667 10,00 20,51 157,21 1,01 3,011 

23 0,06 0,2696 1,131 0,108 184,00 1,00 184,0 30,98 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 30,69 235,32 1,00 1,198 

24 0,06 0,2822 0,780 0,120 184,00 1,00 184,0 31,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 29,23 224,12 1,01 1,329 

25 0,02 0,1944 0,540 0,097 184,00 1,00 184,0 31,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 32,26 247,31 1,00 0,503 

26 40,47 14,2811 0,067 3,784 194,65 0,89 173,8 20,46 2,3 47,0 0,33 7,242 10,00 4,29 31,09 1,27 148,281 

27 0,05 0,2541 0,925 0,107 184,00 1,00 184,0 11,23 2,3 25,8 0,56 7,667 10,00 30,79 236,05 1,00 1,775 

28 0,03 0,2360 0,932 0,101 184,00 1,00 184,0 18,48 2,3 42,5 0,39 7,667 10,00 31,62 242,41 1,00 0,811 

29 0,05 0,3841 0,664 0,157 184,00 1,00 184,0 18,90 2,3 43,5 0,38 7,667 10,00 25,80 197,78 1,01 0,944 

30 0,03 0,3870 0,646 0,158 184,00 1,00 184,0 17,67 2,3 40,6 0,40 7,667 10,00 25,66 196,75 1,01 0,665 

31 0,04 0,4349 0,575 0,177 184,00 1,00 184,0 17,92 2,3 41,2 0,40 7,667 10,00 24,33 186,53 1,01 0,769 

32 0,05 0,2717 0,791 0,117 184,00 1,00 184,0 27,97 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 29,66 227,42 1,00 1,137 

33 0,16 0,5351 0,392 0,223 184,00 1,00 184,0 18,62 2,3 42,8 0,38 7,667 10,00 21,74 166,64 1,01 2,933 

34 0,10 0,3093 0,873 0,126 184,00 1,00 184,0 24,21 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 28,58 219,12 1,01 2,030 

35 0,05 0,2996 0,868 0,123 184,00 1,00 184,0 5,39 2,3 12,4 0,78 7,667 10,00 28,89 221,50 1,01 2,280 

36 32,06 17,1422 0,082 4,184 208,46 0,90 187,5 15,41 2,3 35,4 0,46 7,814 10,00 4,02 31,39 1,30 166,118 

36.1 0,02 0,1327 0,565 0,072 184,00 1,00 184,0 31,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 36,88 282,76 1,00 0,627 

36.2 0,03 0,2023 0,791 0,093 184,00 1,00 184,0 31,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 32,88 252,09 1,00 0,700 

36.3 0,03 0,1465 1,024 0,069 184,00 1,00 184,0 31,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 37,51 287,56 1,00 0,717 

36.4 0,01 0,1293 1,083 0,062 184,00 1,00 184,0 31,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 39,29 301,21 1,00 0,250 

36.5 0,02 0,1462 0,923 0,071 184,00 1,00 184,0 31,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 37,21 285,25 1,00 0,606 

36.6 0,05 0,1996 0,601 0,097 184,00 1,00 184,0 31,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 32,26 247,34 1,00 1,121 

36.7 0,02 0,1517 0,363 0,087 184,00 1,00 184,0 31,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 33,95 260,27 1,00 0,409 

36.8 0,01 0,0428 0,935 0,028 184,00 1,00 184,0 31,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 55,23 423,40 1,00 0,234 

36.9 0,16 0,4497 0,378 0,197 184,00 1,00 184,0 12,75 2,3 29,3 0,52 7,667 10,00 23,12 177,23 1,01 4,088 

36.10 0,01 0,1345 1,004 0,065 184,00 1,00 184,0 29,99 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 38,53 295,40 1,00 0,300 

36.11 0,02 0,1612 0,807 0,078 184,00 1,00 184,0 31,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 35,60 272,90 1,00 0,580 

36.12 0,07 0,3031 0,511 0,138 184,00 1,00 184,0 31,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 27,45 210,43 1,01 1,288 

36.13 0,01 0,1029 0,680 0,057 184,00 1,00 184,0 31,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 40,76 312,50 1,00 0,289 
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36.14 0,03 0,2293 0,349 0,120 184,00 1,00 184,0 31,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 29,30 224,65 1,01 0,707 

36.15 0,01 0,0853 0,528 0,052 184,00 1,00 184,0 31,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 42,46 325,55 1,00 0,210 

36.16 0,01 0,0745 0,470 0,048 184,00 1,00 184,0 31,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 43,93 336,83 1,00 0,373 

36.17 0,03 0,1772 0,169 0,113 184,00 1,00 184,0 25,99 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 30,10 230,80 1,00 0,727 

36.18 0,06 0,2234 0,291 0,121 184,00 1,00 184,0 13,03 2,3 30,0 0,51 7,667 10,00 29,10 223,10 1,01 1,873 

37 0,05 0,1995 0,476 0,101 184,00 1,00 184,0 20,72 2,3 47,7 0,35 7,667 10,00 31,62 242,42 1,00 1,200 

38 0,06 0,2575 0,466 0,124 184,00 1,00 184,0 24,70 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 28,85 221,18 1,01 1,188 

39 0,21 0,5433 0,184 0,260 184,00 1,00 184,0 24,88 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 20,11 154,20 1,01 2,980 

40 0,14 0,4005 0,499 0,171 184,00 1,00 184,0 18,63 2,3 42,9 0,38 7,667 10,00 24,75 189,78 1,01 2,920 

41 0,05 0,3503 0,528 0,153 184,00 1,00 184,0 21,93 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 26,13 200,31 1,01 0,929 

42 0,56 0,9238 0,254 0,366 184,00 1,00 184,0 17,24 2,3 39,7 0,41 7,667 10,00 16,88 129,44 1,02 8,477 

43 0,05 0,2574 0,194 0,146 184,00 1,00 184,0 12,15 2,3 27,9 0,53 7,667 10,00 26,68 204,55 1,01 1,467 

44 0,07 0,2558 0,430 0,125 184,00 1,00 184,0 20,08 2,3 46,2 0,36 7,667 10,00 28,71 220,13 1,01 1,455 

45 0,18 0,3557 0,492 0,156 184,00 1,00 184,0 20,12 2,3 46,3 0,36 7,667 10,00 25,81 197,91 1,01 3,607 

46 0,12 0,5482 0,328 0,235 184,00 1,00 184,0 20,28 2,3 46,6 0,36 7,667 10,00 21,18 162,38 1,01 1,978 

47 0,17 0,3300 0,576 0,143 184,00 1,00 184,0 21,00 2,3 48,3 0,34 7,667 10,00 26,91 206,28 1,01 3,268 

48 0,06 0,3230 0,604 0,140 184,00 1,00 184,0 22,02 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 27,23 208,76 1,01 1,219 

49 0,03 0,1610 0,901 0,076 184,00 1,00 184,0 22,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 35,94 275,57 1,00 0,662 

50 0,06 0,3457 0,636 0,146 184,00 1,00 184,0 22,63 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 26,70 204,68 1,01 1,196 

51 0,03 0,2791 0,824 0,118 184,00 1,00 184,0 22,06 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 29,49 226,10 1,00 0,712 

52 0,01 0,1051 0,952 0,055 184,00 1,00 184,0 22,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 41,62 319,06 1,00 0,265 

53 0,00 0,0447 0,895 0,029 184,00 1,00 184,0 22,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 54,31 416,34 1,00 0,038 

54 0,01 0,1803 0,999 0,082 184,00 1,00 184,0 22,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 34,90 267,54 1,00 0,198 

55 0,01 0,1782 1,280 0,077 184,00 1,00 184,0 22,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 35,78 274,30 1,00 0,203 

56 0,00 0,1005 1,243 0,050 184,00 1,00 184,0 22,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 43,15 330,79 1,00 0,092 

57 0,01 0,1209 1,447 0,056 184,00 1,00 184,0 22,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 41,13 315,34 1,00 0,204 

58 0,04 0,3063 0,784 0,128 184,00 1,00 184,0 23,78 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 28,41 217,79 1,01 0,727 

59 0,02 0,2427 0,865 0,105 184,00 1,00 184,0 23,54 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 31,11 238,51 1,00 0,331 

60 0,01 0,1042 1,152 0,052 184,00 1,00 184,0 22,00 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 42,39 324,96 1,00 0,240 

61 0,05 0,2238 0,996 0,096 184,00 1,00 184,0 24,15 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 32,39 248,34 1,00 1,149 

62 0,37 1,2750 0,239 0,474 184,00 1,00 184,0 23,35 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 14,75 113,06 1,03 3,918 

63 0,04 0,2215 0,519 0,108 184,00 1,00 184,0 20,19 2,3 46,4 0,36 7,667 10,00 30,72 235,50 1,00 0,891 

64 0,04 0,2076 0,602 0,100 184,00 1,00 184,0 19,15 2,3 44,1 0,37 7,667 10,00 31,82 243,98 1,00 0,995 

65 0,05 0,2048 0,342 0,110 184,00 1,00 184,0 18,00 2,3 41,4 0,40 7,667 10,00 30,43 233,32 1,00 1,367 

66 0,01 0,1023 0,440 0,062 184,00 1,00 184,0 18,00 2,3 41,4 0,40 7,667 10,00 39,40 302,06 1,00 0,233 

67 0,02 0,1014 0,592 0,058 184,00 1,00 184,0 18,00 2,3 41,4 0,40 7,667 10,00 40,49 310,42 1,00 0,514 

68 0,04 0,2608 0,376 0,130 184,00 1,00 184,0 18,00 2,3 41,4 0,40 7,667 10,00 28,17 216,00 1,01 0,861 

69 0,00 0,0521 0,863 0,033 184,00 1,00 184,0 18,00 2,3 41,4 0,40 7,667 10,00 51,64 395,90 1,00 0,175 

70 0,60 1,1594 0,354 0,409 184,00 1,00 184,0 24,31 2,3 50,0 0,33 7,667 10,00 15,94 122,20 1,02 6,854 

71 0,01 0,1068 0,609 0,060 184,00 1,00 184,0 18,00 2,3 41,4 0,40 7,667 10,00 39,91 305,97 1,00 0,270 

72 0,02 0,1720 0,494 0,090 184,00 1,00 184,0 18,00 2,3 41,4 0,40 7,667 10,00 33,39 255,96 1,00 0,481 

73 89,88 20,7457 0,081 4,841 204,83 0,87 178,2 16,93 3,3 50,0 0,32 7,423 11,00 3,84 28,53 1,34 306,231 
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1. Introducción y objeto  

La Seguridad Vial de las carreteras comprendidas en el Itinerario se revisará en el Proyecto de 

Construcción redactado a partir del presente proyecto de trazado. Teniendo en cuenta los 

condicionantes existentes, se identificarán los posibles problemas a efectos de seguridad vial y se 

justificarán las medidas consideradas para evitarlos o reducirlos. 

El anejo de Seguridad Vial del Proyecto de Construcción del Itinerario se elaborará teniendo 

en cuenta los apartados siguientes. 

2. Revisión de la Seguridad Vial  

2.1. Análisis de las características generales del tramo  

Se ubicarán las vías a tratar, identificando red a la que pertenecen, las poblaciones que 

atraviesan, los PKs de inicio y de final y su longitud, y el tipo de terreno (llano, ondulado, montañoso). 

La función de la vía puede, en gran número de ocasiones, explicar las causas de 

accidentalidad. Una clasificación de las carreteras, basada en su función, es la siguiente: 

Tabla 1. Clasificación de las carreteras basada en la funcionalidad. Fuente: AEC. 

 

Por tanto, se deberá identificar la función para la que fue diseñada la vía y en su caso, la que 

presenta en la actualidad si hubiera cambiado a lo largo del tiempo. 

Así mismo, se deberá conocer la composición del tráfico. Para ello, se obtendrá la intensidad 

del tráfico a partir de la IMD y su evolución en el tiempo, y se determinará su composición en 

porcentaje de pesados. Otros datos interesantes a recopilar son los que describen la tipología de los 

usuarios de las vías, que pueden ser peatones, ciclistas, maquinaria agrícola y tráficos especiales. 

 

Se analizará velocidad de la vía, realizándose mediciones en cada sección representativa de, 

como mínimo, la velocidad real de circulación de 200 vehículos. Las mediciones de la velocidad se 

realizarán según el siguiente criterio: 

- En tramos de longitud inferior a 5 kilómetros se realizará una única medición de la velocidad. 

- En tramos de longitud comprendida entre 5 y 10 kilómetros se realizarán dos mediciones de la 

velocidad. 

- En tramos de longitud superior a 10 kilómetros se realizarán tres mediciones de velocidad. 

Además, se medirá la velocidad antes de puntos singulares, considerando como tales: 

- En rectas largas, 100 metros antes de la primera curva. 

- En puntos dónde se localice un cambio de radio, en los que el valor absoluto de la diferencia 

de velocidades específicas sea superior a 25 km/h. 

- Al final de un tramo con pendiente superior al 5% a lo largo de 300 metros, como mínimo. 

La medición se realizará en condiciones fluidas por alguno de los tres métodos siguientes (por 

orden de preferencia): con pistola láser o radar, con pastillas magnéticas, con aforador neumático 

(excepcionalmente). 

A partir de la medición de velocidades, se determinará la V85; entendida como valor de la 

velocidad por debajo de la cual se aglutina al 85% de los vehículos. El valor de la velocidad V85 se 

comparará con la velocidad específica de cada tramo, y cuando la velocidad V85 esperada sea 

superior a la velocidad específica en un punto en más de 25 km/h, éste deberá ser considerado como 

potencialmente peligroso, aunque no haya sido identificado como tal en el estudio de accidentalidad. 

Así mismo, se considerarán peligrosos los puntos en los que confluyan dos alineaciones contiguas 

con diferencia de velocidades de circulación real igual o superior a 25 km/h. 

En los casos en los que no sea posible llevar a cabo mediciones de la velocidad de recorrido, 

se analizarán las diferencias existentes entre las velocidades específicas de los tramos para detectar 

inconsistencias en el diseño. Se estudiarán con especial atención aquellos emplazamientos en los 

cuales la diferencia de las velocidades específicas de dos tramos consecutivos sea mayor o igual a 

15 km/h. 

 

 RED BÁSICA RED COMARCAL RED LOCAL 

ACTIVIDADES 

PREDOMINANTES 

Conecta con la red 

viaria de titularidad 

estatal, con la de las 

comunidades 

autónomas 

limítrofes o con 

Francia 

Carreteras que vertebran una o 

varias comarcas y por aquellas 

que unen núcleos de 

importancia comarcal con la Red 

Básica o con sus zonas de 

influencia 

Resto de las carreteras autonómicas que 

son accesorias a los anteriores itinerarios y 

las de acceso a áreas naturales o de interés 

turístico, además de otras que puedan ser 

alternativas de la Red Comarcal 

MOVIMIENTO PEATONAL Nulo Escaso Algunos 

% PESADOS (2007) 15% 10% 10% 

MOVIMIENTOS DE 

TRÁFICO LOCAL 

Poco Algunos Actividad predominante. 

MOVIMIENTOS DE 

TRÁFICO DE PASO 

Actividad 

predominante. 

Tránsito de distancia media. Nulo 

VELOCIDADES DE 

RECORRIDO 

≥ 70 km/h (70%) Entre 50 y 80 km/h (60%) Entre 30 y 70 km/h (80%) 
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Se identificarán todas las intersecciones, determinando características geométricas como: 

situación (pk), tipo de intersección y número de ramales, regulación de prioridad de paso, limitaciones 

de velocidad, distancias de visibilidad, iluminación, adecuación de la señalización a la Normativa 

vigente, etc. 

Se caracterizarán las travesías, donde se analizarán la señalización, anchos de carril y arcén, 

existencia de pasos peatonales y aceras, condiciones de iluminación, etc.. 

Para localizar los puntos peligrosos del itinerario será preciso realizar un análisis de la 

accidentalidad con el objetivo de determinar aquellos puntos en los cuales se pueden mejorar las 

condiciones de seguridad mediante operaciones de conservación. 

Al analizar la accidentalidad en un itinerario, éste se dividirá en: tramos fijos de 500 metros, 

intersecciones, travesías y otros puntos singulares. Para disponer de una muestra de accidentes 

suficientemente amplia, se recopilarán los registros de los últimos 5 años o, como mínimo, de los 3 

últimos años, siempre que durante este tiempo no se haya producido ningún cambio importante en las 

características y usos de la carretera o en su entorno. 

Se seguirá el mismo proceso para las intersecciones y las travesías: una vez determinado el 

Índice de Peligrosidad de la intersección objeto de estudio, éste se comparará con el Índice de 

Peligrosidad Medio para cada tipo de intersección (rotonda, intersección en ‘T’, intersección en cruz o 

rotonda partida) o para travesías. 

En los tramos identificados como peligrosos, se analizarán todos los datos de los registros de 

accidentes: localización, tipo, gravedad, tiempo, condiciones meteorológicas, estado del pavimento, 

etc. Se complementará con el análisis de la tipología de la carretera para recopilar información 

suficiente y completar una tabla como la siguiente: 

 

Choque lateral X

XX 

       

Choque frontal         

Alcance      X   

Colisión con obstáculo         

Atropello         

Vuelco en calzada         

Salida de la vía por la dcha.          

Salida de la vía por la izq.        X 

Otro tipo         

No asignado         

PK         

 

Por último, será preciso identificar los puntos potencialmente más afectados por climatología 

adversa pues en ellos el índice de peligrosidad aumenta. Habrá que identificar los tramos del itinerario 

donde nieva con frecuencia, donde llueve habitualmente y se producen acumulaciones de agua, 

donde existen problemas de visibilidad por la niebla y donde se forman placas de hielo. 

 

3. Listas de Chequeo 

Se adjuntan listas de chequeo para comprobar la seguridad vial en las tareas relacionadas con 

la conservación de carreteras.  
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CARRETERA CONVENCIONAL 

 

MANTENIMIENTO Lista de comprobación 1 

 

Asunto Aspectos a considerar Comprobar Comentarios 

Comprobaciones 

iniciales 

Recorrer el lugar e identificar cualquier problema potencial 

que no haya sido tratado aún. 

  

C
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Dicho recorrido deberá efectuarse: 

− de día y de noche, 
− bajo condiciones climáticas habituales, 
− en todas las direcciones y sentidos posibles 

(permitidos o no), 
− en todos los medios de desplazamiento previstos, 

incluso a pie, 
− antes de la apertura al tráfico y en cuanto se 

encuentre en servicio. 

  

 

CARRETERA CONVENCIONAL 

 

MANTENIMIENTO Lista de comprobación 2 

 

Asunto Aspectos a considerar Comprobar Comentarios 

1 

Cambios desde la 

Etapa anterior 

Realizar una comprobación general y particularmente los 

aspectos que han sido modificados mediante las auditorías 

previas. 
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Comprobar el traslado del diseño a su forma física y 
cualquier cambio no previsto que pudiera afectar a la 
seguridad. 

  

2 

Drenaje 

Comprobar que el drenaje de la carretera, obras de tierra y 

sus alrededores es adecuado en cuanto a su estado de 

limpieza. Procurar verificarlo en presencia de 

precipitaciones. 

  

3 

Condicionantes 

climáticos 

Comprobar la eficacia de los dispositivos colocados para 

compensar los efectos climáticos. Verificar en presencia de 

dichos condicionantes (niebla, nieve, hielo…). Verificar 

también su funcionalidad durante la noche. 

  

4 

Paisaje 

Comprobar que la elección de la vegetación no supone 

limitación de visibilidad desde el punto de vista de la 

seguridad. 

  

5 

Iluminación 

Comprobar que las luminarias están en correcto estado de 

servicio y que no aparecen lámparas fundidas. 

  

Comprobar que no aparecen “zonas negras” en toda la 

longitud de tramo iluminado. 

  

Comprobar si puede existir deslumbramiento por efecto de 

la iluminación de determinadas vallas publicitarias. 

  

Verificar que en todo el recorrido no se producen 

deslumbramientos por efecto de los vehículos en sentido 

contrario. 
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CARRETERA CONVENCIONAL 

 

MANTENIMIENTO Lista de comprobación 2 

 

Asunto Aspectos a considerar Comprobar Comentarios 

6 

Accesos para 

vehículos de 

emergencia 

Comprobar que es adecuada y segura la accesibilidad para 

vehículos de emergencia o de asistencia. 
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Comprobar que se garantiza la seguridad de los vehículos 

que se ven obligados a parar por avería. 

  

7 

Tratamiento de 

taludes 

Comprobar que el tratamiento de los taludes ha controlado 

la caída de material a la calzada. Proponer actuaciones 

oportunas en caso contrario. 

  

8 

Balizamiento 

Comprobar que todos los elementos de balizamiento y 

complementarios están correctamente colocados, limpios y 

que cumplen su función. Verificar en condiciones de 

nocturnidad. 

  

9 

Señalización 

horizontal y vertical 

Comprobar que toda la señalización horizontal y vertical 

está limpia, sin deterioros y correctamente orientada. 

Verificar también su funcionalidad durante la noche. 

  

Comprobar que las marcas viales presentan buen nivel de 

conservación y retrorreflexión y que permanecen visibles en 

todo momento.  

  

Comprobar que las marcas viales de obra han sido fresadas 

o borradas y no hay posibilidad de confusión. 

  

10 

Acabado superficial 

Comprobar que las juntas de la capa de rodadura no 

perjudican a la resistencia al deslizamiento, ni la comodidad 

de la circulación. 

  

Comprobar que el acabado de la superficie no supone 

problemas de deslizamiento y que no existen zonas donde 

se puedan producir charcos. 

  

 

 

CARRETERA CONVENCIONAL 

 

MANTENIMIENTO Lista de comprobación 2 

 

Asunto Aspectos a considerar Comprobar Comentarios 

11 

Contraste de la 

señalización 

Comprobar que la señalización horizontal de la carretera 

tiene suficiente contraste con la superficie sobre la que se 

coloca y que está limpia de escombros. Verificar también su 

funcionalidad durante la noche. 
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12 

Despejes 

Comprobar que se han retirado todos los elementos que 

pudieran significar obstáculos en los márgenes de la 

carretera, o que se han protegido adecuadamente.  

  

13 

Sistemas de 

contención 

Comprobar que las barreras continúan correctamente 

instaladas y que no se requiere ningún trabajo de 

reparación. 

  

Comprobar el correcto mantenimiento de los lechos de 

frenado y sus accesos. 

  

14 

Otros usuarios 

Comprobar que no se han presentado problemas de 

seguridad para ninguno de los usuarios eventualmente 

previstos. 
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CARRETERA CONVENCIONAL 

 

MANTENIMIENTO Lista de comprobación 3 

 

Asunto Aspectos a considerar Comprobar Comentarios 

1 

Visibilidad 

Comprobar que no se obstruyen las líneas de visibilidad en 

todo el trazado. 
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 d
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2 

Transición entre 

carreteras 

Comprobar la necesidad de señalización horizontal y/o 

vertical complementaria o de preaviso. 

  

Verificar que se realiza la transición entre vías sin 

variaciones de velocidad incómodas para el conductor. 

  

3 

Legibilidad 

Comprobar que el tipo y la función de la carretera es 

fácilmente identificable en las condiciones probables de 

operación (ej. con tráfico pesado o con malas condiciones 

de visibilidad). 

  

Identificar todos aquellos puntos que hayan presentado 

problemas de “incidentes”. 

  

Comprobar que todos los puntos singulares son entendibles 

y que no ocasionan desconcierto al conductor en su 

interpretación. 

  

4 

Consistencia 

Comprobar que el comportamiento predecible del conductor 

es coherente con la funcionalidad prevista  para la vía. 

  

Comprobar que el entorno de la vía actúa de elemento 

coadyuvante a la interpretación de la funcionalidad de la 

carretera, o cuando menos, no causa distorsión. 

  

 

CARRETERA CONVENCIONAL 

 

MANTENIMIENTO Lista de comprobación 4 

 

Asunto Aspectos a considerar Comprobar Comentarios 

1 

Iluminación 

Comprobar la eficiencia y la operatividad nocturna desde el 

punto de vista de la seguridad. 
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¿Existen luminarias fundidas o apagadas?    

2 

Señalización vertical 

Comprobar la visibilidad de letras y símbolos, localización y 

legibilidad tanto de día como durante la noche. 

  

¿Es recomendable la modificación del tamaño o 

retrorreflexión de alguna señal? 

  

Comprobar el funcionamiento de los paneles de mensaje 

variable. ¿Se interpretan a la distancia prevista? 

  

Comprobar la necesidad de señales adicionales, reducción 

de señales o reubicación de alguna de ellas. 

  

3 

Marcas viales 

Comprobar que están bien pintadas, limpias y que 

permanecen visibles en todo momento. 

  

Asegurar la continuidad de la señalización entre las 

secciones nuevas y antiguas de la carretera, o asegurar que 

se realiza una transición adecuada. 

  

¿Son necesarios trabajos de fresado o repintado en algún 

tramo? 

  

Verificar que se cumplen los niveles de retrorreflexión 

necesarios para la comodidad del conductor. 

  

Comprobar la correcta instalación de los elementos 

complementarios de la marca vial (ojos de gato, banda 

sonora,…), su limpieza y la inexistencia de deterioros 

apreciables. 
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CARRETERA CONVENCIONAL 

 

MANTENIMIENTO Lista de comprobación 4 

 

Asunto Aspectos a considerar Comprobar Comentarios 

4 

Balizamiento 

Comprobar el correcto funcionamiento de los elementos de 

balizamiento en cuanto a su posición, visibilidad y ubicación 

transversal. 
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Verificar que son claramente identificables todos los 

elementos en condiciones adversas y que no cabe 

posibilidad de duda en su interpretación. 

  

¿Es necesario complementar tramos con algún elemento de 

balizamiento? 

  

5 

Barreras de 

seguridad 

Comprobar que las barreras no suponen un peligro para el 

conductor. ¿Existe algún tramo en cola de pez? 

  

¿Es probable que los extremos o enterramientos de la 

barrera ocasionen problemas de seguridad? 

  

¿Requieren los sistemas de contención algún tratamiento de 

mejora de los estándares instalados en función de los 

tráficos habituales? 

  

¿Se ha producido algún accidente por superación de barrera 

en berma central que haga necesaria la implantación de 

otra tipología de sistema?  

  

¿Puede ser sustituida alguna barrera por un mejor 

tratamiento del talud? 

  

6 

Despejes 

Comprobar que los postes u otros obstáculos potenciales 

están adecuadamente delimitados, señalizados, o protegidos 

mediante barreras de seguridad. 

  

¿Es posible mejorar el despeje lateral de la vía mediante la 

reubicación de algún elemento? 

  

 

 

CARRETERA CONVENCIONAL 

 

MANTENIMIENTO Lista de comprobación 4 

 

Asunto Aspectos a considerar Comprobar Comentarios 

7 

Otro equipamiento 

¿Es necesaria la dotación de pantallas antideslumbrantes en 

algún tramo de la vía? 
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¿Se ha detectado algún tramo donde las pantallas acústicas 
puedan suponer un problema de seguridad? 

  

¿Presentan las pantallas algún problema de conservación 

que pudiera suponer una amenaza contra la seguridad de 

algún usuario? 
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CARRETERA CONVENCIONAL 
 

MANTENIMIENTO Lista de comprobación 5 
 

Asunto Aspectos a considerar Comprobar Comentarios 

1 

Señalización 

provisional 

¿Se anuncian las obras en la carretera, incluyendo 

limitaciones de velocidad y bifurcaciones, con suficiente 

antelación? 
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¿Es adecuada la señalización (incluso la de preaviso) y  llega 
el mensaje con claridad a todos los usuarios?   

¿Se ha propuesto una limitación provisional de velocidad?, 

¿es suficiente? 

  

¿Es adecuado el estándar de señalización utilizado para la 

entidad y duración de la obra? 

  

¿Será necesario iluminar determinados puntos críticos?   

¿Se comporta algún elemento provisional de la obra como 

un obstáculo rígido? 
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¿Son seguros los accesos/salidas a las zonas de obra?   

¿Se han tenido en cuenta las afecciones a la totalidad de 

posibles usuarios? 

  

¿Es suficiente la dotación de señalización horizontal para la 

duración y volumen de tráfico esperado? 

  

¿Se han eliminado correctamente las marcas provisorias?   

¿Se prevé modificar la señalización fuera de los horarios de 

trabajo? 

  

¿Presentan las obras móviles los suficientes elementos de 

preaviso y señalización complementaria? 

  

¿Están en condiciones de uso los dispositivos de protección 

de la cuadrilla de trabajadores? 
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1. GENERALIDADES 

El plan de obra se ha realizado mediante un diagrama de barras en el que se reflejan las 

actividades más importantes de la obra y el tiempo que se necesitará para la ejecución de las mismas. 

El plazo de ejecución de la totalidad de las obras es de 30 meses como puede verificarse en el 

citado diagrama, que se muestra en el capítulo 4. 

Al desconocerse la fecha exacta de iniciación de las obras, no se ha podido incorporar las 

reducciones que se producen en los días de trabajo por condiciones meteorológicas y días festivos, 

para obtener fechas de calendario. Por lo tanto, los días que figuran en el diagrama de barras son días 

realmente trabajados. 

Los diferentes grupos de actividades serán los siguientes: 

1.- Firmes. 

2.- Señalización vertical. 

3.- Señalización horizontal. 

4.- Defensas. 

5.- Gestión de Residuos. 

6.- Seguridad y Salud. 

2. EQUIPOS DE MAQUINARIA 

Se han definido de acuerdo con las características de cada actividad, buscando la máquina 

apropiada. 

3. TIEMPOS DE EJECUCIÓN 

Para calcular los tiempos de ejecución, se conjugan las cantidades de obra deducidas de las 

mediciones, con los rendimientos de los equipos asignados a cada actividad. En los tajos de refuerzo 

se ha tenido en cuenta, el solape de tiempos que hay entre las diferentes actividades. 

En el plan de obra que se muestra a continuación se reflejan las actividades y el tiempo de 

ejecución de las mismas. 
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4. PLAN DE OBRA 
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 CAPÍTULO UE01 UE01 A-139. 62+500 a 72+940  
 SUBCAPÍTULO C1.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 APARTADO C1.01.01 ESTABILIZACION DE TALUDES  
C01E100 m³ Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 kg  

 M3. Escollera de escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 

 kg en protección de taludes o encauzamiento de ríos, 

 completamente terminada. 
 Estabilizacion de taludes  
 64+100 MI 1 100,00 1,50 3,50 525,00 
 64+780 MI 1 30,00 1,75 4,00 210,00 
 65+000 MI 1 30,00 1,50 3,50 157,50 
 65+140 MI 1 20,00 1,50 3,00 90,00 
 65+800 MI 1 40,00 1,50 3,50 210,00 
 68+000 MI 1 100,00 1,50 3,00 450,00 
 70+000 MI 1 20,00 1,50 2,50 75,00 1.717,50 
 
  
 1.717,50 

C02C030 m² Malla para proteccion de taludes  

 M2. Malla galvanizada de triple torsión de 50x70 mm y 2 mm de 

 diámetro para protección de taludes, colocada y anclada, i/ 

 limpieza y retirada del material suelto del talud. 
 64+240 MI 1 40,00 10,00 400,00 
 65+680 MI 1 20,00 20,00 400,00 
 65+820 MI 1 100,00 20,00 2.000,00 
 68+250 MI 1 50,00 20,00 1.000,00 
 68+380 MI 1 100,00 30,00 3.000,00 
 MI. PPKK 64,94 a 65,15 1 210,00 10,00 2.100,00 
 MI. PPKK 66,5 a 66,8 1 300,00 10,00 3.000,00 
 MI. PPKK 66,83 a 67,1 1 270,00 20,00 5.400,00 
 MI. PPKK 67,1 a 67,2 1 100,00 20,00 2.000,00 
 MI. PPKK 67,3 a 67,4 1 100,00 20,00 2.000,00 
 MI. PPKK 67,94 a 67,97 1 30,00 15,00 450,00 
 MI. PPKK 68 a 68,1 1 100,00 30,00 3.000,00 
 MI. PPKK 68,2 a 68,28 1 80,00 30,00 2.400,00 
 MI. PPKK 69,5 a 69,7 1 200,00 15,00 3.000,00 
 MI. PPKK 69,8 a 69,9 1 100,00 12,00 1.200,00 
 MI. PPKK 70,45 a 70,55 1 100,00 20,00 2.000,00 33.350,00 
 
  
 33.350,00 

C02C050 ml Bulon activo d=25 mm y 10 t.  

 ML. Bulón activo de 25 mm de diámetro, tesado a 10 T, colocado 

 en estabilización de taludes, incluso perforación del taladro, 

 inyección con cemento de alta resistencia inicial y tesado del bulón 

 con llave dinamométrica. 
 69+720 MI 1 60,00 60,00 60,00 
 
  
 60,00 

C02CNN060 m² Malla dinámica  

 M2. Malla dinámica galvanizada para protección de taludes, 

 colocada y anclada, i/ limpieza y retirada del material suelto del 

 talud. 
 68+380 MI 1 70,00 2,50 175,00 
 MI. PPKK 65,25 a EMBOC. TUNEL 1 40,00 40,00 215,00 

 SIN REV.  
 
  
 215,00 

 SUBCAPÍTULO C1.02 DRENAJE  
 APARTADO C102A CUNETAS  
C02A010 m³ Hormigón HM-20 en cuneta  

 M3. Hormigón en masa HM-20 para formación de cuneta 

 revestida de cualquier sección con un espesor mínimo de 15 cm. 

 Incluida la preparación de la superficie de apoyo y aserrado de 

 las juntas de retracción, totalmente acabada. 
 Cuneta triangular 2H:1V h=30 cm,  
 e=10 cm  
 Volumen aproximado de hormigón =  
 0.15 m3/m cuneta  
 Del 62+490 al 62+540. M.D. 1 50,00 0,15 7,50 
 Del 62+540 al 62+640. M.D. 1 100,00 0,15 15,00 
 Del 62+660 al 62+700. M.D. 1 40,00 0,15 6,00 
 Del 62+705 al 62+780. M.D. 1 75,00 0,15 11,25 
 Del 63+760 al 63+955. M.I. 1 195,00 0,15 29,25 
 Del 63+980 al 64+150. M.I. 1 170,00 0,15 25,50 
 Del 64+210 al 64+410. M.I. 1 200,00 0,15 30,00 
 Del 64+350 al 64+410. M.D. 1 60,00 0,15 9,00 
 Del 64+425 al 64+515. M.I. 1 90,00 0,15 13,50 
 Del 64+530 al 64+745. M.I. 1 215,00 0,15 32,25 
 Del 64+770 al 65+320. M.I. 1 550,00 0,15 82,50 
 Del 65+365 al 65+600. M.I. 1 235,00 0,15 35,25 
 Del 65+645 al 65+840. M.I. 1 195,00 0,15 29,25 
 Del 65+855 al 65+940. M.I. 1 85,00 0,15 12,75 
 Del 65+955 al 66+120. M.I. 1 165,00 0,15 24,75 
 Del 66+210 al 66+405. M.I. 1 195,00 0,15 29,25 
 Del 66+405 al 67+590. M.I. 1 1.185,00 0,15 177,75 
 Del 67+600 al 68+305. M.I. 1 705,00 0,15 105,75 
 Del 68+370 al 68+420. M.I. 1 50,00 0,15 7,50 
 Del 68+535 al 69+020. M.I. 1 485,00 0,15 72,75 
 Del 68+955 al 69+020. M.D. 1 65,00 0,15 9,75 
 Del 69+155 al 69+170. M.D. 1 15,00 0,15 2,25 
 Del 69+155 al 69+190. M.I. 1 35,00 0,15 5,25 
 Del 69+190 al 69+375. M.I. 1 185,00 0,15 27,75 
 Del 69+400 al 69+755. M.I. 1 355,00 0,15 53,25 
 Del 69+800 al 70+610. M.I. 1 810,00 0,15 121,50 
 Del 70+350 al 70+395. M.D. 1 45,00 0,15 6,75 
 Del 70+420 al 70+560. M.D. 1 140,00 0,15 21,00 
 Del 70+610 al 70+680. M.I. 1 70,00 0,15 10,50 
 Del 70+685 al 70+780. M.I. 1 95,00 0,15 14,25 
 Del 70+790 al 70+875. M.I. 1 85,00 0,15 12,75 
 Del 70+905 al 70+950. M.I. 1 45,00 0,15 6,75 
 Del 70+955 al 71+080. M.I. 1 125,00 0,15 18,75 
 Del 71+085 al 71+320. M.I. 1 235,00 0,15 35,25 
 Del 71+325 al 71+550. M.I. 1 225,00 0,15 33,75 
 Del 71+550 al 72+060. M.I. 1 510,00 0,15 76,50 
 Del 72+075 al 72+275. M.I. 1 200,00 0,15 30,00 
 Del 72+295 al 72+930. M.I. 1 635,00 0,15 95,25 
 1.338,00 
 
  
 1.338,00 
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 SUBCAPÍTULO C1.03 ESTRUCTURAS  
 APARTADO C1.03.01 PUENTES  
 SUBAPARTADO C1.03.01.01 VIADUCTO 1. 63+707 A 63+753  
N05JUN40 ml Junta mortero bituminoso i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual, colocación y anclaje de placa de acero inoxidable a losa 

 tablero mediante taco químico, relleno a base de mortero 

 bituminoso, totalmente terminada. 

  

  
 2 7,20 14,40 14,40 
 
  
 14,40 

C05GUN01 m2 Gunitado de paramentos  

 M2. Proyección de gunita en un espesor máximo de 15 cm. incluso 

 fibras y malla de agarre en cualquier cuadrícula y diámetro. 

 Totalmente acabado. 
 arcos 1 780,00 780,00 780,00 
 
  
 780,00 

N05JUN70 ml Junta de neopreno i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual; montaje de junta de neopreno, totalmente terminada. 
 A justificar 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 

 SUBAPARTADO C1.03.01.02 VIADUCTO 2. 69+680 A 69+725  
N05JUN40 ml Junta mortero bituminoso i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual, colocación y anclaje de placa de acero inoxidable a losa 

 tablero mediante taco químico, relleno a base de mortero 

 bituminoso, totalmente terminada. 

  

  
 2 9,50 19,00 19,00 
 
  
 19,00 

N05JUN70 ml Junta de neopreno i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual; montaje de junta de neopreno, totalmente terminada. 
 A justificar 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 

 SUBAPARTADO C1.03.01.03 VIADUCTO 3. 71+984 A 71+996  
N05JUN40 ml Junta mortero bituminoso i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual, colocación y anclaje de placa de acero inoxidable a losa 

 tablero mediante taco químico, relleno a base de mortero 

 bituminoso, totalmente terminada. 

  

  
 A justificar 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 

N05JUN70 ml Junta de neopreno i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual; montaje de junta de neopreno, totalmente terminada. 
 2 10,10 20,20 20,20 
 
  
 20,20 

 APARTADO C1.03.02 TÚNELES  
 SUBAPARTADO C1.03.02.01 TÚNEL 1 PK 64+740 A 64+770  
C03RNN030 m² Lámina impermeabilizante Trocellen en bóveda túnel  

 M2. Suministro e instalación en boveda de membrana 

 impermeabilizante Trocellen Túnel clasificado al fuego o similar de 

 5,5 mm de espesor, formada por film de polietileno + espuma de 

 polietileno reti_cular + malla de refuerzo (rafia), incluido anclajes y 

 fijaciones para la malla, soldaduras térmicas entre los paños, 

 parches de lámina para recubrimiento de fijaciones de diámetro 

 10 cm, con so_lapes entre los paños de entre 10 y 12cm, 

 totalmente acabada, verificando la inexistencia de cualquier tipo 

 de agujero o fuga, fijación de lamina a tubo drenaje. Incluido 

 medios auxiliares (Herr. manuales, pistola térmica, Andamios 

 tubulares, cesta de trabajo, etc...). 
 Impermeabilzación 1 26,00 19,00 494,00 494,00 
 
  
 494,00 

N05LAMCIE m Cierre de lámina polietileno en bordes con pletina acero galvan.  

 ML. Cierre de la lámina de polietileno reticular en los bordes de la 

 zona a impermeabilizar con pletina c/10cm y sellado con masilla 

 de poliuretano, completamente acabado y anclado. 
 2 26,00 52,00 52,00 
 
  
 52,00 

C02N020 m² Geotextil separar / drenaje TS-30  

 M2. Geotextil, tipo TS/30 de URALITA o similar, para separación de 

 capas y con función filtrante, no tejido, formado por filamentos 

 continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos 

 mecanicamente por un proceso de agujado o agujeteado con 
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 resistencia a la perforación CBR de 1.700 N, según norma EN ISO 

 12236 y peso 155 g/m2, según norma EN 955. 
 Impermeabilzación 1 26,00 19,00 494,00 494,00 
 
  
 494,00 

C03QNN070 ml Drenaje con Tubo dren PVC d=100 mm  

 ML. Zanja drenante con pendiente mínima del 0,50% con tubería 

 ranurada de PVC corrugado SN4 D=100 mm, colocado sobre 

 solera de hormigón en masa HM-20 con pendientes hacia la base 

 del tubo, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de 

 la generatriz superior del tubo con grava filtrante, todo ello 

 envuelto en geotextil no tejido de masa mayor o igual a 200 

 gr/m². Excluida la excavación y posterior relleno de tierras. 
 2 26,00 52,00 52,00 
 
  
 52,00 

C02C030 m² Malla para proteccion de taludes  

 M2. Malla galvanizada de triple torsión de 50x70 mm y 2 mm de 

 diámetro para protección de taludes, colocada y anclada, i/ 

 limpieza y retirada del material suelto del talud. 
 64+770 MI Emboquille 1 360,00 360,00 360,00 
 
  
 360,00 

C02C040 m² Estabilizacion de taludes con gunita  

 M2. Proyección de gunita en un espesor máximo de 15 cm. incluso 

 fibras y malla de agarre en cualquier cuadrícula y diámetro. 

 Totalmente acabado. 
 64+770 Emboquille Tunel 1 50,00 50,00 50,00 
 
  
 50,00 

C02C050 ml Bulon activo d=25 mm y 10 t.  

 ML. Bulón activo de 25 mm de diámetro, tesado a 10 T, colocado 

 en estabilización de taludes, incluso perforación del taladro, 

 inyección con cemento de alta resistencia inicial y tesado del bulón 

 con llave dinamométrica. 
 64+770 MI Emboquille 1 54,00 54,00 54,00 
 
  
 54,00 

N05CASCADA ml Cascada de luz en túnel  

 ML. Cascada de luz en túnel, incluido aparato, cableado, caja de 

 control, y p.p. de instalación de placa solar, totalmente conectado 

 y terminado. 
 Longitud del túnel 2 30,00 60,00 60,00 
 
  
 60,00 

 SUBAPARTADO C1.03.02.02 TÚNEL 2 PK 65+310 A 65+370  
C03RNN030 m² Lámina impermeabilizante Trocellen en bóveda túnel  

 M2. Suministro e instalación en boveda de membrana 

 impermeabilizante Trocellen Túnel clasificado al fuego o similar de 

 5,5 mm de espesor, formada por film de polietileno + espuma de 

 polietileno reti_cular + malla de refuerzo (rafia), incluido anclajes y 

 fijaciones para la malla, soldaduras térmicas entre los paños, 

 parches de lámina para recubrimiento de fijaciones de diámetro 

 10 cm, con so_lapes entre los paños de entre 10 y 12cm, 

 totalmente acabada, verificando la inexistencia de cualquier tipo 

 de agujero o fuga, fijación de lamina a tubo drenaje. Incluido 

 medios auxiliares (Herr. manuales, pistola térmica, Andamios 

 tubulares, cesta de trabajo, etc...). 
 Impermeabilzación 1 44,00 21,00 924,00 924,00 
 
  
 924,00 

N05LAMCIE m Cierre de lámina polietileno en bordes con pletina acero galvan.  

 ML. Cierre de la lámina de polietileno reticular en los bordes de la 

 zona a impermeabilizar con pletina c/10cm y sellado con masilla 

 de poliuretano, completamente acabado y anclado. 
 2 44,00 88,00 88,00 
 
  
 88,00 

C02N020 m² Geotextil separar / drenaje TS-30  

 M2. Geotextil, tipo TS/30 de URALITA o similar, para separación de 

 capas y con función filtrante, no tejido, formado por filamentos 

 continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos 

 mecanicamente por un proceso de agujado o agujeteado con 

 resistencia a la perforación CBR de 1.700 N, según norma EN ISO 

 12236 y peso 155 g/m2, según norma EN 955. 
 Impermeabilzación 1 44,00 21,00 924,00 924,00 
 
  
 924,00 

C03QNN070 ml Drenaje con Tubo dren PVC d=100 mm  

 ML. Zanja drenante con pendiente mínima del 0,50% con tubería 

 ranurada de PVC corrugado SN4 D=100 mm, colocado sobre 

 solera de hormigón en masa HM-20 con pendientes hacia la base 

 del tubo, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de 

 la generatriz superior del tubo con grava filtrante, todo ello 

 envuelto en geotextil no tejido de masa mayor o igual a 200 

 gr/m². Excluida la excavación y posterior relleno de tierras. 
 2 44,00 88,00 88,00 
 
  
 88,00 

C02C030 m² Malla para proteccion de taludes  

 M2. Malla galvanizada de triple torsión de 50x70 mm y 2 mm de 

 diámetro para protección de taludes, colocada y anclada, i/ 

 limpieza y retirada del material suelto del talud. 
 65+310 MI Emboquille tunel 1 20,00 15,00 300,00 300,00 
 
  
 300,00 
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C02C050 ml Bulon activo d=25 mm y 10 t.  

 ML. Bulón activo de 25 mm de diámetro, tesado a 10 T, colocado 

 en estabilización de taludes, incluso perforación del taladro, 

 inyección con cemento de alta resistencia inicial y tesado del bulón 

 con llave dinamométrica. 
 65+310 MI Emboquille tunel 1 54,00 54,00 54,00 
 
  
 54,00 

N05CASCADA ml Cascada de luz en túnel  

 ML. Cascada de luz en túnel, incluido aparato, cableado, caja de 

 control, y p.p. de instalación de placa solar, totalmente conectado 

 y terminado. 
 Longitud del túnel 2 60,00 120,00 120,00 
 
  
 120,00 

 SUBAPARTADO C1.03.02.03 TÚNEL 3 PK 65+610 A 65+650  
C03RNN030 m² Lámina impermeabilizante Trocellen en bóveda túnel  

 M2. Suministro e instalación en boveda de membrana 

 impermeabilizante Trocellen Túnel clasificado al fuego o similar de 

 5,5 mm de espesor, formada por film de polietileno + espuma de 

 polietileno reti_cular + malla de refuerzo (rafia), incluido anclajes y 

 fijaciones para la malla, soldaduras térmicas entre los paños, 

 parches de lámina para recubrimiento de fijaciones de diámetro 

 10 cm, con so_lapes entre los paños de entre 10 y 12cm, 

 totalmente acabada, verificando la inexistencia de cualquier tipo 

 de agujero o fuga, fijación de lamina a tubo drenaje. Incluido 

 medios auxiliares (Herr. manuales, pistola térmica, Andamios 

 tubulares, cesta de trabajo, etc...). 
 Impermeabilzación 1 38,00 23,00 874,00 874,00 
 
  
 874,00 

N05LAMCIE m Cierre de lámina polietileno en bordes con pletina acero galvan.  

 ML. Cierre de la lámina de polietileno reticular en los bordes de la 

 zona a impermeabilizar con pletina c/10cm y sellado con masilla 

 de poliuretano, completamente acabado y anclado. 
 2 38,00 76,00 76,00 
 
  
 76,00 

C02N020 m² Geotextil separar / drenaje TS-30  

 M2. Geotextil, tipo TS/30 de URALITA o similar, para separación de 

 capas y con función filtrante, no tejido, formado por filamentos 

 continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos 

 mecanicamente por un proceso de agujado o agujeteado con 

 resistencia a la perforación CBR de 1.700 N, según norma EN ISO 

 12236 y peso 155 g/m2, según norma EN 955. 
 Impermeabilzación 1 38,00 23,00 874,00 874,00 
 
  
 874,00 

C03QNN070 ml Drenaje con Tubo dren PVC d=100 mm  

 ML. Zanja drenante con pendiente mínima del 0,50% con tubería 

 ranurada de PVC corrugado SN4 D=100 mm, colocado sobre 

 solera de hormigón en masa HM-20 con pendientes hacia la base 

 del tubo, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de 

 la generatriz superior del tubo con grava filtrante, todo ello 

 envuelto en geotextil no tejido de masa mayor o igual a 200 

 gr/m². Excluida la excavación y posterior relleno de tierras. 
 2 38,00 76,00 76,00 
 
  
 76,00 

C02C030 m² Malla para proteccion de taludes  

 M2. Malla galvanizada de triple torsión de 50x70 mm y 2 mm de 

 diámetro para protección de taludes, colocada y anclada, i/ 

 limpieza y retirada del material suelto del talud. 
 65+610 MI Emboquille 1 360,00 360,00 360,00 
 
  
 360,00 

C02C050 ml Bulon activo d=25 mm y 10 t.  

 ML. Bulón activo de 25 mm de diámetro, tesado a 10 T, colocado 

 en estabilización de taludes, incluso perforación del taladro, 

 inyección con cemento de alta resistencia inicial y tesado del bulón 

 con llave dinamométrica. 
 65+610 MI Emboquille 1 54,00 54,00 54,00 
 
  
 54,00 

N05CASCADA ml Cascada de luz en túnel  

 ML. Cascada de luz en túnel, incluido aparato, cableado, caja de 

 control, y p.p. de instalación de placa solar, totalmente conectado 

 y terminado. 
 Longitud del túnel 2 40,00 80,00 80,00 
 
  
 80,00 

 SUBAPARTADO C1.03.02.04 TÚNEL 4 PK 68+300 A 68+370  
C02C030 m² Malla para proteccion de taludes  

 M2. Malla galvanizada de triple torsión de 50x70 mm y 2 mm de 

 diámetro para protección de taludes, colocada y anclada, i/ 

 limpieza y retirada del material suelto del talud. 
 68+300 MI Emboquille 1 360,00 360,00 360,00 
 
  
 360,00 

C02C050 ml Bulon activo d=25 mm y 10 t.  

 ML. Bulón activo de 25 mm de diámetro, tesado a 10 T, colocado 

 en estabilización de taludes, incluso perforación del taladro, 

 inyección con cemento de alta resistencia inicial y tesado del bulón 

 con llave dinamométrica. 
 68+300 MI Emboquille 1 54,00 54,00 54,00 
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 54,00 

N05CASCADA ml Cascada de luz en túnel  

 ML. Cascada de luz en túnel, incluido aparato, cableado, caja de 

 control, y p.p. de instalación de placa solar, totalmente conectado 

 y terminado. 
 Longitud del túnel 2 70,00 140,00 140,00 
 
  
 140,00 

 SUBAPARTADO C1.03.02.05 TÚNEL 5 PK 69+010 A 69+140  
C02C030 m² Malla para proteccion de taludes  

 M2. Malla galvanizada de triple torsión de 50x70 mm y 2 mm de 

 diámetro para protección de taludes, colocada y anclada, i/ 

 limpieza y retirada del material suelto del talud. 
 69+010 MI Emboquille 1 360,00 360,00 360,00 
 
  
 360,00 

C02C050 ml Bulon activo d=25 mm y 10 t.  

 ML. Bulón activo de 25 mm de diámetro, tesado a 10 T, colocado 

 en estabilización de taludes, incluso perforación del taladro, 

 inyección con cemento de alta resistencia inicial y tesado del bulón 

 con llave dinamométrica. 
 69+010 MI Emboquille 1 360,00 360,00 360,00 
 
  
 360,00 

N05CASCADA ml Cascada de luz en túnel  

 ML. Cascada de luz en túnel, incluido aparato, cableado, caja de 

 control, y p.p. de instalación de placa solar, totalmente conectado 

 y terminado. 
 Longitud del túnel 2 130,00 260,00 260,00 
 
  
 260,00 

 APARTADO C1.03.03 ANTIALUDES  
 SUBAPARTADO C1.03.03.01 ESTRUCTURA A-139 PK 67+580  
C01D030 m³ Excav/tte. zanja  

 M3. Excavación en zanjas, en roca, incluso entibación y 

 agotamiento si fuere necesario, carga de productos sobrantes y 

 transporte a lugar de empleo, vertedero, o gestor autorizado, 

 incluido tasas, mantenimiento de vertedero, tasas de vertido  y 

 señalistas. 

  
 ENCEPADOS 4 20,00 9,00 3,00 2.160,00 
 ENCEPADOS 4 20,00 3,00 1,60 384,00 
 VIGA DE RIOSTRA 12 5,80 1,00 0,70 48,72 
 EN TRASDÓS 4 30,00 2,00 3,00 720,00 3.312,72 
 
  
 3.312,72 

C03A020 kg Acero armar B 500 S  

 KG. Acero para armar tipo B500S en barras corrugadas, 

 totalmente colocado incluso parte proporcional de solapes, 

 recortes,calzos y separadores y p.p de señalistas. 
 ENCEPADO 2000X800X250  
 Arm Sup  
 54Ø20 54 19,90 2,47 4,00 10.617,05 
 8Ø20 30 12,70 2,47 4,00 3.764,28 
 Arm Inf  
 54Ø20 54 19,90 2,47 4,00 10.617,05 
 75Ø32 75 12,70 6,31 4,00 24.041,10 
 100Ø25 100 12,70 2,47 4,00 12.547,60 
 Cercos  
 54Ø16 54 44,60 1,58 4,00 15.221,09 
 -  
 ENCEPADO 2000X250X150  
 Arm Sup  
 100Ø10 100 5,20 0,62 4,00 1.289,60 
 13Ø10 13 19,90 0,62 4,00 641,58 
 Arm Inf  
 100Ø10 100 5,20 0,62 4,00 1.289,60 
 13Ø10 13 19,90 0,62 4,00 641,58 
 -  
 Perdidas (5%) 1 20.167,62 0,05 4,00 4.033,52 
 -  
 Vigas Riostra  
 60x60 Cuantia 185 Kg/M3 1 7,31 185,00 4,00 5.409,40 
 -  
 Perdidas (5%) 1 1.352,35 0,05 4,00 270,47 
 -  
 Losa de techo  
 Arm Sup  
 80Ø8 80 13,30 0,40 4,00 1.702,40 
 51Ø8 51 20,00 0,40 4,00 1.632,00 
 Arm Inf  
 40Ø25 40 13,30 3,85 4,00 8.192,80 
 96Ø10 96 20,00 0,62 4,00 4.761,60 
 -  
 Perdidas (5%) 1 4.072,20 0,05 4,00 814,44 
 -  
 Muros  
 MURO 1  
 CUANTIA 79.85 KG/M3 1 177,20 79,85 4,00 56.597,68 
 -  
 MURO 2  
 CUANTIA 53.24 KG/M3 1 54,00 53,24 4,00 11.499,84 
 -  
 Perdidas (5%) 1 17.024,38 0,05 4,00 3.404,88 
 -  
 Vigas  
 Viga 80x80 Cuantia 417.82 KG/M3 1 12,80 417,82 4,00 21.392,38 
 -  
 Perdidas (5%) 1 5.348,10 0,05 4,00 1.069,62 
 -  
 Pilas  
 Pilas 60x60 Cuantia 228,58 KG/m3 1 2,45 228,58 4,00 2.240,08 
 -  
 Perdidas (5%) 1 560,02 0,05 4,00 112,00 
 Total 203.803,64 
 
  
 203.803,64 

C03B010 m³ Hormigón masa HM-15  

 M3. Hormigón no estructural para limpieza tipo HL-15 en 
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 cimientos de soleras y pequeñas obras de fábrica, según EHE-08, 

 totalmente terminado. 

  
 ENCEPADOS 4 20,00 8,00 0,10 64,00 
 ENCEPADOS 4 20,00 2,50 0,10 20,00 
 VIGA DE RIOSTRA 12 5,80 0,60 0,10 4,18 
 REGULARIZACIÓN FIRME 4 20,00 3,00 0,80 192,00 
 4 20,00 0,75 0,80 48,00 328,18 
 
  
 328,18 

C03B070 m³ Hormigón armar HA-25  

 M3. Hormigón bombeado a cualquier distancia y rendimiento 

 armado HA-25, de 25 N/mm2 de resistencia característica según 

 EHE, de cualquier consistencia, tamaño máximo de árido, 

 ambiente, exposición y aditivo, vibrado y colocado, totalmente 

 terminado. En cualquier clase de elemento. Incluido transporte de 

 bomba. 
 ENCEPADO 4 20,00 8,00 2,50 1.600,00 
 ENCEPADO 4 20,00 2,50 1,50 300,00 
 -  
 VIGA DE RIOSTRA 12 5,80 0,60 0,70 29,23 
 -  
 Losa de techo  
 LOSA 4 20,00 12,80 0,45 460,80 
 VIGAS -100 12,80 0,15 -192,00 
 LOSETA 4 20,00 13,51 0,10 108,08 
 -  
 Muros  
 MURO 1 4 20,00 1,10 7,80 686,40 
 MURO 1 4 20,00 0,40 0,70 22,40 
 -  
 MURO 2 4 20,00 1,00 2,70 216,00 
 -  
 Viga 80x80 4 20,00 0,80 0,80 51,20 
 - 3.282,11 
 
  
 3.282,11 

C03B110 m³ Hormigón armar HA-35  

 M3. Hormigón bombeado a cualquier distancia y rendimiento 

 armado HA-35, de 35 N/mm2 de resistencia característica según 

 EHE, de cualquier consistencia, tamaño máximo de árido, 

 ambiente, exposición y aditivo, vibrado y colocado, totalmente 

 terminado. En cualquier clase de elemento. Incluido transporte de 

 bomba. 

  
 PILARES 12 2,27 0,60 0,60 9,81 9,81 
 
  
 9,81 

C03F010 m³ Encofrado en alzados  

 M2. Encofrado empleado en alzados, incluido montaje, 

 desmontaje, p.p de molduras, sellado de juntas, limpieza y 

 humectación antes de hormigonado. 

 ENCEPADOS 8 20,00 2,50 400,00 
 ENCEPADOS 8 8,00 2,50 160,00 
 ENCEPADOS 8 20,00 1,50 240,00 
 ENCEPADOS 8 2,50 1,50 30,00 
 Muros  
 MURO 2 20,00 17,70 708,00 
 MURO 4 20,00 2,70 216,00 
 Pilas  
 60X60 48 2,27 0,60 65,38 
 Vigas 80x80 12 20,00 0,80 192,00 2.011,38 
 
  
 2.011,38 

C03SNN010 ml Viga prefabricada hormigón pretensado  

 ML. Viga prefabricada de hormigón pretensado, incluso 

 transporte y colocación definitiva sobre apoyos.  Según EHE.  

 Medición según desarrollo real de vigas. 

  
 VIGA LOSA 100 12,80 1.280,00 1.280,00 
 
  
 1.280,00 

C03SNN020 ml Pilotes d=100 cm  

 ML. Pilote fabricado in situ CPI-6, de diámetro 1.000 mm., para 

 profundidades menores de 19 m., en terrenos inestables de 

 consistencia media o blanda, ejecutado mediante perforación del 

 terreno por medio de barrena sin entubación, utilizando durante 

 la perforación lodo bentonitico como sistema de contención de 

 las paredes del pilote, colocación de la armadura de acero B 500 

 S y hormigonado de forma continua con hormigón HA-25/P/40/IIa 

 de central, al mismo tiempo que se extrae el lodo bentonitico, 

 i/p.p. de transporte, instalacion, montaje y desmontaje de equipo 

 mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y 

 doblado de las armaduras. Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C. 

  
 PILOTES 52 18,00 936,00 936,00 
 
  
 936,00 

C01E100 m³ Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 kg  

 M3. Escollera de escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 

 kg en protección de taludes o encauzamiento de ríos, 

 completamente terminada. 
 En trasdós de excavación 4 30,00 2,20 8,00 2.112,00 2.112,00 
 
  
 2.112,00 
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 APARTADO C1.03.04 MUROS  
C03J010 m² Muro armado in situ  

 M2. Muro de hormigón armado, in situ, de cualquier altura, 

 incluyendo parte proporcional de cimentación. 
 En estabilizaciónd de taludes  
 MI. PPKK 65,71 a 65,75 1 40,00 2,00 80,00 
 MI. PPKK 67,53 a 67,6 1 70,00 2,00 140,00 
 MI. PPKK 67,65 a 67,7 1 50,00 22,00 1.100,00 
 MI. PPKK 67,77 a 67,82 1 50,00 2,00 100,00 
 MI. PPKK 68,6 a 68,8 1 200,00 2,00 400,00 
 MI. PPKK 69,94 a 70 1 60,00 2,00 120,00 1.940,00 
 
  
 1.940,00 

 SUBCAPÍTULO C1.04 FIRMES  
N04C010 t Emulsión C60B2 TER adheren.  

 TN. Riego de adherencia con emulsión del tipo C60B2 TER o 

 C60B3 TER con dotación 0,45 kg/m², incluso preparación de la 

 superficie de aplicación. 
 Dosificación: 0,45 kg/m²  
 Del p.k. 62+500 al 66+350 0,001 3.850,00 6,00 0,45 10,40 
 Del p.k. 66+350 al 71+254 0,001 4.904,00 8,00 0,45 17,65 
 Del p.k. 71+254 al 72+861,52 0,001 1.607,52 7,00 0,45 5,06 33,11 
 
  
 33,11 

N04.MBC01 t MBC AC16 surf o AC22 surf, i/filler  

 TN. Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en capa de 

 rodadura del tipo AC 16 surf D o S o del tipo AC22 surf D o S , 

 incluyendo fabricación, traslado de equipos, extendido y 

 compactación , en unidades de operación superiores a 500 Tn, 

 incluido filler. 
 Del p.k. 62+500 al 66+350 2,45 3.850,00 6,00 0,06 3.395,70 
 Del p.k. 66+350 al 71+254 2,45 4.904,00 8,00 0,06 5.767,10 
 Del p.k. 71+254 al 72+861,52 2,45 1.607,52 7,00 0,06 1.654,14 10.816,94 
 
  
 10.816,94 

N04.BET01 t Betún asfáltico B60/70  

 TN. Suministro de betún asfáltico B60/70 a pie de planta. 
 Dotación: 50 kg betún / t MBC  
 Del p.k. 62+500 al 66+350 2,45 23.100,00 0,05 0,06 169,79 
 Del p.k. 66+350 al 71+254 2,45 39.232,00 0,05 0,06 288,36 
 Del p.k. 71+254 al 72+861,52 2,45 11.252,64 0,05 0,06 82,71 540,86 
 
  
 540,86 

 SUBCAPÍTULO C1.05 SEÑALIZ., BALIZ. Y DEFENSAS  
 APARTADO C1.05.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
C05NN080 ud Piquete nieve  

 UD. Reposición baliza de vialidad invernal, de 3,00 m de altura, 

 empotrado 0,50 m en dado de hormigón, de 0,40x0,40 m, 

 totalmente terminado. 
 S/Inventario 512 512,00 512,00 
 
  

 512,00 

C05I030 ud Hito arista  

 UD. Hito de arista modelo carretera convencional, de 

 policarbonato de 0,45 m., decorado a dos caras, reflectante nivel 2. 
 S/Inventario 700 700,00 700,00 
 
  
 700,00 

C05I040 ud Hito km  

 UD. Hito kilométrico, reflexivo, incluso poste galvanizado de 

 sustentación y cimentación, colocado. 
 Tramo UE01: del p.k. 62+500 a  
 72+940  
 Longitud aproximada tramo 11 km  
 2 hitos/km 2 11,00 22,00 
 A descontar hitos miriamétricos  
 2 hitos miriamétricos/10 km -2 1,00 -2,00 20,00 
 
  
 20,00 

C05I050 ud Hito miriamétrico  

 UD. Hito miriamétrico reflexivo, según planos, incluso cimentación, 

 colocado. 
 Tramo UE01: del p.k. 62+500 a  
 72+940  
 Longitud aproximada tramo 11 km  
 2 hitos miriamétricos/10 km 2 1,00 2,00 2,00 
 
  
 2,00 

C05I060 ud S. circ. 900 mm  

 UD. Señal circular permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 

 mm de diámetro, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE01: del p.k. 62+500 a  
 72+940  
 Longitud aproximada tramo 11 km  
 3 prohibido adelantar / km 3 11,00 33,00 
 2 fin prohibido adelantar / km 2 11,00 22,00 
 3 velocidad y varios / km 3 11,00 33,00 88,00 
 
  
 88,00 

C05I070 ud S. triang. 1350 mm  

 UD. Señal triangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 1350 mm de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE01: del p.k. 62+500 a  
 72+940  
 Longitud aproximada tramo 11 km  
 4 señales triangulares / km 4 11,00 44,00 44,00 
 
  
 44,00 

C05I080 ud S. stop 600 mm  
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 UD. Señal octogonal permanente clase de retrorreflexión RA2, 600 

 mm de doble apotema, colocada sobre poste galvanizado, fijado 

 a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de 

 fijación y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE01: del p.k. 62+500 a  
 72+940  
 Longitud aproximada tramo 11 km  
 2 STOP 600 mm / km 3 11,00 33,00 33,00 
 
  
 33,00 

C05NN060 ud Panel direccional  

 UD. Panel direccional permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 800 mm x 400 mm, 2 galones, i/ parte proporcional de postes, 

 excavación y hormigonado de cimientos, totalmente colocado y 

 transporte a lugar de empleo. 

  
 Tramo UE01: del p.k. 62+500 a  
 72+940  
 Longitud aproximada tramo 11 km  
 1 panel direccional / km 1 11,00 11,00 11,00 
 
  
 11,00 

C05NN010 ud Señal rectang.1350x900 mm.  

 UD. Señal rectangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 900 mm de ancho x 1350 mm de alto, colocada sobre poste 

 galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y 

 elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE01: del p.k. 62+500 a  
 72+940  
 Longitud aproximada tramo 11 km  
 2 señales rectangulares / km 2 11,00 22,00 22,00 
 
  
 22,00 

C05NN030 ud Señal cuadrada 90 cm.  

 UD. Señal cuadrada permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 

 mm de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra 

 mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y 

 transporte a lugar de empleo. 
 S/Inventario 5 5,00 5,00 
 
  
 5,00 

 APARTADO C1.05.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
MV1501 ml Marca vial 15cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial  realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 15 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones > 6.000 ml. 
 M2.6 2 10.361,52 20.723,04 20.723,04 
 
  
 20.723,04 

MV1001 ml Marca vial 10cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 10 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones mayores de 6.000 ml. 
 M2.2 1 10.361,52 10.361,52 10.361,52 
 
  
 10.361,52 

 APARTADO C1.05.03 DEFENSAS  
N01A060 ml Desmontaje de barrera de seguridad  

 ML. Desmontaje de barrera metálica, incluso elementos de 

 sustentación y cimentación con transporte de materiales a 

 vertedero o lugar de acopio para su posible utilización. 
 Margen derecha  
 De 63+120 a 63+136 1 16,00 16,00 
 De 63+980 a 64+140 1 160,00 160,00 
 De 64+420 a 64+444 1 24,00 24,00 
 De 65+380 a 65+448 1 68,00 68,00 
 De 65+460 a 65+608 1 148,00 148,00 
 De 65+700 a 65+756 1 56,00 56,00 
 De 65+800 a 65+980 1 180,00 180,00 
 De 66+100 a 66+160 1 60,00 60,00 
 De 66+240 a 66+332 1 92,00 92,00 
 De 68+100 a 68+156 1 56,00 56,00 
 De 70+500 a 70+576 1 76,00 76,00 
 De 70+780 a 70+792 1 12,00 12,00 
 Margen izquierda  
 De 63+121 a 63+149 1 28,00 28,00 
 De 63+540 a 63+648 1 108,00 108,00 
 De 64+420 a 64+432 1 12,00 12,00 
 De 66+160 a 66+176 1 16,00 16,00 
 De 70+780 a 70+788 1 8,00 8,00 1.120,00 
 
  
 1.120,00 

C05I010 ml Barrera de seguridad BM SNA4/120c  

 ML. Barrera (BMSNA 4/Tubular 120b) metálica galvanizada simple 

 con separador estandar y valla perfil doble onda simple con 

 postes de sección tubular 120 mm. de canto, separados cada 4 

 metros i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, 

 totalmente instalada. Para actuaciones > 60 metros. 
 Margen derecha  
 De 63+120 a 63+136 1 16,00 16,00 
 De 64+420 a 64+444 1 24,00 24,00 
 De 66+220 a 66+260 1 40,00 40,00 
 De 66+600 a 66+608 1 8,00 8,00 
 De 66+980 a 66+988 1 8,00 8,00 
 De 67+260 a 67+268 1 8,00 8,00 
 De 67+580 a 67+600 1 20,00 20,00 
 De 67+660 a 67+680 1 20,00 20,00 
 De 67+900 a 68+32 1 132,00 132,00 
 De 68+100 a 68+156 1 56,00 56,00 
 De 68+160 a 68+232 1 72,00 72,00 
 De 68+560 a 68+660 1 100,00 100,00 
 De 68+840 a 68+960 1 120,00 120,00 
 De 69+180 a 69+200 1 20,00 20,00 
 De 69+360 a 69+452 1 92,00 92,00 
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 De 69+580 a 69+600 1 20,00 20,00 
 De 70+280 a 70+320 1 40,00 40,00 
 De 70+500 a 70+576 1 76,00 76,00 
 De 70+620 a 70+628 1 8,00 8,00 
 De 70+780 a 70+792 1 12,00 12,00 
 De 70+900 a 70+972 1 72,00 72,00 
 Margen izquierda  
 De 63+121 a 63+149 1 28,00 28,00 
 De 63+130 a 63+310 1 180,00 180,00 
 De 63+540 a 63+648 1 108,00 108,00 
 De 64+420 a 64+432 1 12,00 12,00 
 De 66+160 a 66+176 1 16,00 16,00 
 De 66+600 a 66+608 1 8,00 8,00 
 De 66+980 a 66+988 1 8,00 8,00 
 De 67+260 a 67+268 1 8,00 8,00 
 De 67+580 a 67+600 1 20,00 20,00 
 De 67+660 a 67+680 1 20,00 20,00 
 De 69+180 a 69+200 1 20,00 20,00 
 De 69+360 a 69+432 1 72,00 72,00 
 De 69+580 a 69+600 1 20,00 20,00 
 De 70+280 a 70+288 1 8,00 8,00 
 De 70+620 a 70+628 1 8,00 8,00 
 De 70+780 a 70+788 1 8,00 8,00 
 De 70+900 a 70+912 1 12,00 12,00 
 De 70+960 a 70+972 1 12,00 12,00 1.532,00 
 
  
 1.532,00 

N05.TERM4 ud Terminal de barrera de 4 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 4 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 Terminal de 4 m  
     Margen derecha  
 De 62+860 a 62+940 2 2,00 
 De 63+120 a 63+136 2 2,00 
 De 63+820 a 63+912 2 2,00 
 De 63+980 a 64+140 1 1,00 
 De 64+220 a 64+388 1 1,00 
 De 64+420 a 64+444 2 2,00 
 De 64+480 a 64+660 2 2,00 
 De 65+180 a 65+320 1 1,00 
 De 65+380 a 65+448 2 2,00 
 De 65+460 a 65+608 2 2,00 
 De 65+700 a 65+756 2 2,00 
 De 65+800 a 65+980 2 2,00 
 De 66+100 a 66+160 2 2,00 
 De 66+220 a 66+260 1 1,00 
 De 66+240 a 66+332 2 2,00 
 De 66+600 a 66+608 2 2,00 
 De 66+980 a 66+988 2 2,00 
 De 67+260 a 67+268 2 2,00 
 De 67+580 a 67+600 2 2,00 
 De 67+660 a 67+680 2 2,00 
 De 67+900 a 68+32 2 2,00 
 De 68+100 a 68+156 2 2,00 
 De 68+160 a 68+232 1 1,00 
 De 68+560 a 68+660 2 2,00 
 De 68+840 a 68+960 2 2,00 
 De 69+180 a 69+200 2 2,00 
 De 69+360 a 69+452 2 2,00 

 De 69+580 a 69+600 2 2,00 
 De 70+280 a 70+320 2 2,00 
 De 70+500 a 70+576 2 2,00 
 De 70+620 a 70+628 2 2,00 
 De 70+780 a 70+792 2 2,00 
 De 70+900 a 70+972 2 2,00 
     Margen izquierda  
 De 62+500 a 62+600 1 1,00 
 De 62+860 a 62+996 2 2,00 
 De 63+121 a 63+149 2 2,00 
 De 63+130 a 63+310 1 1,00 
 De 63+540 a 63+648 2 2,00 
 De 64+420 a 64+432 2 2,00 
 De 66+160 a 66+176 2 2,00 
 De 66+600 a 66+608 2 2,00 
 De 66+980 a 66+988 2 2,00 
 De 67+260 a 67+268 2 2,00 
 De 67+580 a 67+600 2 2,00 
 De 67+660 a 67+680 2 2,00 
 De 69+180 a 69+200 2 2,00 
 De 69+360 a 69+432 2 2,00 
 De 69+580 a 69+600 2 2,00 
 De 70+280 a 70+288 2 2,00 
 De 70+620 a 70+628 2 2,00 
 De 70+780 a 70+788 2 2,00 
 De 70+900 a 70+912 2 2,00 
 De 70+960 a 70+972 2 2,00 99,00 
 
  
 99,00 

C05I0MUR ml Barrera seguridad anclada muro  

 ML. Barrera s/ muro de hormigón con placa y 4 espárragos de 

 anclaje. 
 Margen derecha  
 De 63+980 a 64+140 1 160,00 160,00 
 De 65+380 a 65+448 1 68,00 68,00 
 De 65+460 a 65+608 1 148,00 148,00 
 De 65+700 a 65+756 1 56,00 56,00 
 De 65+800 a 65+980 1 180,00 180,00 
 De 66+100 a 66+160 1 60,00 60,00 
 De 66+240 a 66+332 1 92,00 92,00 764,00 
 
  
 764,00 

N617.0010 ml Pretil H2 W5, D.D. 0,90 m, I.Sev. B  

 ML. Pretil con nivel de contención H2, anchura de trabajo W5 o 

 inferior, deflexión dinámica 0,90 m o inferior, índice de severidad 

 B; i/ anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para 

 la correcta ejecución de la unidad de obra. 

 Nota: Se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil. 
 VIADUCTO 1. 63+707 A 63+753 2 56,00 112,00 
 VIADUCTO 2. 69+680 A 69+725 2 55,00 110,00 
 VIADUCTO 3. 71+984 A 71+996 2 22,00 44,00 266,00 
 
  
 266,00 

N01.HID-DEM m3 Hidrodemolición de losa de hormigón  

 M3. Hidrodemolición de hormigón existente dejando las 

 armaduras descubiertas, incluido agua, grupo electrógeno, y 
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 retirada de material sobrante; totalmente terminado. 
 VIADUCTO 1. 63+707 A 63+753 2 56,00 0,40 0,20 8,96 
 VIADUCTO 2. 69+680 A 69+725 2 55,00 0,40 0,20 8,80 
 VIADUCTO 3. 71+984 A 71+996 2 22,00 0,40 0,20 3,52 21,28 
 
  
 21,28 

N617.0012 m Apoyo de pretil de hormigón in situ  

 ML. Apoyo de pretil de hormigón armado HA-25, Incluyendo 

 cajeado en estructura de hormigón existente mediante 

 hidrodemolición hasta descubrir armado, montaje de esperas y 

 armadura, encofrado, hormigonado y curado, totalmente 

 terminado. 
 VIADUCTO 1. 63+707 A 63+753 2 56,00 112,00 
 VIADUCTO 2. 69+680 A 69+725 2 55,00 110,00 
 VIADUCTO 3. 71+984 A 71+996 2 22,00 44,00 266,00 
 
  
 266,00 

 SUBCAPÍTULO C1.06 INTEGRACIÓN AMBIENTAL  
 APARTADO C1.06.01 PLAN DE REVEGETACIÓN  
 SUBAPARTADO C1.06.01.01 PLANTACIÓN DE PEQUEÑOS TERRAPLENES  
C07AANN010 m³ Aportación y extensión tierra vegetal en taludes  

 M3. Aportación y extendido de tierra vegetal en los taludes de la 

 explanación, incluyendo el suministro, carga, transporte, 

 extendido, compactación y perfilado, terminado. 
 S/Planos 1 145,80 0,10 14,58 14,58 
 
  
 14,58 

C07AANN020 m² Hidrosiembra de terraplenes tipo mediterráneo  

 M2. Hidrosiembra de herbáceas en taludes, incluyendo materiales, 

 semillas, mulches estabilizantes, resiembra si fuera necesario a 

 ejecutar en dos pasadas completamente terminado. 
 S/Planos 1 145,80 145,80 
 En taludes inestables  
 PPKK 64+940 a 65+150 1 2.100,00 2.100,00 2.245,80 
 
  
 2.245,80 

 SUBAPARTADO C1.06.01.02 PLANTACIONES DE TERRAPLENES DE ALTURA INFERIOR A 7 
M  
C07AANN010 m³ Aportación y extensión tierra vegetal en taludes  

 M3. Aportación y extendido de tierra vegetal en los taludes de la 

 explanación, incluyendo el suministro, carga, transporte, 

 extendido, compactación y perfilado, terminado. 
 S/Planos 1 1.152,38 0,10 115,24 115,24 
 
  
 115,24 

C07AANN030 m² Hidrosiembra de terraplenes tipo mediterraneo  

 M2. Hidrosiembra de herbáceas en taludes, incluyendo materiales, 

 semillas, mulches estabilizantes, resiembra si fuera necesario a 

 ejecutar en dos pasadas completamente terminado. 

 S/Planos 0,5 1.152,38 576,19 576,19 
 
  
 576,19 

C07ABNN030 ud Ejecución de la unidad de plantación arbustiva tipo C  

 UD. Ejecución de la unidad de plantación arbustiva con 

 preparación del terreno mediante subsolado lineal, apertura 

 mecánica de hoyos 40x40x40 cm³ con plantación  a marco 

 irregular de pequeños grupos monoespecíficos y con densidad de 

 20 plantas/100 m²  con las especies: Juniperus oxycedrus, Pistacia 

 terebinthus, Buxus sempervirens, Genista scorpius y Lonicera 

 etrusca. Incluye distribución de plantas junto al área de plantación, 

 colocación de individuos y ejecución de alcorques para recogida 

 de lluvia. 
 Según medición auxiliar 11,52 11,52 11,52 
 
  
 11,52 

C07ABNN060 ud Retama sphaerocarpa, 0,50-0,60 metros, en contenedor.  

 UD. Planta producida y suministrada a obra de Retama 

 sphaerocarpa, en contenedor. Dimensiones 0,50-0,60 metros de 

 altura. 
 77 77,00 77,00 
 
  
 77,00 

C07ABNN120 ud Buxus sempervirens, 0,10-0,20 metros, en contenedor.  

 UD. Planta producida y suministrada a obra de Buxus 

 sempervirens, en contenedor. Dimensiones 0,10-0,20 metros de 

 altura. 
 77 77,00 77,00 
 
  
 77,00 

C07ADNN080 ud Corylus avellana, 0,50-0,60 metros, a raíz desnuda.  

 UD. Planta producida y suministrada a obra de Corylus avellana, a 

 raíz desnuda. Dimensiones 0,50-0,60 metros de altura. 
 77 77,00 77,00 
 
  
 77,00 

C07ABNN190 ud Riego de arbustos  

 UD. Riego de arbustos. 

  
 Retama sphaerocarpa 77 77,00 
 Buxus sempervirens 77 77,00 
 Corylus avellana 77 77,00 231,00 
 
  
 231,00 
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 SUBAPARTADO C1.06.01.03 PLANTACIÓN DE TERRAPLENES DE RIBERA  
C07AANN010 m³ Aportación y extensión tierra vegetal en taludes  

 M3. Aportación y extendido de tierra vegetal en los taludes de la 

 explanación, incluyendo el suministro, carga, transporte, 

 extendido, compactación y perfilado, terminado. 
 S/Planos 1 219,90 0,10 21,99 21,99 
 
  
 21,99 

C07ABNN190 ud Riego de arbustos  

 UD. Riego de arbustos. 

  
 Corylus avellana 10 10,00 10,00 
 
  
 10,00 

C07ACNN090 ud Riego de árboles  

 UD. Riego de árboles. 

  
 Fraxinus angustifolia 3 3,00 
 Populus alba 4 4,00 7,00 
 
  
 7,00 

C07ADNN010 ud Ejecución de la unidad de plantación arbóreo-arbustiva tipo D  

 UD. Ejecución de la unidad de plantación arbórea-arbustiva con 

 preparación del terreno mediante subsolado lineal, apertura 

 mecánica de hoyos 40x40x40 cm³  para arbustos y 60x60x60 cm³ 

 para árboles, con plantación  a marco irregular de pequeños 

 grupos monoespecíficos y con densidad de 3 árboles y 4 arbustos 

 cada 100 m², con las especies: Fraxinus angustifolia, Alnus 

 glutinosa, Populus alba, Salix atrocinerea, Salix eleagnos, Salix 

 purpurea y Cotylus avellana. Incluye distribución de plantas junto al 

 área de plantación, colocación de individuos y ejecución de 

 alcorques para recogida de lluvia. 
 Según medición auxiliar 2,27 2,27 2,27 
 
  
 2,27 

C07ADNN020 ud Fraxinus angustifolia, 1,25-1,50 metros, a raíz desnuda.  

 UD. Planta producida y suministrada a obra de Fraxinus 

 angustifolia, a raíz desnuda. Dimensiones 1,25-1,50 metros de 

 altura. 
 3 3,00 3,00 
 
  
 3,00 

C07ADNN040 ud Populus alba, 0,80-1,00 metros, en contenedor.  

 UD. Planta producida y suministrada a obra de Populus alba, en 

 contenedor. Dimensiones 0,80-1,00 metros de altura. 
 4 4,00 4,00 
 
  
 4,00 

C07ADNN080 ud Corylus avellana, 0,50-0,60 metros, a raíz desnuda.  

 UD. Planta producida y suministrada a obra de Corylus avellana, a 

 raíz desnuda. Dimensiones 0,50-0,60 metros de altura. 
 10 10,00 10,00 
 
  
 10,00 

 SUBAPARTADO C1.06.01.04 PLANTACIÓN EN ZONAS AUXILIARES  
C07AENN010 m² Descompactación del terreno  

 M2. Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, 

 comprendiendo dos pases cruzados de subsolador a 30 cm de 

 profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o 

 vertedera a 20 cm de profundidad, i/remate manual de bordes y 

 zonas especiales. 
 segun mediciones auxiliares 1 5.456,00 5.456,00 5.456,00 
 
  
 5.456,00 

C07AENN020 m³ Aportación y extendido de tierra vegetal en zonas de ocup temp  

 M3. Aportación y extendido de tierra vegetal en zonas de 

 ocupación temporal, incluyendo el suministro, carga, transporte, 

 extendido, compactación y perfilado, terminado. 
 segun mediciones auxiliares 1 5.456,00 0,20 1.091,20 1.091,20 
 
  
 1.091,20 

C07AENN030 m² Superficie tratada con siembra de herbáceas  

 M2. Formación de césped adecuado áreas con fuerte sequía, en la 

 costa mediterránea, por siembra de Penisetum clandestinum al 20 

 %, en superficies hasta 1000 m², comprendiendo distribución de 

 fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., perfilado definitivo y 

 preparación para siembra de la mezcla indicada a razón de 25 

 gr/m² pase de rulo y primer riego. 
 segun mediciones auxiliares 1 5.456,00 5.456,00 5.456,00 
 
  
 5.456,00 

 APARTADO C1.06.02 OTRAS MEDIDAS CORRECTORAS  
C07BNN020 ml Barrera filtrante h=1,00 m para retención sedimentos en cauces  

 ML. Barrera filtrante de un metro de altura, para la retención de 

 sedimentos en cauces, mediante balas de paja, sujetas con estacas 

 de madera clavadas a una profundidad de un metro en el cauce, 

 incluidas herramientas y medios auxiliares. 
 segun planos 1 594,54 594,54 594,54 
 
  
 594,54 

 SUBCAPÍTULO C1.07 GESTION DE RESIDUOS  
9500020 t Gestión de RNP no pétreos  

 TN. Carga y transporte de residuos de construcción y demolición 

 no peligroso - RNP- de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, 

 vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos 

 materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de 
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 valorización autorizada por transportista autorizado (por 

 consejería de medio ambiente), a una distancia de 20 km., 

 considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, 

 cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, 

 sin medidas de protección colectivas. 
 S/Anejo.Gest.Res. 1 22,73 22,73 22,73 
 
  
 22,73 

9500030 t Gestión de RNP pétreos  

 TN. Carga y transporte de residuos de construcción y demolición 

 no peligrosos -RNP- de carácter pétreo (excepto tierras y piedras) 

 constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

 (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de 

 valorización por transportista autorizado (por consejería de medio 

 ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en 

 camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala 

 cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de 

 protección colectivas. 
 S/Anejo.Gest.Res. 1 247,91 247,91 247,91 
 
  
 247,91 

9500040 t Gestión de tierras  

 TN. Carga y transporte de residuos de construcción y demolición 

 de carácter pétreo constituidos por tierras y piedras a planta de 

 valorización por transportista autorizado (por consejería de medio 

 ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en 

 camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala 

 cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de 

 protección colectivas. 

  
 S/Anejo.Gest.Res. 1 5.962,90 5.962,90 5.962,90 
 
  
 5.962,90 

9500050 t Gestión de Residuos peligrosos  

 TN. Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de 

 valorización por transportista autorizado (por consejería de medio 

 ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en 

 camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala 

 cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de 

 protección colectivas. 

  
 S/Anejo.Gest.Res. 1 0,05 0,05 0,05 
 
  
 0,05 

 SUBCAPÍTULO C1.08 SEGURIDAD Y SALUD  
SYS-UE01 PA Seguridad y Salud  

 P.A. Partida alzada de seguridad y salud.  
 1 1,00 1,00 

 
  
 1,00 

 CAPÍTULO UE02 UE02 A-1605. 41+620 a 55+224  
 SUBCAPÍTULO C2.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 APARTADO C2.01.01 DEMOLICIONES  
N01A010 m³ Demo/trans. h. masa con martillo  

 M3. Demolición de hormigón en masa con martillo neumático 

 incluso carga y transporte de productos a vertedero. 
 A-1605 49 49,00 49,00 
 
  
 49,00 

N01A020 m³ Demo/trans.H.Armado con martillo  

 M3. Demolición de hormigón armado con martillo neumático 

 incluso carga y transporte de productos a vertedero. 
 A-1605 410 410,00 410,00 
 
  
 410,00 

N01.DEM.PAV.m² Demo/trans pavimento MB  

 M2. Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso carga 

 y transporte a vertedero de productos resultantes. 
 S/med.aux. 1 20.681,44 20.681,44 20.681,44 
 
  
 20.681,44 

N01A060 ml Desmontaje de barrera de seguridad  

 ML. Desmontaje de barrera metálica, incluso elementos de 

 sustentación y cimentación con transporte de materiales a 

 vertedero o lugar de acopio para su posible utilización. 
 Según Med. Auxiliares  
 Margen Derecha  
 Del 0+020 al 0+076. M.D. 1 56,00 56,00 
 Del 0+245 al 0+025. M.D. 1 36,00 36,00 
 Del 0+341 al 0+369. M.D. 1 28,00 28,00 
 Del 0+425 al 0+481. M.D. 1 56,00 56,00 
 Del 0+575 al 0+939. M.D. 1 364,00 364,00 
 Del 0+985 al 2+057. M.D. 1 1.072,00 1.072,00 
 Del 2+120 al 2+536. M.D. 1 416,00 416,00 
 Del 2+622 al 2+758. M.D. 1 136,00 136,00 
 Del 2+780 al 2+784. M.D. 1 4,00 4,00 
 Del 2+858 al 3+018. M.D. 1 160,00 160,00 
 Del 3+055 al 3+075. M.D. 1 20,00 20,00 
 Del 3+220 al 3+360. M.D. 1 140,00 140,00 
 Del 3+567 al 3+571. M.D. 1 4,00 4,00 
 Del 3+620 al 3+632. M.D. 1 12,00 12,00 
 Del 4+236 al 4+240. M.D. 1 4,00 4,00 
 Del 4+320 al 4+360. M.D. 1 40,00 40,00 
 Del 4+466 al 4+610. M.D. 1 144,00 144,00 
 Del 4+660 al 4+672. M.D. 1 12,00 12,00 
 Del 4+884 al 4+888. M.D. 1 4,00 4,00 
 Del 5+316 al 5+320. M.D. 1 4,00 4,00 
 Del 5+443 al 5+447. M.D. 1 4,00 4,00 
 Del 5+556 al 5+560. M.D. 1 4,00 4,00 
 Del 5+785 al 5+789. M.D. 1 4,00 4,00 
 Del 6+060 al 6+524. M.D. 1 464,00 464,00 
 Del 6+580 al 6+680. M.D. 1 100,00 100,00 
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 Del 7+350 al 8+082. M.D. 1 732,00 732,00 
 Del 8+120 al 8+190. M.D. 1 70,00 70,00 
 Del 8+684 al 8+688. M.D. 1 4,00 4,00 
 Del 8+770 al 8+890. M.D. 1 120,00 120,00 
 Del 8+910 al 9+002. M.D. 1 92,00 92,00 
 Del 9+015 al 9+095. M.D. 1 80,00 80,00 
 Del 9+238 al 9+434. M.D. 1 196,00 196,00 
 Del 9+442 al 9+946. M.D. 1 504,00 504,00 
 Del 10+000 al 10+040. M.D. 1 40,00 40,00 
 Del 10+050 al 10+998. M.D. 1 948,00 948,00 
 Del 11+010 al 11+590. M.D. 1 580,00 580,00 
 Del 11+655 al 11+927. M.D. 1 272,00 272,00 
 Del 12+000 al 12+548. M.D. 1 548,00 548,00 
 Del 12+556 al 12+828. M.D. 1 272,00 272,00 
 Del 12+556 al 12+940. M.D. 1 76,00 76,00 
 Del 13+000 al 13+108. M.D. 1 108,00 108,00 
 Del 13+020 al 13+116. M.D. 1 96,00 96,00 
 Del 13+238 al 13+250. M.D. 1 12,00 12,00 
 Del 13+290 al 13+302. M.D. 1 12,00 12,00 
 Margen Izquierda  
 Del 0+260 al 0+264. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 0+658 al 0+662. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 0+998 al 1+002. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 1+098 al 1+102. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 1+255 al 1+259. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 1+506 al 1+510. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 1+556 al 1+560. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 1+666 al 1+670. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 1+914 al 1+918. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 2+382 al 2+386. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 2+483 al 2+487. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 2+780 al 2+784. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 3+006 al 3+018. M.I. 1 12,00 12,00 
 Del 3+055 al 3+075. M.I. 1 20,00 20,00 
 Del 3+268 al 3+272. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 3+567 al 3+571. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 4+236 al 4+240. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 4+598 al 4+610. M.I. 1 12,00 12,00 
 Del 4+660 al 4+732. M.I. 1 72,00 72,00 
 Del 4+755 al 5+499. M.I. 1 744,00 744,00 
 Del 5+556 al 5+560. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 5+600 al 5+680. M.I. 1 80,00 80,00 
 Del 5+780 al 5+912. M.I. 1 132,00 132,00 
 Del 6+063 al 6+067. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 6+508 al 6+512. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 6+337 al 6+341. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 8+149 al 8+153. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 8+684 al 8+688. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 9+278 al 9+282. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 9+464 al 9+468. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 9+880 al 9+884. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 10+052 al 10+056. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 10+178 al 10+182. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 10+434 al 10+438. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 10+760 al 10+764. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 10+876 al 10+880. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 11+025 al 11+029. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 11+070 al 11+074. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 11+335 al 11+339. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 11+476 al 11+480. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 11+690 al 11+694. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 11+911 al 11+915. M.I. 1 4,00 4,00 

 Del 12+433 al 12+437. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 12+614 al 12+618. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 12+888 al 12+892. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 13+029 al 13+033. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 13+238 al 13+250. M.I. 1 12,00 12,00 
 Del 13+290 al 13+302. M.I. 1 12,00 12,00 9.302,00 
 
  
 9.302,00 

C04F010 m2cm Fresado de pavimento  

 M2xCM. Fresado de firme,  incluso carga y transporte a lugar de 

 empleo o vertedero. También incluye el canon de vertedero. 
 S/med.aux. 1 11.373,84 100,00 1.137.384,00 1.137.384,00 
 
  
 1.137.384,00 

 APARTADO C2.01.02 ESCARIFICADO Y COMPACTADO  
C01B020 m² Escarificado/compactado de firme  

 M2. Escarificado y compactación de superficie, incluido señalistas. 
 A-1605 1 49.680,00 49.680,00 
 49.680,00 
 
  
 49.680,00 

 APARTADO C2.01.03 DESPEJE Y DESBROCE DE TERRENO  
C01C010 m² Despeje y desbroce del terreno  

 M2. Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y arranque 

 de especies vegetales, carga y transporte a vertedero o acopio de 

 los productos resultantes. 
 S/med.aux. 1 48.533,30 48.533,30 
 48.533,30 
 
  
 48.533,30 

 APARTADO C2.01.04 EXCAVACIONES  
C01D010 m³ Excav/tte, tierra vegetal  

 M3. Excavación en tierra vegetal, i/carga y transporte de 

 productos a vertedero o lugar de empleo. 
 S/med.aux. 1 9.752,20 9.752,20 
 9.752,20 
 
  
 9.752,20 

C01D020 m³ Excav. en desmonte  

 M3. Excavación en desmonte en cualquier clase de terreno, 

 excepto roca, incluso carga y transporte a lugar de empleo, 

 vertedero, o gestor autorizado, incluido tasas, mantenimiento de 

 vertedero, tasas de vertido  y señalistas. 
 S/med.aux. 1 48.461,60 48.461,60 
 48.461,60 
 
  
 48.461,60 

C01D030 m³ Excav/tte. zanja  

 M3. Excavación en zanjas, en roca, incluso entibación y 

 agotamiento si fuere necesario, carga de productos sobrantes y 
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 transporte a lugar de empleo, vertedero, o gestor autorizado, 

 incluido tasas, mantenimiento de vertedero, tasas de vertido  y 

 señalistas. 

  
 A-1605 1 3.350,86 3.350,86 
 3.350,86 
 
  
 3.350,86 

 APARTADO C2.01.05 RELLENOS Y TERRAPLENES  
C01E030 m³ Terraplén procedente excavacion o prestamos  

 M3. Extendido, humectación y compactación de terraplén, 

 pedraplén o todo uno con material procedente de desmonte o 

 préstamos. 
 S/med.aux. 1 10.379,20 10.379,20 
 10.379,20 
 
  
 10.379,20 

C01E060 m³ Rell. zanjas mater. excavacion.  

 M3. Relleno de zanjas y pozos con material procedente de la 

 excavación i/ extendido, humectación, compactación, terminación y 

 refino de la superficie de coronación. 
 A-1605 1 1.808,99 1.808,99 
 1.808,99 
 
  
 1.808,99 

C01E100 m³ Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 kg  

 M3. Escollera de escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 

 kg en protección de taludes o encauzamiento de ríos, 

 completamente terminada. 
 Drenaje A-1605  
 Según mediciones auxiliares  
 D=800 mm 104,1 104,10 
 D=1000 mm 18,3 18,30 
 D=1200 mm 105,4 105,40 227,80 
 
  
 227,80 

C01E110 m³ Escollera hormigonada  

 M3. Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 kg en 

 protección de taludes o encauzamiento de rios, hormigonada con 

 hormigón HM-20 completamente terminada. Proporción 

 piedra/hormigón 1/0,25m3. 
 Drenaje A-1605  
 Según mediciones auxiliares  
 D=800 mm 10,78 10,78 
 D=1000 mm 4,95 4,95 
 D=1200 mm 4,76 4,76 20,49 
 
  
 20,49 

 APARTADO C2.01.06 ESTABILIZACIÓN DE TALUDES  
C02C030 m² Malla para proteccion de taludes  

 M2. Malla galvanizada de triple torsión de 50x70 mm y 2 mm de 

 diámetro para protección de taludes, colocada y anclada, i/ 

 limpieza y retirada del material suelto del talud. 
 De 1+020 a 1+220 1 767,15 767,15 
 De 1+530 a 1+640 1 958,62 958,62 
 De 1+680 a 1+790 1 1.149,46 1.149,46 
 De 2+110 a 2+180 1 791,83 791,83 
 De 4+920 a 5+160 1 1.399,58 1.399,58 
 De 5+700 a 5+780 1 717,79 717,79 
 De 5+820 a 5+860 1 73,04 73,04 
 De 6+080 a 6+150 1 576,67 576,67 
 De 11+780 a 11+840 1 1.290,00 1.290,00 
 De 12+220 a 12+250 1 337,50 337,50 
 De 12+360 a 12+670 1 104,00 104,00 
 De 12+720 a 12+770 1 150,00 150,00 
 De 12+830 a 12+870 1 180,00 180,00 
 De 12+910 a 12+950 1 151,20 151,20 
 De 12+950 a 12+990 1 144,40 144,40 
 De 13+210 a 13+250 1 212,00 212,00 9.003,24 
 
  
 9.003,24 

C02C050 ml Bulon activo d=25 mm y 10 t.  

 ML. Bulón activo de 25 mm de diámetro, tesado a 10 T, colocado 

 en estabilización de taludes, incluso perforación del taladro, 

 inyección con cemento de alta resistencia inicial y tesado del bulón 

 con llave dinamométrica. 
 De 0+180 a 0+250 1 25,00 25,00 
 De 0+700 a 0+760 1 25,00 25,00 
 De 1+860 a 2+060 1 60,00 60,00 
 De 2+110 a 2+180 1 15,00 15,00 
 De 2+340 a 2+800 1 150,00 150,00 
 De 5+700 a 5+780 1 240,00 240,00 
 De 5+820 a 5+860 1 72,00 72,00 
 Túnel 1 1 150,00 150,00 
 De 6+080 a 6+150 1 20,00 20,00 
 Puntualmente en trazado 1 343,00 343,00 1.100,00 
 
  
 1.100,00 

C01E100 m³ Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 kg  

 M3. Escollera de escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 

 kg en protección de taludes o encauzamiento de ríos, 

 completamente terminada. 
 De 0+040 a 0+170 1 455,00 455,00 
 De 0+410 a 0+450 1 140,00 140,00 
 De 0+900 a 1+000 1 520,00 520,00 
 De 3+100 a 3+800 1 2.450,00 2.450,00 
 De 9+960 a 10+160 1 700,00 700,00 
 De 10+460 a 10+680 1 770,00 770,00 
 De 10+790 a 10+830 1 140,00 140,00 
 De 10+880 a 11+000 1 420,00 420,00 5.595,00 
 
  
 5.595,00 

 SUBCAPÍTULO C2.02 DRENAJE  
 APARTADO C2.02.01 CUNETAS  
C02A010 m³ Hormigón HM-20 en cuneta  
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 M3. Hormigón en masa HM-20 para formación de cuneta 

 revestida de cualquier sección con un espesor mínimo de 15 cm. 

 Incluida la preparación de la superficie de apoyo y aserrado de 

 las juntas de retracción, totalmente acabada. 
 MEDICIONES SEGÚN PLANOS  
 Cuneta Existente  
 Del 0+074,8 al 0+239,0. M. Izda 1 164,20 0,18 29,56 
 Del 0+250,0 al 0+404,0. M. Izda 1 154,00 0,18 27,72 
 Del 0+427,25 al 0+537,6. M. Izda 1 110,35 0,18 19,86 
 Del 0+548,9 al 0+557,25. M. Izda 1 8,35 0,18 1,50 
 Del 0+585,00 al 0+628,85. M. Izda 1 43,85 0,18 7,89 
 Del 0+661,65 al 0+726,9. M. Izda 1 65,25 0,18 11,75 
 Del 0+757,15 al 0+866,95. M. Izda 1 109,80 0,18 19,76 
 Del 0+874,25 al 0+917,0. M. Izda 1 42,75 0,18 7,70 
 Del 0+979,4 al 0+999,05. M. Izda 1 19,65 0,18 3,54 
 Del 1+081,3 al 1+089,0. M. Izda 1 7,70 0,18 1,39 
 Del 1+150,2 al 1+355,8. M. Izda 1 205,60 0,18 37,01 
 Del 1+367,0 al 1+520,45. M. Izda 1 153,45 0,18 27,62 
 Del 1+554,75 al 1+622,55. M. Izda 1 67,80 0,18 12,20 
 Del 1+671,25 al 1+682,65. M. Izda 1 11,40 0,18 2,05 
 Del 1+741,85 al 1+919,1. M. Izda 1 177,25 0,18 31,91 
 Del 1+931,25 al 1+958,0. M. Izda 1 26,75 0,18 4,82 
 Del 1+980,0 al 1+998,0. M. Izda 1 18,00 0,18 3,24 
 Del 2+014,8 al 2+038,25. M. Izda 1 23,45 0,18 4,22 
 Del 2+055,25 al 2+155,95. M. Izda 1 100,70 0,18 18,13 
 Del 2+181,1 al 2+341,9. M. Izda 1 160,80 0,18 28,94 
 Del 2+354,5 al 2+375,7. M. Izda 1 21,20 0,18 3,82 
 Del 2+480,0 al 2+537,3. M. Izda 1 57,30 0,18 10,31 
 Del 2+572,9 al 2+639,55. M. Izda 1 66,65 0,18 12,00 
 Del 2+664,55 al 2+723,15. M. Izda 1 58,60 0,18 10,55 
 Del 2+750,65 al 2+766,05. M. Izda 1 15,40 0,18 2,77 
 Del 2+777,05 al 2+784,55. M. Izda 1 7,50 0,18 1,35 
 Del 2+824 al 2+861,55. M. Izda 1 37,55 0,18 6,76 
 Del 2+910,35 al 2+921,75. M. Izda 1 11,40 0,18 2,05 
 Del 2+937,95 al 2+959,35. M. Izda 1 21,40 0,18 3,85 
 Del 2+964,35 al 2+988,35. M. Izda 1 24,00 0,18 4,32 
 Del 3+030,35 al 3+120,0. M. Izda 1 89,65 0,18 16,14 
 Del 3+048,65 al 3+160,0. M. Dcha 1 111,35 0,18 20,04 
 Del 3+196,0 al 3+944,3. M. Izda 1 748,30 0,18 134,69 
 Del 4+327,65 al 4+500,0. M. Izda 1 172,35 0,18 31,02 
 Del 4+510,0 al 4+579,0. M. Izda 1 69,00 0,18 12,42 
 Del 4+663,0 al 4+683,0. M. Dcha 1 20,00 0,18 3,60 
 Del 4+732,0 al 4+915,9. M. Dcha 1 183,90 0,18 33,10 
 Del 5+167,9 al 5+234,45. M. Dcha 1 66,55 0,18 11,98 
 Del 5+327,75 al 5+361,5. M. Dcha 1 33,75 0,18 6,08 
 Del 5+401,3 al 5+421,75. M. Dcha 1 20,45 0,18 3,68 
 Del 5+457,15 al 5+500,85. M. Dcha 1 43,70 0,18 7,87 
 Del 5+780,0 al 5+805,65. M. Dcha 1 25,65 0,18 4,62 
 Del 5+873,85 al 5+901,4. M. Dcha 1 27,55 0,18 4,96 
 Del 6+173,65 al 6+240,8. M. Izda 1 67,15 0,18 12,09 
 Del 6+269,75 al 6+287,35. M. Izda 1 17,60 0,18 3,17 
 Del 6+301,75 al 6+390,0. M. Izda 1 102,25 0,18 18,41 
 Del 6+418,9 al 6+542. M. Izda 1 136,50 0,18 24,57 
 Del 6+620,8 al 6+668. M. Izda 1 47,20 0,18 8,50 
 Del 6+722,2 al 6+762,75. M. Izda 1 40,55 0,18 7,30 
 Del 6+821,75 al 7+157,1. M. Izda 1 335,35 0,18 60,36 
 Del 7+360 al 7+383. M. Izda 1 23,00 0,18 4,14 
 Del 7+536,85 al 7+557,25. M. Izda 1 20,40 0,18 3,67 
 Del 7+583,4 al 7+625,8. M. Izda 1 42,40 0,18 7,63 
 Del 7+800 al 7+828,35. M. Izda 1 28,35 0,18 5,10 

 Del 7+919,5 al 7+959,55. M. Izda 1 40,05 0,18 7,21 
 Del 8+127,65 al 8+137,8. M. Izda 1 10,15 0,18 1,83 
 Del 8+624 al 8+747,6. M. Izda 1 123,60 0,18 22,25 
 Del 8+761,9 al 8+814,3. M. Izda 1 52,40 0,18 9,43 
 Del 8+842,3 al 8+849,3. M. Izda 1 7,00 0,18 1,26 
 Del 9+392 al 9+435,35. M. Izda 1 43,35 0,18 7,80 
 Del 9+607,45 al 9+926,85. M. Izda 1 319,40 0,18 57,49 
 Del 10+166,9 al 10+221,2. M. Izda 1 54,30 0,18 9,77 
 Del 10+267,9 al 10+291,4. M. Izda 1 23,50 0,18 4,23 
 Del 10+326,3 al 10+432,95. M. Izda 1 106,65 0,18 19,20 
 Del 10+719,1 al 10+743,4. M. Izda 1 24,30 0,18 4,37 
 Del 11+035,25 al 11+052,65. M. Izda 1 17,40 0,18 3,13 
 Del 11+080,0 al 11+112,85. M. Izda 1 32,85 0,18 5,91 
 Del 11+177,15 al 11+206,65. M. Izda 1 29,50 0,18 5,31 
 Del 11+315,15 al 11+328,25. M. Izda 1 13,10 0,18 2,36 
 Del 11+670 al 11+677,5. M. Izda 1 7,50 0,18 1,35 
 Del 11+997,7 al 12+27,75. M. Izda 1 30,05 0,18 5,41 
 Del 12+045,45 al 12+095,7. M. Izda 1 50,25 0,18 9,05 
 Del 12+146,15 al 12+183,1. M. Izda 1 36,95 0,18 6,65 
 Del 12+255,35 al 12+265. M. Izda 1 18,85 0,18 3,39 
 Del 12+280 al 12+285. M. Izda 1 24,85 0,18 4,47 
 Del 12+313,3 al 12+418,65. M. Izda 1 105,35 0,18 18,96 
 Del 12+450 al 12+489,15. M. Izda 1 39,15 0,18 7,05 
 Del 12+502,4 al 12+517,8. M. Izda 1 15,40 0,18 2,77 
 Del 12+531,95 al 12+546,95. M. Izda 1 15,00 0,18 2,70 
 Del 12+561,35 al 12+615,25. M. Izda 1 53,90 0,18 9,70 
 Del 12+673,55 al 12+693,2. M. Izda 1 19,65 0,18 3,54 
 Del 12+930 al 12+938. M. Dcha 1 8,00 0,18 1,44 
 Del 12+989,20 al 12+999,95. M. Izda 1 10,75 0,18 1,94 
 Del 13+060 al 13+076,70. M. Izda 1 16,70 0,18 3,01 
 Del 13+210 al 13+230. M. Dcha 1 20,00 0,18 3,60 
 Cuneta Nueva  
 Del 0+000,0 al 0+074,8. M. Izda 1 74,80 0,18 13,46 
 Del 0+000,0 al 0+008,3. M. Dcha 1 8,30 0,18 1,49 
 Del 0+239 al 0+250. M. Izda 1 11,00 0,18 1,98 
 Del 0+404 al 0+427,25. M. Izda 1 23,25 0,18 4,19 
 Del 0+537,6 al 0+548,9. M. Izda 1 11,30 0,18 2,03 
 Del 0+557,25 al 0+576,25. M. Izda 1 19,00 0,18 3,42 
 Del 0+628,85 al 0+661,65. M. Izda 1 32,80 0,18 5,90 
 Del 0+618 al 0+658,5. M. Dcha 1 40,50 0,18 7,29 
 Del 0+726,9 al 0+757,15. M. Izda 1 30,25 0,18 5,45 
 Del 0+917 al 0+979,4. M. Izda 1 62,40 0,18 11,23 
 Del 0+999,05 al 1+062,75. M. Izda 1 63,70 0,18 11,47 
 Del 1+89 al 1+150,2. M. Izda 1 61,20 0,18 11,02 
 Del 1+355,8 al 1+367. M. Izda 1 11,20 0,18 2,02 
 Del 1+520,45 al 1+554,75. M. Izda 1 34,30 0,18 6,17 
 Del 1+622,55 al 1+671,25. M. Izda 1 48,70 0,18 8,77 
 Del 1+682,65 al 1+741,85. M. Izda 1 59,20 0,18 10,66 
 Del 1+919,1 al 1+931,25. M. Izda 1 12,15 0,18 2,19 
 Del 1+958 al 1+980. M. Izda 1 22,00 0,18 3,96 
 Del 1+998 al 2+014,8. M. Izda 1 16,80 0,18 3,02 
 Del 2+038,25 al 2+055,25. M. Izda 1 17,00 0,18 3,06 
 Del 2+155,95 al 2+181,1. M. Izda 1 25,15 0,18 4,53 
 Del 2+341,9 al 2+354,5. M. Izda 1 12,60 0,18 2,27 
 Del 2+379,2 al 2+480. M. Izda 1 100,80 0,18 18,14 
 Del 2+537,3 al 2+572,9. M. Izda 1 35,60 0,18 6,41 
 Del 2+639,55 al 2+664,55. M. Izda 1 25,00 0,18 4,50 
 Del 2+723,15 al 2+750,65. M. Izda 1 27,50 0,18 4,95 
 Del 2+766,05 al 2+777,35. M. Izda 1 11,30 0,18 2,03 
 Del 2+784,55 al 2+824. M. Izda 1 39,45 0,18 7,10 
 Del 2+861,55 al 2+910,35. M. Izda 1 48,80 0,18 8,78 
 Del 2+864 al 2+885,75. M. Dcha 1 21,75 0,18 3,92 
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 Del 2+921,75 al 2+937,95. M. Izda 1 16,20 0,18 2,92 
 Del 2+959,35 al 2+964,35. M. Izda 1 5,00 0,18 0,90 
 Del 2+988,35 al 3+020,5. M. Izda 1 32,15 0,18 5,79 
 Del 3+120 al 3+196. M. Izda 1 76,00 0,18 13,68 
 Del 3+935 al 3+945,75. M. Dcha 1 10,75 0,18 1,94 
 Del 4+095,0 al 4+172,9. M. Izda 1 77,90 0,18 14,02 
 Del 4+683 al 4+732. M. Dcha 1 49,00 0,18 8,82 
 Del 4+919,6 al 5+040,0. M. Dcha 1 120,40 0,18 21,67 
 Del 5+000,0 al 5+030,6. M. Izda 1 30,60 0,18 5,51 
 Del 5+140 al 5+167,9. M. Dcha 1 27,90 0,18 5,02 
 Del 5+234,45 al 5+327,75. M. Dcha 1 93,30 0,18 16,79 
 Del 5+361,5 al 5+401,3. M. Dcha 1 39,80 0,18 7,16 
 Del 5+421,75 al 5+457,15. M. Dcha 1 35,40 0,18 6,37 
 Del 5+510 al 5+529,25. M. Izda 1 19,25 0,18 3,47 
 Del 5+525 al 5+538,45. M. Dcha 1 13,45 0,18 2,42 
 Del 5+570 al 5+676,1. M. Dcha 1 106,10 0,18 19,10 
 Del 5+580 al 5+656,45. M. Izda 1 76,45 0,18 13,76 
 Del 5+670 al 5+681,6. M. Izda 1 11,60 0,18 2,09 
 Del 5+712 al 5+779,2. M. Izda 1 67,20 0,18 12,10 
 Del 5+740 al 5+780. M. Dcha 1 40,00 0,18 7,20 
 Del 5+805,65 al 5+873,85. M. Dcha 1 68,20 0,18 12,28 
 Del 5+805 al 5+844,2. M. Izda 1 39,20 0,18 7,06 
 Del 5+901,4 al 5+939,9. M. Dcha 1 38,50 0,18 6,93 
 Del 5+916,25 al 5+950. M. Izda 1 33,75 0,18 6,08 
 Del 6+020,0 al 6+173,65. M. Izda 1 153,65 0,18 27,66 
 Del 6+020,0 al 6+038,8. M. Dcha 1 18,80 0,18 3,38 
 Del 6+101,65 al 6+140. M. Dcha 1 38,35 0,18 6,90 
 Del 6+240,8 al 6+269,75. M. Izda 1 28,95 0,18 5,21 
 Del 6+287,35 al 6+301,75. M. Izda 1 14,40 0,18 2,59 
 Del 6+390 al 6+418,9. M. Izda 1 28,90 0,18 5,20 
 Del 6+542 al 6+620,8. M. Izda 1 78,80 0,18 14,18 
 Del 6+668 al 6+722,2. M. Izda 1 54,20 0,18 9,76 
 Del 6+762,75 al 6+821,75. M. Izda 1 59,00 0,18 10,62 
 Del 7+157,1 al 7+360. M. Izda 1 187,60 0,18 33,77 
 Del 7+383 al 7+536,85. M. Izda 1 153,85 0,18 27,69 
 Del 7+557,25 al 7+583,4. M. Izda 1 26,15 0,18 4,71 
 Del 7+682 al 7+733. M. Izda 1 51,00 0,18 9,18 
 Del 7+828,35 al 7+919,5. M. Izda 1 91,15 0,18 16,41 
 Del 7+959,55 al 8+127,65. M. Izda 1 168,10 0,18 30,26 
 Del 8+200 al 8+301. M. Izda 1 101,00 0,18 18,18 
 Del 8+210 al 8+258,1. M. Dcha 1 48,10 0,18 8,66 
 Del 8+311,6 al 8+624. M. Izda 1 312,40 0,18 56,23 
 Del 8+747,6 al 8+761,9. M. Izda 1 14,30 0,18 2,57 
 Del 8+814,3 al 8+842,3. M. Izda 1 28,00 0,18 5,04 
 Del 8+911 al 8+940. M. Izda 1 29,00 0,18 5,22 
 Del 8+960 al 9+008,1. M. Izda 1 48,10 0,18 8,66 
 Del 8+908,75 al 8+923. M. Dcha 1 14,25 0,18 2,57 
 Del 9+120 al 9+158,6. M. Izda 1 38,60 0,18 6,95 
 Del 9+170,5 al 9+392. M. Izda 1 221,50 0,18 39,87 
 Del 9+435,35 al 9+506,1. M. Izda 1 70,75 0,18 12,74 
 Del 9+510 al 9+607,45. M. Izda 1 97,45 0,18 17,54 
 Del 9+730 al 9+749,4. M. Dcha 1 19,40 0,18 3,49 
 Del 9+926,85 al 10+166,9. M. Izda 1 240,05 0,18 43,21 
 Del 10+221,2 al 10+267,9. M. Izda 1 46,70 0,18 8,41 
 Del 10+291,4 al 10+326,3. M. Izda 1 34,90 0,18 6,28 
 Del 10+435 al 10+719,1. M. Izda 1 284,10 0,18 51,14 
 Del 10+777 al 10+839. M. Izda 1 62,00 0,18 11,16 
 Del 10+880 al 11+035,25. M. Izda 1 155,25 0,18 27,95 
 Del 11+120 al 11+177,15. M. Izda 1 57,15 0,18 10,29 
 Del 11+206,65 al 11+290,4. M. Izda 1 83,75 0,18 15,08 
 Del 11+300 al 11+315,15. M. Izda 1 15,15 0,18 2,73 
 Del 11+340 al 11+589,85. M. Izda 1 249,85 0,18 44,97 

 Del 11+421 al 11+427. M. Dcha 1 6,00 0,18 1,08 
 Del 11+445 al 11+459,4. M. Dcha 1 14,40 0,18 2,59 
 Del 11+650 al 11+670. M. Izda 1 20,00 0,18 3,60 
 Del 11+650 al 11+659,45. M. Dcha 1 9,45 0,18 1,70 
 Del 11+700 al 11+892. M. Izda 1 192,00 0,18 34,56 
 Del 11+925 al 11+997,7. M. Izda 1 72,70 0,18 13,09 
 Del 11+940 al 11+957,9. M. Dcha 1 17,90 0,18 3,22 
 Del 12+027,75 al 12+045,45. M. Izda 1 17,70 0,18 3,19 
 Del 12+095,7 al 12+146,15. M. Izda 1 50,45 0,18 9,08 
 Del 12+210 al 12+255,35. M. Izda 1 45,35 0,18 8,16 
 Del 12+210 al 12+258,65. M. Dcha 1 48,65 0,18 8,76 
 Del 12+285 al 12+313,3. M. Izda 1 28,30 0,18 5,09 
 Del 12+489,15 al 12+502,4. M. Izda 1 13,25 0,18 2,39 
 Del 12+517,8 al 12+531,95. M. Izda 1 14,15 0,18 2,55 
 Del 12+546,95 al 12+561,35. M. Izda 1 14,40 0,18 2,59 
 Del 12+615,25 al 12+673,55. M. Izda 1 58,30 0,18 10,49 
 Del 12+693,2 al 12+860,2. M. Izda 1 167,00 0,18 30,06 
 Del 12+910 al 12+898,2. M. Izda 1 79,20 0,18 14,26 
 Del 12+938 al 12+996,05. M. Dcha 1 58,05 0,18 10,45 
 Del 13+076,7 al 13+205,8. M. Izda 1 129,10 0,18 23,24 
 Del 13+217 al 13+255,9. M. Izda 1 38,90 0,18 7,00 
 Del 13+291 al 13+300. M. Izda 1 9,00 0,18 1,62 
 Del 13+306,55 al 13+331. M. Dcha 1 24,45 0,18 4,40 2.254,43 
 
  
 2.254,43 

C02A011 ml Cuneta tierras  

 ML. Limpieza y formación de cunetas de tierras con rebaje para 

 actuaciones de más de 700 m diarios, limpieza, desbroce y 

 preparación de arcén o berma, incluidos la parte proporcional de 

 limpieza de entrada y salida de obras de fábrica, el transporte de 

 los productos sobrantes a lugar de empleo,vertedero o gestor 

 autorizado, tasas y mantenimiento de vertedero, incluidos 

 señalistas y canon de vertido. 
 MEDICIONES SEGÚN PLANOS  
 Cuneta Existente  
 Del 0+074,8 al 0+239,0. M. Izda 1 164,20 164,20 
 Del 0+250,0 al 0+404,0. M. Izda 1 154,00 154,00 
 Del 0+427,25 al 0+537,6. M. Izda 1 110,35 110,35 
 Del 0+548,9 al 0+557,25. M. Izda 1 8,35 8,35 
 Del 0+585,00 al 0+628,85. M. Izda 1 43,85 43,85 
 Del 0+661,65 al 0+726,9. M. Izda 1 65,25 65,25 
 Del 0+757,15 al 0+866,95. M. Izda 1 109,80 109,80 
 Del 0+874,25 al 0+917,0. M. Izda 1 42,75 42,75 
 Del 0+979,4 al 0+999,05. M. Izda 1 19,65 19,65 
 Del 1+081,3 al 1+089,0. M. Izda 1 7,70 7,70 
 Del 1+150,2 al 1+355,8. M. Izda 1 205,60 205,60 
 Del 1+367,0 al 1+520,45. M. Izda 1 153,45 153,45 
 Del 1+554,75 al 1+622,55. M. Izda 1 67,80 67,80 
 Del 1+671,25 al 1+682,65. M. Izda 1 11,40 11,40 
 Del 1+741,85 al 1+919,1. M. Izda 1 177,25 177,25 
 Del 1+931,25 al 1+958,0. M. Izda 1 26,75 26,75 
 Del 1+980,0 al 1+998,0. M. Izda 1 18,00 18,00 
 Del 2+014,8 al 2+038,25. M. Izda 1 23,45 23,45 
 Del 2+055,25 al 2+155,95. M. Izda 1 100,70 100,70 
 Del 2+181,1 al 2+341,9. M. Izda 1 160,80 160,80 
 Del 2+354,5 al 2+375,7. M. Izda 1 21,20 21,20 
 Del 2+480,0 al 2+537,3. M. Izda 1 57,30 57,30 
 Del 2+572,9 al 2+639,55. M. Izda 1 66,65 66,65 
 Del 2+664,55 al 2+723,15. M. Izda 1 58,60 58,60 
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 Del 2+750,65 al 2+766,05. M. Izda 1 15,40 15,40 
 Del 2+777,05 al 2+784,55. M. Izda 1 7,50 7,50 
 Del 2+824 al 2+861,55. M. Izda 1 37,55 37,55 
 Del 2+910,35 al 2+921,75. M. Izda 1 11,40 11,40 
 Del 2+937,95 al 2+959,35. M. Izda 1 21,40 21,40 
 Del 2+964,35 al 2+988,35. M. Izda 1 24,00 24,00 
 Del 3+030,35 al 3+120,0. M. Izda 1 89,65 89,65 
 Del 3+048,65 al 3+160,0. M. Dcha 1 111,35 111,35 
 Del 3+196,0 al 3+944,3. M. Izda 1 748,30 748,30 
 Del 4+327,65 al 4+500,0. M. Izda 1 172,35 172,35 
 Del 4+510,0 al 4+579,0. M. Izda 1 69,00 69,00 
 Del 4+663,0 al 4+683,0. M. Dcha 1 20,00 20,00 
 Del 4+732,0 al 4+915,9. M. Dcha 1 183,90 183,90 
 Del 5+167,9 al 5+234,45. M. Dcha 1 66,55 66,55 
 Del 5+327,75 al 5+361,5. M. Dcha 1 33,75 33,75 
 Del 5+401,3 al 5+421,75. M. Dcha 1 20,45 20,45 
 Del 5+457,15 al 5+500,85. M. Dcha 1 43,70 43,70 
 Del 5+780,0 al 5+805,65. M. Dcha 1 25,65 25,65 
 Del 5+873,85 al 5+901,4. M. Dcha 1 27,55 27,55 
 Del 6+173,65 al 6+240,8. M. Izda 1 67,15 67,15 
 Del 6+269,75 al 6+287,35. M. Izda 1 17,60 17,60 
 Del 6+301,75 al 6+390,0. M. Izda 1 102,25 102,25 
 Del 6+418,9 al 6+542. M. Izda 1 136,50 136,50 
 Del 6+620,8 al 6+668. M. Izda 1 47,20 47,20 
 Del 6+722,2 al 6+762,75. M. Izda 1 40,55 40,55 
 Del 6+821,75 al 7+157,1. M. Izda 1 335,35 335,35 
 Del 7+360 al 7+383. M. Izda 1 23,00 23,00 
 Del 7+536,85 al 7+557,25. M. Izda 1 20,40 20,40 
 Del 7+583,4 al 7+625,8. M. Izda 1 42,40 42,40 
 Del 7+800 al 7+828,35. M. Izda 1 28,35 28,35 
 Del 7+919,5 al 7+959,55. M. Izda 1 40,05 40,05 
 Del 8+127,65 al 8+137,8. M. Izda 1 10,15 10,15 
 Del 8+624 al 8+747,6. M. Izda 1 123,60 123,60 
 Del 8+761,9 al 8+814,3. M. Izda 1 52,40 52,40 
 Del 8+842,3 al 8+849,3. M. Izda 1 7,00 7,00 
 Del 9+392 al 9+435,35. M. Izda 1 43,35 43,35 
 Del 9+607,45 al 9+926,85. M. Izda 1 319,40 319,40 
 Del 10+166,9 al 10+221,2. M. Izda 1 54,30 54,30 
 Del 10+267,9 al 10+291,4. M. Izda 1 23,50 23,50 
 Del 10+326,3 al 10+432,95. M. Izda 1 106,65 106,65 
 Del 10+719,1 al 10+743,4. M. Izda 1 24,30 24,30 
 Del 11+035,25 al 11+052,65. M. Izda 1 17,40 17,40 
 Del 11+080,0 al 11+112,85. M. Izda 1 32,85 32,85 
 Del 11+177,15 al 11+206,65. M. Izda 1 29,50 29,50 
 Del 11+315,15 al 11+328,25. M. Izda 1 13,10 13,10 
 Del 11+670 al 11+677,5. M. Izda 1 7,50 7,50 
 Del 11+997,7 al 12+27,75. M. Izda 1 30,05 30,05 
 Del 12+045,45 al 12+095,7. M. Izda 1 50,25 50,25 
 Del 12+146,15 al 12+183,1. M. Izda 1 36,95 36,95 
 Del 12+255,35 al 12+265. M. Izda 1 18,85 18,85 
 Del 12+280 al 12+285. M. Izda 1 24,85 24,85 
 Del 12+313,3 al 12+418,65. M. Izda 1 105,35 105,35 
 Del 12+450 al 12+489,15. M. Izda 1 39,15 39,15 
 Del 12+502,4 al 12+517,8. M. Izda 1 15,40 15,40 
 Del 12+531,95 al 12+546,95. M. Izda 1 15,00 15,00 
 Del 12+561,35 al 12+615,25. M. Izda 1 53,90 53,90 
 Del 12+673,55 al 12+693,2. M. Izda 1 19,65 19,65 
 Del 12+930 al 12+938. M. Dcha 1 8,00 8,00 
 Del 12+989,20 al 12+999,95. M. Izda 1 10,75 10,75 
 Del 13+060 al 13+076,70. M. Izda 1 16,70 16,70 
 Del 13+210 al 13+230. M. Dcha 1 20,00 20,00 
 Cuneta Nueva  

 Del 0+000,0 al 0+074,8. M. Izda 1 74,80 74,80 
 Del 0+000,0 al 0+008,3. M. Dcha 1 8,30 8,30 
 Del 0+239 al 0+250. M. Izda 1 11,00 11,00 
 Del 0+404 al 0+427,25. M. Izda 1 23,25 23,25 
 Del 0+537,6 al 0+548,9. M. Izda 1 11,30 11,30 
 Del 0+557,25 al 0+576,25. M. Izda 1 19,00 19,00 
 Del 0+628,85 al 0+661,65. M. Izda 1 32,80 32,80 
 Del 0+618 al 0+658,5. M. Dcha 1 40,50 40,50 
 Del 0+726,9 al 0+757,15. M. Izda 1 30,25 30,25 
 Del 0+917 al 0+979,4. M. Izda 1 62,40 62,40 
 Del 0+999,05 al 1+062,75. M. Izda 1 63,70 63,70 
 Del 1+89 al 1+150,2. M. Izda 1 61,20 61,20 
 Del 1+355,8 al 1+367. M. Izda 1 11,20 11,20 
 Del 1+520,45 al 1+554,75. M. Izda 1 34,30 34,30 
 Del 1+622,55 al 1+671,25. M. Izda 1 48,70 48,70 
 Del 1+682,65 al 1+741,85. M. Izda 1 59,20 59,20 
 Del 1+919,1 al 1+931,25. M. Izda 1 12,15 12,15 
 Del 1+958 al 1+980. M. Izda 1 22,00 22,00 
 Del 1+998 al 2+014,8. M. Izda 1 16,80 16,80 
 Del 2+038,25 al 2+055,25. M. Izda 1 17,00 17,00 
 Del 2+155,95 al 2+181,1. M. Izda 1 25,15 25,15 
 Del 2+341,9 al 2+354,5. M. Izda 1 12,60 12,60 
 Del 2+379,2 al 2+480. M. Izda 1 100,80 100,80 
 Del 2+537,3 al 2+572,9. M. Izda 1 35,60 35,60 
 Del 2+639,55 al 2+664,55. M. Izda 1 25,00 25,00 
 Del 2+723,15 al 2+750,65. M. Izda 1 27,50 27,50 
 Del 2+766,05 al 2+777,35. M. Izda 1 11,30 11,30 
 Del 2+784,55 al 2+824. M. Izda 1 39,45 39,45 
 Del 2+861,55 al 2+910,35. M. Izda 1 48,80 48,80 
 Del 2+864 al 2+885,75. M. Dcha 1 21,75 21,75 
 Del 2+921,75 al 2+937,95. M. Izda 1 16,20 16,20 
 Del 2+959,35 al 2+964,35. M. Izda 1 5,00 5,00 
 Del 2+988,35 al 3+020,5. M. Izda 1 32,15 32,15 
 Del 3+120 al 3+196. M. Izda 1 76,00 76,00 
 Del 3+935 al 3+945,75. M. Dcha 1 10,75 10,75 
 Del 4+095,0 al 4+172,9. M. Izda 1 77,90 77,90 
 Del 4+683 al 4+732. M. Dcha 1 49,00 49,00 
 Del 4+919,6 al 5+040,0. M. Dcha 1 120,40 120,40 
 Del 5+000,0 al 5+030,6. M. Izda 1 30,60 30,60 
 Del 5+140 al 5+167,9. M. Dcha 1 27,90 27,90 
 Del 5+234,45 al 5+327,75. M. Dcha 1 93,30 93,30 
 Del 5+361,5 al 5+401,3. M. Dcha 1 39,80 39,80 
 Del 5+421,75 al 5+457,15. M. Dcha 1 35,40 35,40 
 Del 5+510 al 5+529,25. M. Izda 1 19,25 19,25 
 Del 5+525 al 5+538,45. M. Dcha 1 13,45 13,45 
 Del 5+570 al 5+676,1. M. Dcha 1 106,10 106,10 
 Del 5+580 al 5+656,45. M. Izda 1 76,45 76,45 
 Del 5+670 al 5+681,6. M. Izda 1 11,60 11,60 
 Del 5+712 al 5+779,2. M. Izda 1 67,20 67,20 
 Del 5+740 al 5+780. M. Dcha 1 40,00 40,00 
 Del 5+805,65 al 5+873,85. M. Dcha 1 68,20 68,20 
 Del 5+805 al 5+844,2. M. Izda 1 39,20 39,20 
 Del 5+901,4 al 5+939,9. M. Dcha 1 38,50 38,50 
 Del 5+916,25 al 5+950. M. Izda 1 33,75 33,75 
 Del 6+020,0 al 6+173,65. M. Izda 1 153,65 153,65 
 Del 6+020,0 al 6+038,8. M. Dcha 1 18,80 18,80 
 Del 6+101,65 al 6+140. M. Dcha 1 38,35 38,35 
 Del 6+240,8 al 6+269,75. M. Izda 1 28,95 28,95 
 Del 6+287,35 al 6+301,75. M. Izda 1 14,40 14,40 
 Del 6+390 al 6+418,9. M. Izda 1 28,90 28,90 
 Del 6+542 al 6+620,8. M. Izda 1 78,80 78,80 
 Del 6+668 al 6+722,2. M. Izda 1 54,20 54,20 
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 Del 6+762,75 al 6+821,75. M. Izda 1 59,00 59,00 
 Del 7+157,1 al 7+360. M. Izda 1 187,60 187,60 
 Del 7+383 al 7+536,85. M. Izda 1 153,85 153,85 
 Del 7+557,25 al 7+583,4. M. Izda 1 26,15 26,15 
 Del 7+682 al 7+733. M. Izda 1 51,00 51,00 
 Del 7+828,35 al 7+919,5. M. Izda 1 91,15 91,15 
 Del 7+959,55 al 8+127,65. M. Izda 1 168,10 168,10 
 Del 8+200 al 8+301. M. Izda 1 101,00 101,00 
 Del 8+210 al 8+258,1. M. Dcha 1 48,10 48,10 
 Del 8+311,6 al 8+624. M. Izda 1 312,40 312,40 
 Del 8+747,6 al 8+761,9. M. Izda 1 14,30 14,30 
 Del 8+814,3 al 8+842,3. M. Izda 1 28,00 28,00 
 Del 8+911 al 8+940. M. Izda 1 29,00 29,00 
 Del 8+960 al 9+008,1. M. Izda 1 48,10 48,10 
 Del 8+908,75 al 8+923. M. Dcha 1 14,25 14,25 
 Del 9+120 al 9+158,6. M. Izda 1 38,60 38,60 
 Del 9+170,5 al 9+392. M. Izda 1 221,50 221,50 
 Del 9+435,35 al 9+506,1. M. Izda 1 70,75 70,75 
 Del 9+510 al 9+607,45. M. Izda 1 97,45 97,45 
 Del 9+730 al 9+749,4. M. Dcha 1 19,40 19,40 
 Del 9+926,85 al 10+166,9. M. Izda 1 240,05 240,05 
 Del 10+221,2 al 10+267,9. M. Izda 1 46,70 46,70 
 Del 10+291,4 al 10+326,3. M. Izda 1 34,90 34,90 
 Del 10+435 al 10+719,1. M. Izda 1 284,10 284,10 
 Del 10+777 al 10+839. M. Izda 1 62,00 62,00 
 Del 10+880 al 11+035,25. M. Izda 1 155,25 155,25 
 Del 11+120 al 11+177,15. M. Izda 1 57,15 57,15 
 Del 11+206,65 al 11+290,4. M. Izda 1 83,75 83,75 
 Del 11+300 al 11+315,15. M. Izda 1 15,15 15,15 
 Del 11+340 al 11+589,85. M. Izda 1 249,85 249,85 
 Del 11+421 al 11+427. M. Dcha 1 6,00 6,00 
 Del 11+445 al 11+459,4. M. Dcha 1 14,40 14,40 
 Del 11+650 al 11+670. M. Izda 1 20,00 20,00 
 Del 11+650 al 11+659,45. M. Dcha 1 9,45 9,45 
 Del 11+700 al 11+892. M. Izda 1 192,00 192,00 
 Del 11+925 al 11+997,7. M. Izda 1 72,70 72,70 
 Del 11+940 al 11+957,9. M. Dcha 1 17,90 17,90 
 Del 12+027,75 al 12+045,45. M. Izda 1 17,70 17,70 
 Del 12+095,7 al 12+146,15. M. Izda 1 50,45 50,45 
 Del 12+210 al 12+255,35. M. Izda 1 45,35 45,35 
 Del 12+210 al 12+258,65. M. Dcha 1 48,65 48,65 
 Del 12+285 al 12+313,3. M. Izda 1 28,30 28,30 
 Del 12+489,15 al 12+502,4. M. Izda 1 13,25 13,25 
 Del 12+517,8 al 12+531,95. M. Izda 1 14,15 14,15 
 Del 12+546,95 al 12+561,35. M. Izda 1 14,40 14,40 
 Del 12+615,25 al 12+673,55. M. Izda 1 58,30 58,30 
 Del 12+693,2 al 12+860,2. M. Izda 1 167,00 167,00 
 Del 12+910 al 12+898,2. M. Izda 1 79,20 79,20 
 Del 12+938 al 12+996,05. M. Dcha 1 58,05 58,05 
 Del 13+076,7 al 13+205,8. M. Izda 1 129,10 129,10 
 Del 13+217 al 13+255,9. M. Izda 1 38,90 38,90 
 Del 13+291 al 13+300. M. Izda 1 9,00 9,00 
 Del 13+306,55 al 13+331. M. Dcha 1 24,45 24,45 12.524,20 
 
  
 12.524,20 

 APARTADO C2.02.02 BAJANTE PREFABRICADA  
C02B010 ml Bajante prefabricada de hormigon  

 ML. Formación de bajante para talud mediante piezas 

 prefabricadas de hormigón de 30 cm de ancho, colocadas sobre 

 solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor y 

 recibidas con mortero de cemento M-5. Incluida la excavación 

 necesaria y posterior arrope con tierras, así como el rejuntado de 

 las piezas. Totalmente acabado. 
 A-1605 1 684,18 684,18 
 684,18 
 
  
 684,18 

 APARTADO C2.02.03 ARQUETAS  
C02E010 ud Arqueta o.F. caño 80 cm  

 UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 0,80 m 

 totalmente terminada. 
 S/Planos  
 0+265,086 1 1,00 
 0+660,883 1 1,00 
 1+000,102 1 1,00 
 1+097,760 1 1,00 
 1+252,678 1 1,00 
 1+508,656 1 1,00 
 2+781,635 1 1,00 
 3+269,945 1 1,00 
 3+569,689 1 1,00 
 4+238,528 1 1,00 
 4+886,477 1 1,00 
 5+318,390 1 1,00 
 5+787,301 1 1,00 
 6+065,86 1 1,00 
 6+339,940 1 1,00 
 6+510,363 1 1,00 
 7+363,778 1 1,00 
 7+753,186 1 1,00 
 8+043,547 1 1,00 
 8+686,976 1 1,00 
 9+466,317 1 1,00 
 10+761,960 1 1,00 
 10+878,23 1 1,00 
 11+027,067 1 1,00 
 11+072,103 1 1,00 
 11+337,317 1 1,00 
 11+476,927 1 1,00 
 11+692,502 1 1,00 
 12+435,198 1 1,00 
 12+616,292 1 1,00 
 12+890,308 1 1,00 31,00 
 
  
 31,00 

C02E020 ud Arqueta o.F. caño 100 cm  

 UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 1,00 m 

 totalmente terminada. 
 S/Planos  
 0+793,420 1 1,00 
 1+559,911 1 1,00 
 5+558,064 1 1,00 
 9+280,079 1 1,00 
 10+180,871 1 1,00 5,00 
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 5,00 

C02E030 ud Arqueta o.F. caño 120 cm  

 UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 1,20 m., 

 totalmente terminada. 
 S/Planos  
 2+381,923 1 1,00 
 2+485,199 1 1,00 
 5+445,512 1 1,00 
 9+882,852 1 1,00 
 10+054,809 1 1,00 
 10+436,616 1 1,00 
 11+913,298 1 1,00 7,00 
 
  
 7,00 

C02E060 ud Arqueta o.F. caño 200 cm  

 UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D=2,00 m 

 totalmente terminada. 
 S/Planos  
 8+890,213 1 1,00 
 1,00 
 
  
 1,00 

 APARTADO C2.02.04 SUMIDEROS  
C02G010 ud Sumidero 30x60 cm tablero puente  

 UD. Sumidero de 300x600 mm en tablero de puente, totalmente 

 instalado. 
 S/planos 12 12,00 12,00 
 
  
 12,00 

 APARTADO C2.02.05 TUBOS DE HORMIGÓN  
C02I160 u Boquilla para tubo de ø 80 cm  

 UD. Boquilla para tubo de hormigón armado de diametro 80. 

 Completamente terminada, incluso juntas y soleras, rastrillos, etc. 
 S/planos 1 1,00 
 0+660,883 1 1,00 
 1+000,102 1 1,00 
 2+781,635 1 1,00 
 3+269,945 1 1,00 
 4+238,528 1 1,00 
 4+886,477 1 1,00 
 5+318,390 1 1,00 
 5+787,301 1 1,00 
 6+339,940 1 1,00 
 6+510,363 1 1,00 
 7+363,778 1 1,00 
 7+753,186 1 1,00 
 8+043,547 1 1,00 
 8+686,976 1 1,00 
 9+466,317 1 1,00 
 10+761,960 1 1,00 
 10+878,23 1 1,00 
 11+072,103 1 1,00 
 12+435,198 1 1,00 
 12+616,292 1 1,00 
 12+890,308 21,00 

 
  
 21,00 

C02I170 ud Boquilla para tubo de ø 100 cm  

 UD. Boquilla para tubo de hormigón armado de diametro 100. 

 Completamente terminada, incluso juntas y soleras, rastrillos, etc. 

  
 S/Planos  
 1+559,911 1 1,00 
 1+668,471 2 2,00 
 5+558,064 1 1,00 
 9+280,079 1 1,00 
 10+180,871 1 1,00 6,00 
 
  
 6,00 

C02I180 u Boquilla para tubo de ø 120 cm  

 UD. Boquilla para tubo de hormigón armado de diametro 120. 

 Completamente terminada, incluso juntas y soleras, rastrillos, etc. 
 S/Planos  
 2+381,923 1 1,00 
 5+445,512 1 1,00 
 8+151,869 2 2,00 
 9+882,852 1 1,00 
 10+054,809 1 1,00 
 10+436,616 1 1,00 
 11+913,298 1 1,00 8,00 
 
  
 8,00 

C02I190 u Boquilla para tubo de ø 150 cm  

 UD. Boquilla para tubo de hormigón armado de diametro 150. 

 Completamente terminada, incluso juntas y soleras, rastrillos, etc. 
 S/Planos  
 13+031,358 2 2,00 2,00 
 
  
 2,00 

C02I210 u Boquilla para tubo de ø 200 cm  

 UD. Boquilla para tubo de hormigón armado de diametro 200. 

 Completamente terminada, incluso juntas y soleras, rastrillos, etc. 
 S/Planos  
 8+890,213 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 

C02INN010 ml Tubo d=80cm HA. Recub. m/granular  

 ML. Tubo D= 80 cm de hormigón armado, i/relleno de material 

 granular y parte proporcional de juntas totalmente colocado. 
 S/Planos  
 0+265,086 1 9,80 9,80 
 0+660,883 1 12,58 12,58 
 1+000,102 1 9,60 9,60 
 1+097,760 1 9,80 9,80 
 1+252,678 1 12,68 12,68 
 1+508,656 1 8,80 8,80 
 2+781,635 1 10,20 10,20 
 3+269,945 1 11,56 11,56 
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 3+569,689 1 9,05 9,05 
 4+238,528 1 10,76 10,76 
 4+886,477 1 9,60 9,60 
 5+318,390 1 11,86 11,86 
 5+787,301 1 10,80 10,80 
 6+065,86 1 9,43 9,43 
 6+339,940 1 10,97 10,97 
 6+510,363 1 11,56 11,56 
 7+363,778 1 14,10 14,10 
 7+753,186 1 9,98 9,98 
 8+043,547 1 10,95 10,95 
 8+686,976 1 11,00 11,00 
 9+466,317 1 10,95 10,95 
 10+761,960 1 7,90 7,90 
 10+878,23 1 9,55 9,55 
 11+027,067 1 13,32 13,32 
 11+072,103 1 8,00 8,00 
 11+337,317 1 8,90 8,90 
 11+476,927 1 10,28 10,28 
 11+692,502 1 9,17 9,17 
 12+435,198 1 10,80 10,80 
 12+616,292 1 8,50 8,50 
 12+890,308 1 10,60 10,60 323,05 
 
  
 323,05 

C02INN020 ml Tubo d=100cm HA.Recub. m/granular  

 ML. Tubo D= 100 cm de hormigón armado, i/relleno de material 

 granular y parte proporcional de juntas totalmente colocado.  
 S/Planos  
 0+793,420 1 9,30 9,30 
 1+559,911 1 9,23 9,23 
 1+668,471 1 11,56 11,56 
 1+917,625 1 9,10 9,10 
 5+558,064 1 19,38 19,38 
 9+280,079 1 11,10 11,10 
 10+180,871 1 9,47 9,47 79,14 
 
  
 79,14 

C02INN030 ml Tubo d=120cm HA.Recub. m/granular  

 ML. Tubo D= 120 cm de hormigón armado, i/relleno de material 

 granular y parte proporcional de juntas totalmente colocado.  
 S/Planos  
 2+381,923 1 9,06 9,06 
 2+485,199 1 8,11 8,11 
 5+445,512 1 10,85 10,85 
 8+151,869 1 25,60 25,60 
 9+882,852 1 10,45 10,45 
 10+054,809 1 11,10 11,10 
 10+436,616 1 8,10 8,10 
 11+913,298 1 10,33 10,33 93,60 
 
  
 93,60 

N02INN035 ml Tubo d=150cm HA.Recub. m/granular  

 ML. Tubo D= 150 cm de hormigón armado, i/relleno de material 

 granular y parte proporcional de juntas totalmente colocado.  
 S/Planos  
 13+031,358 1 37,25 37,25 37,25 

 
  
 37,25 

C02INN040 ml Tubo d=200cm HA.Recub.M/granular  

 ML. Tubo D= 200 cm de hormigón armado, i/transporte, 

 colocación, cama de hormigón y p.p. de juntas totalmente 

 colocado.  
 S/Planos  
 8+890,213 1 8,41 8,41 8,41 
 
  
 8,41 

C01D030 m³ Excav/tte. zanja  

 M3. Excavación en zanjas, en roca, incluso entibación y 

 agotamiento si fuere necesario, carga de productos sobrantes y 

 transporte a lugar de empleo, vertedero, o gestor autorizado, 

 incluido tasas, mantenimiento de vertedero, tasas de vertido  y 

 señalistas. 

  
 PK ODT  
 0+265,086 1 9,80 5,96 58,41 
 0+660,883 1 12,58 6,57 82,65 
 0+793,420 1 9,30 8,16 75,89 
 1+000,102 1 9,60 6,41 61,54 
 1+097,760 1 9,80 5,74 56,25 
 1+252,678 1 12,68 6,41 81,28 
 1+508,656 1 8,80 6,30 55,44 
 1+559,911 1 9,23 7,44 68,67 
 1+668,471 1 11,56 12,19 140,92 
 1+917,625 1 9,10 12,71 115,66 
 2+381,923 1 9,06 9,23 83,62 
 2+485,199 1 8,11 8,41 68,21 
 2+781,635 1 10,20 6,68 68,14 
 3+269,945 1 11,56 6,49 75,02 
 3+569,689 1 9,05 6,45 58,37 
 4+238,528 1 10,76 5,71 61,44 
 4+886,477 1 9,60 6,11 58,66 
 5+318,390 1 11,86 6,22 73,77 
 5+445,512 1 10,85 9,37 101,66 
 5+558,064 1 19,38 6,84 132,56 
 5+787,301 1 10,80 6,80 73,44 
 6+065,86 1 9,43 6,30 59,41 
 6+339,940 1 10,97 6,49 71,20 
 6+510,363 1 11,56 7,40 85,54 
 7+363,778 1 14,10 6,07 85,59 
 7+753,186 1 9,98 5,96 59,48 
 8+043,547 1 10,95 6,68 73,15 
 8+151,869 1 25,60 58,18 1.489,41 
 8+686,976 1 11,00 5,64 62,04 
 8+890,213 1 8,41 11,78 99,07 
 9+280,079 1 11,10 7,32 81,25 
 9+466,317 1 10,95 6,45 70,63 
 9+882,852 1 10,45 9,51 99,38 
 10+054,809 1 11,10 8,82 97,90 
 10+180,871 1 9,47 7,61 72,07 
 10+436,616 1 8,10 9,04 73,22 
 10+761,960 1 7,90 6,00 47,40 
 10+878,23 1 9,55 6,60 63,03 
 11+027,067 1 13,32 6,57 87,51 
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 11+072,103 1 8,00 5,64 45,12 
 11+337,317 1 8,90 6,53 58,12 
 11+476,927 1 10,28 6,57 67,54 
 11+692,502 1 9,17 6,68 61,26 
 11+913,298 1 10,33 9,32 96,28 
 12+435,198 1 10,80 6,88 74,30 
 12+616,292 1 8,50 5,82 49,47 
 12+890,308 1 10,60 5,78 61,27 
 13+031,358 1 37,25 89,53 3.334,99 8.277,23 
 
  
 8.277,23 

C01E060 m³ Rell. zanjas mater. excavacion.  

 M3. Relleno de zanjas y pozos con material procedente de la 

 excavación i/ extendido, humectación, compactación, terminación y 

 refino de la superficie de coronación. 
 PK ODT  
 0+265,086 1 49,62 49,62 
 0+660,883 1 71,28 71,28 
 0+793,420 1 63,08 63,08 
 1+000,102 1 52,93 52,93 
 1+097,760 1 47,47 47,47 
 1+252,678 1 69,91 69,91 
 1+508,656 1 47,51 47,51 
 1+559,911 1 55,98 55,98 
 1+668,471 1 124,94 124,94 
 1+917,625 1 103,09 103,09 
 2+381,923 1 65,30 65,30 
 2+485,199 1 51,84 51,84 
 2+781,635 1 58,98 58,98 
 3+269,945 1 64,61 64,61 
 3+569,689 1 50,24 50,24 
 4+238,528 1 51,73 51,73 
 4+886,477 1 50,03 50,03 
 5+318,390 1 63,14 63,14 
 5+445,512 1 79,71 79,71 
 5+558,064 1 105,72 105,72 
 5+787,301 1 63,71 63,71 
 6+065,86 1 50,91 50,91 
 6+339,940 1 61,32 61,32 
 6+510,363 1 75,10 75,10 
 7+363,778 1 72,96 72,96 
 7+753,186 1 50,53 50,53 
 8+043,547 1 63,32 63,32 
 8+151,869 1 1.437,65 1.437,65 
 8+686,976 1 52,09 52,09 
 8+890,213 1 57,45 57,45 
 9+280,079 1 65,95 65,95 
 9+466,317 1 60,79 60,79 
 9+882,852 1 78,23 78,23 
 10+054,809 1 75,43 75,43 
 10+180,871 1 59,01 59,01 
 10+436,616 1 56,89 56,89 
 10+761,960 1 40,29 40,29 
 10+878,23 1 54,48 54,48 
 11+027,067 1 75,47 75,47 
 11+072,103 1 37,88 37,88 
 11+337,317 1 51,37 51,37 
 11+476,927 1 59,73 59,73 
 11+692,502 1 54,34 54,34 
 11+913,298 1 75,41 75,41 

 12+435,198 1 66,11 66,11 
 12+616,292 1 43,01 43,01 
 12+890,308 1 53,25 53,25 
 13+031,358 1 3.226,98 3.226,98 7.546,77 
 
  
 7.546,77 

 APARTADO C2.02.06 PASO SALVACUNETAS  
C02K010 ml P.Salvacunetas d=60cm r.Hormigon  

 ML. Paso salvacunetas con tubo de hormigón vibroprensado 

 D=60 cm, i/recubrimiento de hormigón HM-12,5/P/40/IIA 

 totalmente colocado. 
 S/Planos  
 4+510 1 14,60 14,60 
 4+750 1 14,00 14,00 
 5+920 1 8,90 8,90 
 6+815 1 12,45 12,45 
 6+980 1 13,85 13,85 
 7+325 1 27,20 27,20 
 8+300 1 11,55 11,55 
 8+390 1 10,85 10,85 
 8+445 1 10,75 10,75 
 8+530 1 10,95 10,95 
 8+620 1 10,40 10,40 
 8+765 1 9,30 9,30 
 8+910 Izda 1 14,70 14,70 
 8+910 Dcha 1 14,85 14,85 
 9+010 1 15,60 15,60 
 9+110 1 10,75 10,75 
 9+165 Izda 1 10,65 10,65 
 9+165 Dcha 1 10,50 10,50 
 9+440 1 10,40 10,40 
 9+510 1 11,55 11,55 
 10+040 1 10,05 10,05 
 11+000 1 16,60 16,60 
 12+550 1 10,40 10,40 
 12+850 1 15,55 15,55 
 13+110 1 7,70 7,70 
 13+210 1 7,65 7,65 
 13+240 1 16,45 16,45 338,20 
 
  
 338,20 

N-C03I150 ud Boquilla para tubo de ø 60 cm  
 S/Planos  
 4+510 2 2,00 
 4+750 2 2,00 
 5+920 2 2,00 
 6+815 2 2,00 
 6+980 2 2,00 
 7+325 2 2,00 
 8+300 2 2,00 
 8+390 2 2,00 
 8+445 2 2,00 
 8+530 2 2,00 
 8+620 2 2,00 
 8+765 2 2,00 
 8+910 Izda 2 2,00 
 8+910 Dcha 2 2,00 
 9+010 2 2,00 
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 9+110 2 2,00 
 9+165 Izda 2 2,00 
 9+165 Dcha 2 2,00 
 9+440 2 2,00 
 9+510 2 2,00 
 10+040 2 2,00 
 11+000 2 2,00 
 12+550 2 2,00 
 12+850 2 2,00 
 13+110 2 2,00 
 13+210 2 2,00 
 13+240 2 2,00 54,00 
 
  
 54,00 

 SUBCAPÍTULO C2.03 ESTRUCTURAS  
 APARTADO C2.03.01 MUROS  
C03J010 m² Muro armado in situ  

 M2. Muro de hormigón armado, in situ, de cualquier altura, 

 incluyendo parte proporcional de cimentación. 
 S/Planos  
 MD 0.1 1 20,00 1,40 28,00 
 MD 0.1b 1 29,60 0,60 17,76 
 MD 0.2 1 9,50 1,30 12,35 
 MD 0.6 1 16,50 1,35 22,28 
 MD 0.7 1 93,80 2,80 262,64 
 MD 1.1 1 56,20 1,45 81,49 
 MD 1.3 1 20,00 0,50 10,00 
 MD 1.4 1 10,00 1,25 12,50 
 MD 1.4b 1 32,50 1,45 47,13 
 MD 1.5 1 60,15 2,35 141,35 
 MD 1.7 1 187,50 2,15 403,13 
 MD 2.0 1 41,40 1,80 74,52 
 MD 2.1 1 20,00 1,75 35,00 
 MD 2.2 1 91,30 1,95 178,04 
 MD 2.3 1 69,00 0,50 34,50 
 MD 2.4 1 39,50 1,45 57,28 
 MD 2.6 1 49,60 1,40 69,44 
 MD 2.7 1 36,60 1,15 42,09 
 MD 2.8 1 41,35 0,60 24,81 
 MI 4.8 1 40,00 2,65 106,00 
 MI 5.0 1 3,70 2,75 10,18 
 MI 5.0b 1 50,10 1,30 65,13 
 MI 5.4 1 35,30 2,80 98,84 
 MI 5.8 1 46,45 5,80 269,41 
 MD 6.0 1 44,90 1,85 83,07 
 MD 6.2 1 40,20 1,35 54,27 
 MD 6.2b 1 22,60 1,55 35,03 
 MD 6.3 1 33,00 4,05 133,65 
 MD 6.5 1 79,25 5,10 404,18 
 MD 10.1 1 147,35 1,20 176,82 
 MD 10.6 1 31,20 1,15 35,88 
 MD 10.7 1 55,00 1,55 85,25 
 MD 10.9 1 27,20 1,75 47,60 
 MD 11.0 1 20,00 1,05 21,00 
 MD 11.2 1 14,31 1,15 16,46 
 MD 11.2b 1 60,00 1,85 111,00 
 MD 11.3 1 14,55 0,90 13,10 
 MD 11.6 1 16,55 1,15 19,03 
 MD 11.7 1 32,60 2,15 70,09 3.410,30 

 
  
 3.410,30 

 APARTADO C2.03.02 PUENTES  
N05JUN40 ml Junta mortero bituminoso i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual, colocación y anclaje de placa de acero inoxidable a losa 

 tablero mediante taco químico, relleno a base de mortero 

 bituminoso, totalmente terminada. 

  

  
 VIADUCTO 1. 3+023 A 3+047 2 8,00 16,00 
 VIADUCTO 2. 4+621 A 4+650 2 7,00 14,00 
 VIADUCTO 3. 13+245 A 13+294 2 7,00 14,00 44,00 
 
  
 44,00 

N05JUN70 ml Junta de neopreno i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual; montaje de junta de neopreno, totalmente terminada. 
 A justificar 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 

 APARTADO C2.03.03 TÚNELES  
 SUBAPARTADO C2.03.03.01 AMPLIACIÓN TÚNEL 1 PPKK 5+950 A 6+010  
N01A020 m³ Demo/trans.H.Armado con martillo  

 M3. Demolición de hormigón armado con martillo neumático 

 incluso carga y transporte de productos a vertedero. 
 1 65,00 9,00 585,00 585,00 
 
  
 585,00 

C02C040 m² Estabilizacion de taludes con gunita  

 M2. Proyección de gunita en un espesor máximo de 15 cm. incluso 

 fibras y malla de agarre en cualquier cuadrícula y diámetro. 

 Totalmente acabado. 
 1 65,00 24,80 1.612,00 1.612,00 
 
  
 1.612,00 

C03RNN020 ml Bulón de acero corrugado B 500 S de 25 mm  

 ML. Bulón de anclaje de 25 mm de diámetro incluso taladro, 

 colocación, anclaje continuo mediante resina o cemento, placa de 

 reparto, totalmente colocado en túnel. 

  
 7 3,00 65,00 0,50 682,50 682,50 
 
  
 682,50 

C03B100 m³ Hormigón HA-25 revest. tunel  
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 M3. Hormigón de revestimiento de tunel con hormigón 

 HA-25/P/40/IIA, vibrado y colocado. 
 1 65,00 12,90 838,50 838,50 
 
  
 838,50 

C03A020 kg Acero armar B 500 S  

 KG. Acero para armar tipo B500S en barras corrugadas, 

 totalmente colocado incluso parte proporcional de solapes, 

 recortes,calzos y separadores y p.p de señalistas. 
 1 838,50 85,00 71.272,50 71.272,50 
 
  
 71.272,50 

C03F010 m³ Encofrado en alzados  

 M2. Encofrado empleado en alzados, incluido montaje, 

 desmontaje, p.p de molduras, sellado de juntas, limpieza y 

 humectación antes de hormigonado. 
 1 65,00 9,70 630,50 630,50 
 
  
 630,50 

C03F020 m² Encofrado curvo visto  

 M2. Encofrado curvo en paramento visto incluso suministro, 

 colocación y desencofrado. 
 1 65,00 13,35 867,75 867,75 
 
  
 867,75 

C03RNN010 ud Clavo de convergencia  

 UD. Perno tipo argolla de acero inoxidable para control de 

 convergencia en túnel, con tapón de protección, anclaje con resina 

 y p.p. de equipo para instalación y de equipo medidor de 

 convergencia con cinta métrica inoxidable, con precisión de 0,05 

 mm. totalmente instalada. 
 13 13,00 13,00 
 
  
 13,00 

C02M030 ml Mechinal con tubo pvc 75 mm  

 ML. Mechinal con tubo D=75 mm. de PVC. 
 2 65,00 1,60 0,33 68,64 68,64 
 
  
 68,64 

C03RNN030 m² Lámina impermeabilizante Trocellen en bóveda túnel  

 M2. Suministro e instalación en boveda de membrana 

 impermeabilizante Trocellen Túnel clasificado al fuego o similar de 

 5,5 mm de espesor, formada por film de polietileno + espuma de 

 polietileno reti_cular + malla de refuerzo (rafia), incluido anclajes y 

 fijaciones para la malla, soldaduras térmicas entre los paños, 

 parches de lámina para recubrimiento de fijaciones de diámetro 

 10 cm, con so_lapes entre los paños de entre 10 y 12cm, 

 totalmente acabada, verificando la inexistencia de cualquier tipo 

 de agujero o fuga, fijación de lamina a tubo drenaje. Incluido 

 medios auxiliares (Herr. manuales, pistola térmica, Andamios 

 tubulares, cesta de trabajo, etc...). 
 1 65,00 24,64 1.601,60 1.601,60 
 
  
 1.601,60 

C02N020 m² Geotextil separar / drenaje TS-30  

 M2. Geotextil, tipo TS/30 de URALITA o similar, para separación de 

 capas y con función filtrante, no tejido, formado por filamentos 

 continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos 

 mecanicamente por un proceso de agujado o agujeteado con 

 resistencia a la perforación CBR de 1.700 N, según norma EN ISO 

 12236 y peso 155 g/m2, según norma EN 955. 
 Impermeabilización 1 65,00 24,64 1.601,60 
 Dren profundo 2 65,00 2,30 299,00 1.900,60 
 
  
 1.900,60 

C03QNN070 ml Drenaje con Tubo dren PVC d=100 mm  

 ML. Zanja drenante con pendiente mínima del 0,50% con tubería 

 ranurada de PVC corrugado SN4 D=100 mm, colocado sobre 

 solera de hormigón en masa HM-20 con pendientes hacia la base 

 del tubo, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de 

 la generatriz superior del tubo con grava filtrante, todo ello 

 envuelto en geotextil no tejido de masa mayor o igual a 200 

 gr/m². Excluida la excavación y posterior relleno de tierras. 
 2 65,00 130,00 130,00 
 
  
 130,00 

C01D040 m³ Excavación en túnel  

 M3. Excavación en túnel, en cualquier clase de terreno, incluso 

 carga y transporte de productos a lugar de empleo o vertedero. 
 1 65,00 83,32 5.415,80 
 1 65,00 -36,50 -2.372,50 3.043,30 
 
  
 3.043,30 

C01E090 m³ Rell. localiz. mater. filtrante  

 M3. Relleno localizado con material filtrante, i/extensión y 

 compactación manual. 
 2 65,00 0,30 39,00 39,00 
 
  
 39,00 

C03RNN040 m² Pav.Loseta 4 past.Cem.Gris 20x20  

 M2. Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 

 cm. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada 

 con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y 

 limpieza. 
 2 65,00 0,75 97,50 97,50 
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 97,50 

N05CASCADA ml Cascada de luz en túnel  

 ML. Cascada de luz en túnel, incluido aparato, cableado, caja de 

 control, y p.p. de instalación de placa solar, totalmente conectado 

 y terminado. 
 Longitud de ampliación de túnel 2 150,00 300,00 300,00 
 
  
 300,00 

 SUBAPARTADO C2.03.03.02 AMPLIACIÓN TÚNEL 2 PPKK 11+590 A 11+650  
C02C040 m² Estabilizacion de taludes con gunita  

 M2. Proyección de gunita en un espesor máximo de 15 cm. incluso 

 fibras y malla de agarre en cualquier cuadrícula y diámetro. 

 Totalmente acabado. 
 1 60,00 24,80 1.488,00 1.488,00 
 
  
 1.488,00 

C03RNN020 ml Bulón de acero corrugado B 500 S de 25 mm  

 ML. Bulón de anclaje de 25 mm de diámetro incluso taladro, 

 colocación, anclaje continuo mediante resina o cemento, placa de 

 reparto, totalmente colocado en túnel. 

  
 7 3,00 60,00 0,50 630,00 630,00 
 
  
 630,00 

C03B100 m³ Hormigón HA-25 revest. tunel  

 M3. Hormigón de revestimiento de tunel con hormigón 

 HA-25/P/40/IIA, vibrado y colocado. 
 1 60,00 12,90 774,00 774,00 
 
  
 774,00 

C03A020 kg Acero armar B 500 S  

 KG. Acero para armar tipo B500S en barras corrugadas, 

 totalmente colocado incluso parte proporcional de solapes, 

 recortes,calzos y separadores y p.p de señalistas. 
 1 774,00 85,00 65.790,00 65.790,00 
 
  
 65.790,00 

C03F010 m³ Encofrado en alzados  

 M2. Encofrado empleado en alzados, incluido montaje, 

 desmontaje, p.p de molduras, sellado de juntas, limpieza y 

 humectación antes de hormigonado. 
 1 60,00 9,70 582,00 582,00 
 
  
 582,00 

C03F020 m² Encofrado curvo visto  

 M2. Encofrado curvo en paramento visto incluso suministro, 

 colocación y desencofrado. 
 1 60,00 13,35 801,00 801,00 
 

  
 801,00 

C03RNN010 ud Clavo de convergencia  

 UD. Perno tipo argolla de acero inoxidable para control de 

 convergencia en túnel, con tapón de protección, anclaje con resina 

 y p.p. de equipo para instalación y de equipo medidor de 

 convergencia con cinta métrica inoxidable, con precisión de 0,05 

 mm. totalmente instalada. 
 3 4,00 12,00 12,00 
 
  
 12,00 

C02M030 ml Mechinal con tubo pvc 75 mm  

 ML. Mechinal con tubo D=75 mm. de PVC. 
 2 60,00 1,60 0,33 63,36 63,36 
 
  
 63,36 

C03RNN030 m² Lámina impermeabilizante Trocellen en bóveda túnel  

 M2. Suministro e instalación en boveda de membrana 

 impermeabilizante Trocellen Túnel clasificado al fuego o similar de 

 5,5 mm de espesor, formada por film de polietileno + espuma de 

 polietileno reti_cular + malla de refuerzo (rafia), incluido anclajes y 

 fijaciones para la malla, soldaduras térmicas entre los paños, 

 parches de lámina para recubrimiento de fijaciones de diámetro 

 10 cm, con so_lapes entre los paños de entre 10 y 12cm, 

 totalmente acabada, verificando la inexistencia de cualquier tipo 

 de agujero o fuga, fijación de lamina a tubo drenaje. Incluido 

 medios auxiliares (Herr. manuales, pistola térmica, Andamios 

 tubulares, cesta de trabajo, etc...). 
 1 60,00 24,64 1.478,40 1.478,40 
 
  
 1.478,40 

C02N020 m² Geotextil separar / drenaje TS-30  

 M2. Geotextil, tipo TS/30 de URALITA o similar, para separación de 

 capas y con función filtrante, no tejido, formado por filamentos 

 continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos 

 mecanicamente por un proceso de agujado o agujeteado con 

 resistencia a la perforación CBR de 1.700 N, según norma EN ISO 

 12236 y peso 155 g/m2, según norma EN 955. 
 Impermeabilización 1 60,00 24,64 1.478,40 
 Dren profundo 2 60,00 2,30 276,00 1.754,40 
 
  
 1.754,40 

C03QNN070 ml Drenaje con Tubo dren PVC d=100 mm  

 ML. Zanja drenante con pendiente mínima del 0,50% con tubería 

 ranurada de PVC corrugado SN4 D=100 mm, colocado sobre 

 solera de hormigón en masa HM-20 con pendientes hacia la base 

 del tubo, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de 

 la generatriz superior del tubo con grava filtrante, todo ello 

 envuelto en geotextil no tejido de masa mayor o igual a 200 
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 gr/m². Excluida la excavación y posterior relleno de tierras. 
 2 60,00 120,00 120,00 
 
  
 120,00 

C01D040 m³ Excavación en túnel  

 M3. Excavación en túnel, en cualquier clase de terreno, incluso 

 carga y transporte de productos a lugar de empleo o vertedero. 
 1 60,00 83,32 4.999,20 
 1 60,00 -36,50 -2.190,00 2.809,20 
 
  
 2.809,20 

C01E090 m³ Rell. localiz. mater. filtrante  

 M3. Relleno localizado con material filtrante, i/extensión y 

 compactación manual. 
 2 60,00 0,30 36,00 36,00 
 
  
 36,00 

C03RNN040 m² Pav.Loseta 4 past.Cem.Gris 20x20  

 M2. Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 

 cm. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada 

 con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y 

 limpieza. 
 2 60,00 0,75 90,00 90,00 
 
  
 90,00 

N05CASCADA ml Cascada de luz en túnel  

 ML. Cascada de luz en túnel, incluido aparato, cableado, caja de 

 control, y p.p. de instalación de placa solar, totalmente conectado 

 y terminado. 
 Longitud de ampliación de túnel 2 140,00 280,00 280,00 
 
  
 280,00 

 APARTADO C2.03.04 BARANDILLAS  
C03O030 ml Barandilla de seguridad galvanizada  

 ML. Barandilla de seguridad galvanizada colocada, incluso anclajes. 
 A-1605 1 80,00 80,00 80,00 
 
  
 80,00 

 SUBCAPÍTULO C2.04 FIRMES  
 APARTADO C2.04.01 SUELOS ESTABILIZADOS  
C04B020 m³ Suelo cemento  

 M3. Suelo-cemento fabricado en planta del tipo SC20 o SC40, 

 incluido el transporte, preparación de la superficie de apoyo, 

 puesta en obra, compactación, prefisuración y riego de curado, 

 totalmente terminado según el art. 513 del PG-3. Sin incluir 

 conglomerante. 
 S/med.aux. 1 29.655,60 29.655,60 
 29.655,60 
 

  
 29.655,60 

C04B050 m³ S-EST3 préstamo o traza  

 M3. Suelo estabilizado in-situ tipo 3 con material de la propia 

 traza o de préstamos, incluso extensión, nivelación y 

 compactación, sin incluir conglomerante. 
 S/med.aux. 1 8.509,30 8.509,30 8.509,30 
 
  
 8.509,30 

N-C04.CEM t Cemento 32,5N  

 TN. Cemento 32,5N a granel empleado en estabilización de suelos 

 o fabricación de suelocemento y gravacemento. 
   Densidad suelos: 2,4 t/m3  
 4% en peso de cemento  
 Suelo cemento 2,4 29.655,60 0,04 2.846,94 
 Suelo estabilizado 2,4 8.509,30 0,04 816,89 3.663,83 
 
  
 3.663,83 

 APARTADO C2.04.02 LIGANTE  
N04C010 t Emulsión C60B2 TER adheren.  

 TN. Riego de adherencia con emulsión del tipo C60B2 TER o 

 C60B3 TER con dotación 0,45 kg/m², incluso preparación de la 

 superficie de aplicación. 
 Dosificación: 0,45 kg/m²  
 A-1605 0,001 98.852,00 0,45 44,48 44,48 
 
  
 44,48 

 APARTADO C2.04.03 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES  
C04E010 m² Doble tratam. superfic. sellado  

 M2. Doble tratamiento superficial con su correspondiente ligante, 

 incluso preparación de soporte, apisonado con rodillo neumático 

 y barrido, para actuaciones a partir de 2.500 m². 
 A-1605 1 24.603,00 24.603,00 
 24.603,00 
 
  
 24.603,00 

C04E020 m² Barrido y tte a vertedero  

 M2. Barrido con medios mecánicos, incluso carga y transporte a 

 vertedero. 
 A-1605 24603 24.603,00 24.603,00 
 
  
 24.603,00 
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 APARTADO C2.04.04 MEZCLAS BITUMINOSAS  
N04.MBC01 t MBC AC16 surf o AC22 surf, i/filler  

 TN. Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en capa de 

 rodadura del tipo AC 16 surf D o S o del tipo AC22 surf D o S , 

 incluyendo fabricación, traslado de equipos, extendido y 

 compactación , en unidades de operación superiores a 500 Tn, 

 incluido filler. 
 Densidad de 2,5 t/m3  
 S/med.aux. 1 4.351,20 2,50 10.878,00 10.878,00 
 
  
 10.878,00 

N04.BET01 t Betún asfáltico B60/70  

 TN. Suministro de betún asfáltico B60/70 a pie de planta. 
 Dotación: 50 kg betún / t MBC 1 10.878,00 0,05 543,90 543,90 
 
  
 543,90 

 SUBCAPÍTULO C2.05 SEÑALIZ., BALIZ. Y DEFENSAS  
 APARTADO C2.05.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
C05I030 ud Hito arista  

 UD. Hito de arista modelo carretera convencional, de 

 policarbonato de 0,45 m., decorado a dos caras, reflectante nivel 2. 
 S/Inventario 739 739,00 739,00 
 
  
 739,00 

C05I040 ud Hito km  

 UD. Hito kilométrico, reflexivo, incluso poste galvanizado de 

 sustentación y cimentación, colocado. 
 Tramo UE02: 41+620 a 55+224  
 Longitud aproximada tramo 14 km  
 2 hitos/km 2 14,00 28,00 
 A descontar hitos miriamétricos  
 2 hitos miriamétricos/10 km -2 1,00 -2,00 26,00 
 
  
 26,00 

C05I050 ud Hito miriamétrico  

 UD. Hito miriamétrico reflexivo, según planos, incluso cimentación, 

 colocado. 
 Tramo UE02: 41+620 a 55+224  
 Longitud aproximada tramo 14 km  
 2 hitos miriamétricos/10 km 2 1,00 2,00 2,00 
 
  
 2,00 

C05I060 ud S. circ. 900 mm  

 UD. Señal circular permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 

 mm de diámetro, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE02: 41+620 a 55+224  
 Longitud aproximada tramo 14 km  
 3 prohibido adelantar / km 3 14,00 42,00 

 2 fin prohibido adelantar / km 2 14,00 28,00 
 3 velocidad y varios / km 3 14,00 42,00 112,00 
 
  
 112,00 

C05I070 ud S. triang. 1350 mm  

 UD. Señal triangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 1350 mm de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE02: 41+620 a 55+224  
 Longitud aproximada tramo 14 km  
 4 señales triangulares / km 4 14,00 56,00 56,00 
 
  
 56,00 

C05I080 ud S. stop 600 mm  

 UD. Señal octogonal permanente clase de retrorreflexión RA2, 600 

 mm de doble apotema, colocada sobre poste galvanizado, fijado 

 a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de 

 fijación y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE02: 41+620 a 55+224  
 Longitud aproximada tramo 14 km  
 2 STOP 600 mm / km 2 14,00 28,00 28,00 
 
  
 28,00 

C05I090 ud S. stop 900 mm  

 UD. Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel I 

 (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 

 cimentación, colocada. 
 Tramo UE02: 41+620 a 55+224  
 Longitud aproximada tramo 14 km  
 1 STOP 900 mm / km 1 14,00 14,00 14,00 
 
  
 14,00 

C05NN060 ud Panel direccional  

 UD. Panel direccional permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 800 mm x 400 mm, 2 galones, i/ parte proporcional de postes, 

 excavación y hormigonado de cimientos, totalmente colocado y 

 transporte a lugar de empleo. 

  
 Tramo UE02: 41+620 a 55+224  
 Longitud aproximada tramo 14 km  
 1 panel direccional / km 1 14,00 14,00 14,00 
 
  
 14,00 

C05NN010 ud Señal rectang.1350x900 mm.  

 UD. Señal rectangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 900 mm de ancho x 1350 mm de alto, colocada sobre poste 

 galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y 

 elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE02: 41+620 a 55+224  
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 Longitud aproximada tramo 14 km  
 2 señales rectangulares / km 2 14,00 28,00 28,00 
 
  
 28,00 

E01 m2 Cartel de lamas de acero galvanizado  

 M2. Cartel de lamas de acero galvanizado h=175 mm, clase de 

 retrorreflexión RA2, de dimensiones según inscripciones de 

 cualquier tipo, i/ parte proporcional de postes, excavación y 

 hormigonado de cimientos, totalmente colocado y transporte a 

 lugar de empleo. 
 Tramo UE02: 41+620 a 55+224  
 Longitud aproximada tramo 14 km  
 2 paneles de lamas 3x2,5 m / km 2 14,00 3,00 2,50 210,00 210,00 
 
  
 210,00 

 APARTADO C2.05.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
C05NN050 m² Cebreados símbolos y flechas  

 M2. Pintura reflexiva acrílica en cebreados símbolos y flechas, 

 realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el 

 pavimento. 
 A-1605 1 155,24 155,24 155,24 
 
  
 155,24 

C05NN070 ud Captafaro  

 UD. Captafaro retroreflectante a una cara 3M o equivalente, fijado 

 sobre el pavimento con adhesivo de dos componentes, incluso 

 preparación de la superficie, totalmente colocado. 
 A-1605 1 2.666,00 2.666,00 
 2.666,00 
 
  
 2.666,00 

MV1501 ml Marca vial 15cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial  realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 15 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones > 6.000 ml. 
 M2.6 2 13.500,00 27.000,00 27.000,00 
 
  
 27.000,00 

MV1001 ml Marca vial 10cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 10 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones mayores de 6.000 ml. 
 M2.2 1 13.500,00 13.500,00 13.500,00 
 
  
 13.500,00 

 APARTADO C2.05.03 DEFENSAS  
C05I010 ml Barrera de seguridad BM SNA4/120c  

 ML. Barrera (BMSNA 4/Tubular 120b) metálica galvanizada simple 

 con separador estandar y valla perfil doble onda simple con 

 postes de sección tubular 120 mm. de canto, separados cada 4 

 metros i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, 

 totalmente instalada. Para actuaciones > 60 metros. 
 Según Med. Auxiliares  
 Margen Derecha  
 Del 0+020 al 0+076. M.D. 1 56,00 56,00 
 Del 0+245 al 0+025. M.D. 1 36,00 36,00 
 Del 0+341 al 0+369. M.D. 1 28,00 28,00 
 Del 0+425 al 0+481. M.D. 1 56,00 56,00 
 Del 0+575 al 0+939. M.D. 1 364,00 364,00 
 Del 0+985 al 2+057. M.D. 1 1.072,00 1.072,00 
 Del 2+120 al 2+536. M.D. 1 416,00 416,00 
 Del 2+622 al 2+758. M.D. 1 136,00 136,00 
 Del 2+780 al 2+784. M.D. 1 4,00 4,00 
 Del 2+858 al 3+018. M.D. 1 160,00 160,00 
 Del 3+055 al 3+075. M.D. 1 20,00 20,00 
 Del 3+220 al 3+360. M.D. 1 140,00 140,00 
 Del 3+567 al 3+571. M.D. 1 4,00 4,00 
 Del 3+620 al 3+632. M.D. 1 12,00 12,00 
 Del 4+236 al 4+240. M.D. 1 4,00 4,00 
 Del 4+320 al 4+360. M.D. 1 40,00 40,00 
 Del 4+466 al 4+610. M.D. 1 144,00 144,00 
 Del 4+660 al 4+672. M.D. 1 12,00 12,00 
 Del 4+884 al 4+888. M.D. 1 4,00 4,00 
 Del 5+316 al 5+320. M.D. 1 4,00 4,00 
 Del 5+443 al 5+447. M.D. 1 4,00 4,00 
 Del 5+556 al 5+560. M.D. 1 4,00 4,00 
 Del 5+785 al 5+789. M.D. 1 4,00 4,00 
 Del 6+060 al 6+524. M.D. 1 464,00 464,00 
 Del 6+580 al 6+680. M.D. 1 100,00 100,00 
 Del 7+350 al 8+082. M.D. 1 732,00 732,00 
 Del 8+120 al 8+190. M.D. 1 70,00 70,00 
 Del 8+684 al 8+688. M.D. 1 4,00 4,00 
 Del 8+770 al 8+890. M.D. 1 120,00 120,00 
 Del 8+910 al 9+002. M.D. 1 92,00 92,00 
 Del 9+015 al 9+095. M.D. 1 80,00 80,00 
 Del 9+238 al 9+434. M.D. 1 196,00 196,00 
 Del 9+442 al 9+946. M.D. 1 504,00 504,00 
 Del 10+000 al 10+040. M.D. 1 40,00 40,00 
 Del 10+050 al 10+998. M.D. 1 948,00 948,00 
 Del 11+010 al 11+590. M.D. 1 580,00 580,00 
 Del 11+655 al 11+927. M.D. 1 272,00 272,00 
 Del 12+000 al 12+548. M.D. 1 548,00 548,00 
 Del 12+556 al 12+828. M.D. 1 272,00 272,00 
 Del 12+556 al 12+940. M.D. 1 76,00 76,00 
 Del 13+000 al 13+108. M.D. 1 108,00 108,00 
 Del 13+020 al 13+116. M.D. 1 96,00 96,00 
 Del 13+238 al 13+250. M.D. 1 12,00 12,00 
 Del 13+290 al 13+302. M.D. 1 12,00 12,00 
 Margen Izquierda  
 Del 0+260 al 0+264. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 0+658 al 0+662. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 0+998 al 1+002. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 1+098 al 1+102. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 1+255 al 1+259. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 1+506 al 1+510. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 1+556 al 1+560. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 1+666 al 1+670. M.I. 1 4,00 4,00 
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 Del 1+914 al 1+918. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 2+382 al 2+386. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 2+483 al 2+487. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 2+780 al 2+784. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 3+006 al 3+018. M.I. 1 12,00 12,00 
 Del 3+055 al 3+075. M.I. 1 20,00 20,00 
 Del 3+268 al 3+272. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 3+567 al 3+571. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 4+236 al 4+240. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 4+598 al 4+610. M.I. 1 12,00 12,00 
 Del 4+660 al 4+732. M.I. 1 72,00 72,00 
 Del 4+755 al 5+499. M.I. 1 744,00 744,00 
 Del 5+556 al 5+560. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 5+600 al 5+680. M.I. 1 80,00 80,00 
 Del 5+780 al 5+912. M.I. 1 132,00 132,00 
 Del 6+063 al 6+067. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 6+508 al 6+512. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 6+337 al 6+341. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 8+149 al 8+153. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 8+684 al 8+688. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 9+278 al 9+282. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 9+464 al 9+468. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 9+880 al 9+884. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 10+052 al 10+056. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 10+178 al 10+182. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 10+434 al 10+438. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 10+760 al 10+764. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 10+876 al 10+880. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 11+025 al 11+029. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 11+070 al 11+074. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 11+335 al 11+339. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 11+476 al 11+480. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 11+690 al 11+694. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 11+911 al 11+915. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 12+433 al 12+437. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 12+614 al 12+618. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 12+888 al 12+892. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 13+029 al 13+033. M.I. 1 4,00 4,00 
 Del 13+238 al 13+250. M.I. 1 12,00 12,00 
 Del 13+290 al 13+302. M.I. 1 12,00 12,00 9.302,00 
 
  
 9.302,00 

C05I020 ml Protección motoristas SPM-ES4  

 ML. Suplemento faldon de barrera continúa motoristas, a colocar 

 en nuevos tramos de barrera instalada. 
 Según Med. Auxiliares  
 Margen Derecha  
 Del 0+020 al 0+032. M.D. 1 12,00 12,00 
 Del 0+449 al 0+481. M.D. 1 32,00 32,00 
 Del 0+705 al 0+737. M.D. 1 32,00 32,00 
 Del 0+847 al 0+939. M.D. 1 92,00 92,00 
 Del 1+115 al 1+175. M.D. 1 60,00 60,00 
 Del 1+310 al 1+350. M.D. 1 40,00 40,00 
 Del 1+395 al 1+423. M.D. 1 28,00 28,00 
 Del 1+398 al 1+426. M.D. 1 28,00 28,00 
 Del 1+605 al 1+649. M.D. 1 44,00 44,00 
 Del 1+705 al 1+741. M.D. 1 36,00 36,00 
 Del 2+029 al 2+057. M.D. 1 28,00 28,00 
 Del 2+162 al 2+194. M.D. 1 32,00 32,00 
 Del 2+245 al 2+277. M.D. 1 32,00 32,00 

 Del 2+920 al 2+968. M.D. 1 48,00 48,00 
 Del 3+336 al 3+360. M.D. 1 24,00 24,00 
 Del 4+320 al 4+360. M.D. 1 40,00 40,00 
 Del 6+110 al 6+138. M.D. 1 28,00 28,00 
 Del 6+230 al 6+270. M.D. 1 40,00 40,00 
 Del 6+405 al 6+449. M.D. 1 44,00 44,00 
 Del 6+580 al 6+082. M.D. 1 100,00 100,00 
 Del 8+938 al 9+002. M.D. 1 64,00 64,00 
 Del 9+059 al 9+095. M.D. 1 36,00 36,00 
 Del 9+535 al 9+575. M.D. 1 40,00 40,00 
 Del 10+230 al 10+274. M.D. 1 44,00 44,00 
 Del 10+440 al 10+480. M.D. 1 40,00 40,00 
 Del 10+620 al 10+696. M.D. 1 76,00 76,00 
 Del 10+962 al 10+998. M.D. 1 36,00 36,00 
 Del 11+135 al 11+175. M.D. 1 40,00 40,00 
 Del 11+265 al 11+289. M.D. 1 24,00 24,00 
 Del 11+765 al 11+833. M.D. 1 68,00 68,00 
 Del 12+000 al 12+020. M.D. 1 20,00 20,00 
 Del 12+265 al 12+325. M.D. 1 60,00 60,00 
 Del 12+556 al 12+584. M.D. 1 28,00 28,00 
 Del 12+628 al 12+828. M.D. 1 200,00 200,00 
 Margen Izquierda  
 Del 3+006 al 3+018. M.I. 1 12,00 12,00 
 Del 3+055 al 3+075. M.I. 1 20,00 20,00 
 Del 4+598 al 4+610. M.I. 1 12,00 12,00 
 Del 4+955 al 4+995. M.I. 1 40,00 40,00 
 Del 5+365 al 5+397. M.I. 1 32,00 32,00 
 Del 5+872 al 5+912. M.I. 1 40,00 40,00 1.752,00 
 
  
 1.752,00 

C05I015 ud Terminal de barrera de 12 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 12 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 S/Planos  
 Margen Derecha 1 80,00 80,00 
 Margen Izquierda 1 90,00 90,00 170,00 
 
  
 170,00 

N05.TERM.PRET ud Terminal a pretil  
 S/planos  
 Margen Derecha 1 8,00 8,00 
 Margen Izquierda 1 6,00 6,00 14,00 
 
  
 14,00 

N617.0010 ml Pretil H2 W5, D.D. 0,90 m, I.Sev. B  

 ML. Pretil con nivel de contención H2, anchura de trabajo W5 o 

 inferior, deflexión dinámica 0,90 m o inferior, índice de severidad 

 B; i/ anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para 

 la correcta ejecución de la unidad de obra. 

 Nota: Se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil. 
 A justificar 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 

N01.HID-DEM m3 Hidrodemolición de losa de hormigón  
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 M3. Hidrodemolición de hormigón existente dejando las 

 armaduras descubiertas, incluido agua, grupo electrógeno, y 

 retirada de material sobrante; totalmente terminado. 
 A justificar 1 1,00 0,40 0,20 0,08 0,08 
 
  
 0,08 

N617.0012 m Apoyo de pretil de hormigón in situ  

 ML. Apoyo de pretil de hormigón armado HA-25, Incluyendo 

 cajeado en estructura de hormigón existente mediante 

 hidrodemolición hasta descubrir armado, montaje de esperas y 

 armadura, encofrado, hormigonado y curado, totalmente 

 terminado. 
 A justificar 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 

 SUBCAPÍTULO C2.06 INTEGRACIÓN AMBIENTAL  
 APARTADO C2.06.01 PLAN DE REVEGETACIÓN  
 SUBAPARTADO C2.06.01.01 PLANTACIÓN DE PEQUEÑOS TERRAPLENES  
C07AANN010 m³ Aportación y extensión tierra vegetal en taludes  

 M3. Aportación y extendido de tierra vegetal en los taludes de la 

 explanación, incluyendo el suministro, carga, transporte, 

 extendido, compactación y perfilado, terminado. 
 Según mediciones auxiliares  

 A-1605 23 23,00 23,00 
 
  
 23,00 

C07AANN030 m² Hidrosiembra de terraplenes tipo mediterraneo  

 M2. Hidrosiembra de herbáceas en taludes, incluyendo materiales, 

 semillas, mulches estabilizantes, resiembra si fuera necesario a 

 ejecutar en dos pasadas completamente terminado. 
 Según mediciones auxiliares  
 A-1605 225 225,00 225,00 
 
  
 225,00 

 SUBAPARTADO C2.06.01.02 PLANTACIONES DE TERRAPLENES DE ANCHURA INFERIOR A 7 
M  
C07AANN010 m³ Aportación y extensión tierra vegetal en taludes  

 M3. Aportación y extendido de tierra vegetal en los taludes de la 

 explanación, incluyendo el suministro, carga, transporte, 

 extendido, compactación y perfilado, terminado. 
 Según mediciones auxiliares  
 A-1605 96 96,00 96,00 
 
  
 96,00 

C07AANN030 m² Hidrosiembra de terraplenes tipo mediterraneo  

 M2. Hidrosiembra de herbáceas en taludes, incluyendo materiales, 

 semillas, mulches estabilizantes, resiembra si fuera necesario a 

 ejecutar en dos pasadas completamente terminado. 
 Según mediciones auxiliares  

 A-1605 482 482,00 482,00 
 
  
 482,00 

C07ABNN010 ud Ejecución de la unidad de plantación arbustiva tipo A  

 UD. Ejecución de la unidad de plantación arbustiva con 

 preparación del terreno mediante subsolado lineal, apertura 

 mecánica de hoyos 40x40x40 cm³ con plantación  a marco 

 irregular de pequeños grupos monoespecíficos y con densidad de 

 25 plantas/100 m²  con las especies: Quercus coccifera, Retama 

 sphaerocarpa, Rhamnus alaternus y Jasminum fruticans por un 

 lado, y las especies Rosa sp., Amelanchier ovalis, Crataegus 

 monogyna, Rhamus alaternus y Sorbus aria por otro. Incluye 

 distribución de plantas junto al área de plantación, colocación de 

 individuos y ejecución de alcorques para recogida de lluvia. 
 Según mediciones auxiliares  
 A-1605 10 10,00 10,00 
 
  
 10,00 

C07ABNN080 ud Rosa sp., 0,40-0,50 metros, en contenedor.  

 UD. Planta producida y suministrada a obra de Rosa sp., en 

 contenedor. Dimensiones 0,40-0,50 metros de altura. 
 Según mediciones auxiliares  
 A-1605 48 48,00 48,00 
 
  
 48,00 

C07ABNN090 ud Amelanchier ovalis, 0,60-0,80 metros, en contenedor.  

 UD. Planta producida y suministrada a obra de Amelanchier ovalis, 

 en contenedor. Dimensiones 0,60-0,80 metros de altura. 
 Según mediciones auxiliares  
 A-1605 48 48,00 48,00 
 
  
 48,00 

C07ABNN100 ud Crataegus monogyna, 0,80-1,00 metros, en contenedor.  

 UD. Planta producida y suministrada a obra de Crataegus 

 monogyna, en contenedor. Dimensiones 0,80-1,00 metros de 

 altura. 
 Según mediciones auxiliares  
 A-1605 48 48,00 48,00 
 
  
 48,00 

C07ABNN110 ud Sorbus aria, 0,50-0,60 metros, en contenedor.  

 UD. Planta producida y suministrada a obra de Sorbus aria, en 

 contenedor. Dimensiones 0,50-0,60 metros de altura. 
 Según mediciones auxiliares  
 A-1605 48 48,00 48,00 
 
  
 48,00 

C07ABNN120 ud Buxus sempervirens, 0,10-0,20 metros, en contenedor.  

 UD. Planta producida y suministrada a obra de Buxus 
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 sempervirens, en contenedor. Dimensiones 0,10-0,20 metros de 

 altura. 
 Según mediciones auxiliares  
 A-1605 48 48,00 48,00 
 
  
 48,00 

C07ABNN150 ud Juniperus oxycedrus, 0,20-0,30 metros, en contenedor.  

 UD. Planta producida y suministrada a obra de Juniperus 

 oxycedrus, en contenedor. Dimensiones 0,20-0,30 metros de altura. 
 Según mediciones auxiliares  
 A-1606 240 240,00 240,00 
 
  
 240,00 

C07ABNN190 ud Riego de arbustos  

 UD. Riego de arbustos. 

  
 Según mediciones auxiliares  
 A-1605 240 240,00 240,00 
 
  
 240,00 

 SUBAPARTADO C2.06.01.03 PLANTACIONES DE TERRAPLENES DE ANCHURA SUPERIOR A 
7  
 M  
C07AANN010 m³ Aportación y extensión tierra vegetal en taludes  

 M3. Aportación y extendido de tierra vegetal en los taludes de la 

 explanación, incluyendo el suministro, carga, transporte, 

 extendido, compactación y perfilado, terminado. 
 Según mediciones auxiliares  
 A-1605 299 299,00 299,00 
 
  
 299,00 

C07AANN030 m² Hidrosiembra de terraplenes tipo mediterraneo  

 M2. Hidrosiembra de herbáceas en taludes, incluyendo materiales, 

 semillas, mulches estabilizantes, resiembra si fuera necesario a 

 ejecutar en dos pasadas completamente terminado. 
 Según mediciones auxiliares  
 A-1605 1497 1.497,00 1.497,00 
 
  
 1.497,00 

C07ABNN080 ud Rosa sp., 0,40-0,50 metros, en contenedor.  

 UD. Planta producida y suministrada a obra de Rosa sp., en 

 contenedor. Dimensiones 0,40-0,50 metros de altura. 
 Según mediciones auxiliares  
 A-1605 150 150,00 150,00 
 
  
 150,00 

C07ABNN090 ud Amelanchier ovalis, 0,60-0,80 metros, en contenedor.  

 UD. Planta producida y suministrada a obra de Amelanchier ovalis, 

 en contenedor. Dimensiones 0,60-0,80 metros de altura. 

 Según mediciones auxiliares  
 A-1605 150 150,00 150,00 
 
  
 150,00 

C07ABNN100 ud Crataegus monogyna, 0,80-1,00 metros, en contenedor.  

 UD. Planta producida y suministrada a obra de Crataegus 

 monogyna, en contenedor. Dimensiones 0,80-1,00 metros de 

 altura. 
 Según mediciones auxiliares  
 A-1605 150 150,00 150,00 
 
  
 150,00 

C07ABNN110 ud Sorbus aria, 0,50-0,60 metros, en contenedor.  

 UD. Planta producida y suministrada a obra de Sorbus aria, en 

 contenedor. Dimensiones 0,50-0,60 metros de altura. 
 Según mediciones auxiliares  
 A-1605 150 150,00 150,00 
 
  
 150,00 

C07ABNN120 ud Buxus sempervirens, 0,10-0,20 metros, en contenedor.  

 UD. Planta producida y suministrada a obra de Buxus 

 sempervirens, en contenedor. Dimensiones 0,10-0,20 metros de 

 altura. 
 Según mediciones auxiliares  
 A-1605 150 150,00 150,00 
 
  
 150,00 

C07ABNN190 ud Riego de arbustos  

 UD. Riego de arbustos. 

  
 Según mediciones auxiliares  
 A-1605 750 750,00 750,00 
 
  
 750,00 

C07ACNN010 ud Ejecución de la unidad de plantación arbóreo-arbustiva tipo A  

 UD. Ejecución de la unidad de plantación arbórea-arbustiva con 

 preparación del terreno mediante subsolado lineal, apertura 

 mecánica de hoyos 40x40x40 cm³  para arbustos y 60x60x60 cm³ 

 para árboles, con plantación  a marco irregular de pequeños 

 grupos monoespecíficos y con densidad de 11 árboles y 25 

 arbustos cada 100 m², con las especies: Quercus faginea, Acer 

 granatense, Rosa sp., Amelanchier ovalis, Crataegus monogyna, 

 Rhamnus alaternus y Sorbus aria. Incluye distribución de plantas 

 junto al área de plantación, colocación de individuos y ejecución 

 de alcorques para recogida de lluvia. 
 Según mediciones auxiliares  
 A-1605 30 30,00 30,00 
 
  
 30,00 
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C07ACNN060 ud Quercus pubescens, 0,50-0,60 metros, en contenedor.  

 UD. Planta producida y suministrada a obra de Quercus 

 pubescens, en contenedor. Dimensiones 0,50-0,60 metros de 

 altura. 
 Según mediciones auxiliares  
 A-1605 329 329,00 329,00 
 
  
 329,00 

C07ACNN090 ud Riego de árboles  

 UD. Riego de árboles. 

  
 Según mediciones auxiliares  
 A-1605 329 329,00 329,00 
 
  
 329,00 

 APARTADO C2.06.02 OTRAS MEDIDAS CORRECTORAS  
C07BNN010 ml Jalonamiento temporal de protección  

 ML. Jalonamiento temporal de protección formado por soportes 

 angulares metálicos de 30 mm y 1 m de longitud unidos entre sí 

 mediante una cinta de señalización de obra y colocados cada 8 m. 
 Según mediciones auxiliares  
 A-1605 26000 26.000,00 26.000,00 
 
  
 26.000,00 

C07BNN020 ml Barrera filtrante h=1,00 m para retención sedimentos en cauces  

 ML. Barrera filtrante de un metro de altura, para la retención de 

 sedimentos en cauces, mediante balas de paja, sujetas con estacas 

 de madera clavadas a una profundidad de un metro en el cauce, 

 incluidas herramientas y medios auxiliares. 
 Según mediciones auxiliares  
 A-1605 2185 2.185,00 2.185,00 
 
  
 2.185,00 

C07BNN030 ud Balsa de decantación sólidos 25 hab-eq  

 UD. Balsa de decantación de sólidos con capacidad para 25 

 habitantes equivalentes. 
 Según mediciones auxiliares  
 A-1605 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 

C07BNN050 mes Seguimiento arqueológico y paleontológico  

 MES. Seguimiento arqueológico y paleontológico durante los 

 movimientos de tierras de las obras. 
 Según mediciones auxiliares  
 A-1605 3,5 3,50 3,50 
 
  
 3,50 

 SUBCAPÍTULO C2.07 GESTIÓN DE RESIDUOS  
9500020 t Gestión de RNP no pétreos  

 TN. Carga y transporte de residuos de construcción y demolición 

 no peligroso - RNP- de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, 

 vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos 

 materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de 

 valorización autorizada por transportista autorizado (por 

 consejería de medio ambiente), a una distancia de 20 km., 

 considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, 

 cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, 

 sin medidas de protección colectivas. 
 S/Anejo.Gest.Res. 1 111,10 111,10 111,10 
 
  
 111,10 

9500030 t Gestión de RNP pétreos  

 TN. Carga y transporte de residuos de construcción y demolición 

 no peligrosos -RNP- de carácter pétreo (excepto tierras y piedras) 

 constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

 (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de 

 valorización por transportista autorizado (por consejería de medio 

 ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en 

 camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala 

 cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de 

 protección colectivas. 
 S/Anejo.Gest.Res. 1 2.888,60 2.888,60 2.888,60 
 
  
 2.888,60 

9500040 t Gestión de tierras  

 TN. Carga y transporte de residuos de construcción y demolición 

 de carácter pétreo constituidos por tierras y piedras a planta de 

 valorización por transportista autorizado (por consejería de medio 

 ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en 

 camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala 

 cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de 

 protección colectivas. 

  
 S/Anejo.Gest.Res. 1 1.116,80 1.116,80 1.116,80 
 
  
 1.116,80 

9500050 t Gestión de Residuos peligrosos  

 TN. Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de 

 valorización por transportista autorizado (por consejería de medio 

 ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en 

 camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala 

 cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de 

 protección colectivas. 

  
 S/Anejo.Gest.Res. 1 0,07 0,07 0,07 
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 0,07 

 SUBCAPÍTULO C2.08 SEGURIDAD Y SALUD  
SYS-UE02 PA Seguridad y Salud  

 P.A. Partida alzada de seguridad y salud.  
 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 

 CAPÍTULO UE03 UE03 A-138. 0+000 a 9+870  
 SUBCAPÍTULO C3.01 ESTRUCTURAS  
N05JUN70 ml Junta de neopreno i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual; montaje de junta de neopreno, totalmente terminada. 
 VIADUCTO 1. 7+120 A 7+142 2 10,00 20,00 20,00 
 
  
 20,00 

N05JUN40 ml Junta mortero bituminoso i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual, colocación y anclaje de placa de acero inoxidable a losa 

 tablero mediante taco químico, relleno a base de mortero 

 bituminoso, totalmente terminada. 

  

  
 VIADUCTO 2. 8+618 A 8+642 2 10,00 20,00 20,00 
 
  
 20,00 

 SUBCAPÍTULO C3.02 FIRMES  
C04F010 m2cm Fresado de pavimento  

 M2xCM. Fresado de firme,  incluso carga y transporte a lugar de 

 empleo o vertedero. También incluye el canon de vertedero. 
 A-138 fresado 5% superf.  
 0+000 a 1+070 0,05 1.070,00 7,00 5,00 1.872,50 
 1+070 a 9+870 0,05 8.800,00 6,00 5,00 13.200,00 15.072,50 
 
  
 15.072,50 

N04C010 t Emulsión C60B2 TER adheren.  

 TN. Riego de adherencia con emulsión del tipo C60B2 TER o 

 C60B3 TER con dotación 0,45 kg/m², incluso preparación de la 

 superficie de aplicación. 
 Dosificación: 0,45 kg/m2  
 A-138 refuerzo  
 En refuerzo 0,001 1.070,00 9,00 0,45 4,33 
 En refuerzo 0,001 8.800,00 8,00 0,45 31,68 
 A-138 fresado 5% superf.  
 0+000 a 1+070 0,001 53,50 7,00 0,45 0,17 
 1+070 a 9+870 0,001 440,00 6,00 0,45 1,19 37,37 
 
  
 37,37 

N04.MBC01 t MBC AC16 surf o AC22 surf, i/filler  

 TN. Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en capa de 

 rodadura del tipo AC 16 surf D o S o del tipo AC22 surf D o S , 

 incluyendo fabricación, traslado de equipos, extendido y 

 compactación , en unidades de operación superiores a 500 Tn, 

 incluido filler. 
 A-139 refuerzo  
 0+000 a 1+070 2,45 1.070,00 9,00 0,05 1.179,68 
 1+070 a 9+870 2,45 8.800,00 8,00 0,05 8.624,00 
 Intersección p.k. 8+480 2,45 40,00 20,00 0,05 98,00 
 Glorieta p.k. 9+840 2,45 30,00 30,00 0,05 110,25 10.011,93 
 
  
 10.011,93 

N04.MBC02 t MBC AC22 bin o AC32 bin o AC22 base o AC32 base i/filler  

 TN. Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en capa 

 intermedia del tipo AC22 bin D o S o del tipo AC32 bin S, o en 

 capa base del tipo AC22 base G o del tipo AC32 base S o G; 

 incluyendo fabricación, traslado de equipos, transporte, extendido 

 en una o dos capas y compactación, en unidades de operación 

 superiores a 500 Tn, incluido filler. 
 A-138 fresado 5% superf.  
 0+000 a 1+070 2,45 53,50 7,00 0,05 45,88 
 1+070 a 9+870 2,45 440,00 6,00 0,05 323,40 369,28 
 
  
 369,28 

N04.BET01 t Betún asfáltico B60/70  

 TN. Suministro de betún asfáltico B60/70 a pie de planta. 
 Dotación: 50 kg betún / t MBC  
 AC16 surf  
 0+000 a 1+070 2,45 9.630,00 0,05 0,05 58,98 
 1+070 a 9+870 2,45 70.400,00 0,05 0,05 431,20 
 Intersección p.k. 8+480 2,45 800,00 0,05 0,05 4,90 
 AC22 bin  
 0+000 a 1+070 2,45 374,50 0,05 0,05 2,29 
 1+070 a 9+870 2,45 2.640,00 0,05 0,05 16,17 513,54 
 
  
 513,54 

N04.BET02 t Betún asfáltico PMB 45/80-60 modif. polímeros  

 Betún PMB 45/80-60 modificado con polímeros (con o sin caucho) 

 para mezclas bituminosas, a pie de obra o planta. 
 Dotación: 50 kg betún / t MBC  
 AC16 surf  
 Glorieta p.k. 9+840 2,45 900,00 0,05 0,05 5,51 5,51 
 
  
 5,51 

N04.ASENT m²cm Reparación de asentamiento en firme en subbase  

 Reparación de asentamiento en firme consistente en demolición 

 de subbase de suelo estabilizado o suelo cemento hasta una 

 profundidad de 15 cm, compactación de explanada existente, y 

 reposición de subbase consistente en 15 cm de suelo estabilizado 

 tipo S-EST3 con una dotación de cemento de 35 kg por tonelada 

 de suelo estabilizado, totalmente terminada. 
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 PK 6+197 1 30,00 8,00 15,00 3.600,00 3.600,00 
 
  
 3.600,00 

 SUBCAPÍTULO C3.03 SEÑALIZ., BALIZ. Y DEFENSAS  
 APARTADO C3.02.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
C05I030 ud Hito arista  

 UD. Hito de arista modelo carretera convencional, de 

 policarbonato de 0,45 m., decorado a dos caras, reflectante nivel 2. 
 S/Inventario 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 700,00 
 
  
 700,00 

C05I040 ud Hito km  

 UD. Hito kilométrico, reflexivo, incluso poste galvanizado de 

 sustentación y cimentación, colocado. 
 Tramo UE03: del p.k. 0+000 al 9+870  
 Longitud aproximada tramo 10 km  
 2 hitos/km 2 10,00 20,00 
 A descontar hitos miriamétricos  
 2 hitos miriamétricos/10 km -2 1,00 -2,00 18,00 
 
  
 18,00 

C05I050 ud Hito miriamétrico  

 UD. Hito miriamétrico reflexivo, según planos, incluso cimentación, 

 colocado. 
 Tramo UE03: del p.k. 0+000 al 9+870  
 Longitud aproximada tramo 10 km  
 2 hitos miriamétricos/10 km 2 1,00 2,00 2,00 
 
  
 2,00 

C05I060 ud S. circ. 900 mm  

 UD. Señal circular permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 

 mm de diámetro, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE03: del p.k. 0+000 al 9+870  
 Longitud aproximada tramo 10 km  
 3 prohibido adelantar / km 3 10,00 30,00 
 2 fin prohibido adelantar / km 2 10,00 20,00 
 3 velocidad y varios / km 3 10,00 30,00 80,00 
 
  
 80,00 

C05I070 ud S. triang. 1350 mm  

 UD. Señal triangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 1350 mm de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE03: del p.k. 0+000 al 9+870  
 Longitud aproximada tramo 10 km  
 4 señales triangulares / km 4 10,00 40,00 40,00 
 
  
 40,00 

C05I080 ud S. stop 600 mm  

 UD. Señal octogonal permanente clase de retrorreflexión RA2, 600 

 mm de doble apotema, colocada sobre poste galvanizado, fijado 

 a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de 

 fijación y transporte a lugar de empleo. 
 Longitud aproximada tramo 10 km  
 2 STOP 600 mm / km 2 10,00 20,00 20,00 
 
  
 20,00 

C05I090 ud S. stop 900 mm  

 UD. Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel I 

 (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 

 cimentación, colocada. 
 Tramo UE03: del p.k. 0+000 al 9+870  
 Longitud aproximada tramo 10 km  
 1 STOP 900 mm / km 1 10,00 10,00 10,00 
 
  
 10,00 

C05NN060 ud Panel direccional  

 UD. Panel direccional permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 800 mm x 400 mm, 2 galones, i/ parte proporcional de postes, 

 excavación y hormigonado de cimientos, totalmente colocado y 

 transporte a lugar de empleo. 

  
 Tramo UE03: del p.k. 0+000 al 9+870  
 Longitud aproximada tramo 10 km  
 1 panel direccional / km 1 10,00 10,00 10,00 
 
  
 10,00 

C05NN010 ud Señal rectang.1350x900 mm.  

 UD. Señal rectangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 900 mm de ancho x 1350 mm de alto, colocada sobre poste 

 galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y 

 elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE03: del p.k. 0+000 al 9+870  
 Longitud aproximada tramo 10 km  
 2 señales rectangulares / km 2 10,00 20,00 20,00 
 
  
 20,00 

E01 m2 Cartel de lamas de acero galvanizado  

 M2. Cartel de lamas de acero galvanizado h=175 mm, clase de 

 retrorreflexión RA2, de dimensiones según inscripciones de 

 cualquier tipo, i/ parte proporcional de postes, excavación y 

 hormigonado de cimientos, totalmente colocado y transporte a 
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 lugar de empleo. 
 Tramo UE03: del p.k. 0+000 al 9+870  
 Longitud aproximada tramo 10 km  
 2 paneles de lamas 3x2,5 m / km 2 10,00 3,00 2,50 150,00 150,00 
 
  
 150,00 

E02 m2 Cartel Flecha  

 M2. Cartel tipo flecha en chapa de acero galvanizado, 

 retrorreflectante clase RA2, i/ tornillería, elementos de fijación, 

 postes y cimentación y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE03: del p.k. 0+000 al 9+870  
 Longitud aproximada tramo 10 km  
 3 carteles flecha 3x2,5 m / km 3 10,00 3,00 2,50 225,00 225,00 
 
  
 225,00 

C05NN030 ud Señal cuadrada 90 cm.  

 UD. Señal cuadrada permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 

 mm de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra 

 mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y 

 transporte a lugar de empleo. 
 S/Inventario 2 2,00 
 2 2,00 
 1 1,00 
 3 3,00 
 6 6,00 14,00 
 
  
 14,00 

 APARTADO C3.02.02 SEÑALIZACION HORIZONTAL  
C05NN050 m² Cebreados símbolos y flechas  

 M2. Pintura reflexiva acrílica en cebreados símbolos y flechas, 

 realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el 

 pavimento. 
 Intersección P.K. 0+000 1 5,00 5,00 
 Intersección PK 1+700 1 5,00 5,00 
 Intersección PK 6+700 1 5,00 5,00 
 Intersección PK 8+500 1 5,00 5,00 
 Intersección PK 9+900 1 8,00 8,00 
 En cebreados 1 800,00 800,00 828,00 
 
  
 828,00 

MV1501 ml Marca vial 15cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial  realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 15 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones > 6.000 ml. 
 M2.6 1 19.740,00 19.740,00 19.740,00 
 
  
 19.740,00 

MV1001 ml Marca vial 10cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 10 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones mayores de 6.000 ml. 
 M2.2 1 9.870,00 9.870,00 9.870,00 
 
  
 9.870,00 

 APARTADO C3.02.03 DEFENSAS  
C05I010 ml Barrera de seguridad BM SNA4/120c  

 ML. Barrera (BMSNA 4/Tubular 120b) metálica galvanizada simple 

 con separador estandar y valla perfil doble onda simple con 

 postes de sección tubular 120 mm. de canto, separados cada 4 

 metros i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, 

 totalmente instalada. Para actuaciones > 60 metros. 
 Margen izquierda  
 De 0+245 a 0+261 1 16,00 16,00 
 De 1+070 a 1+090 1 20,00 20,00 
 De 1+642 a 1+682 1 40,00 40,00 
 De 2+988 a 3+180 1 192,00 192,00 
 De 4+289 a 4+329 1 40,00 40,00 
 De 4+649 a 4+865 1 216,00 216,00 
 De 5+391 a 5+475 1 84,00 84,00 
 De 6+519 a 6+555 1 36,00 36,00 
 De 7+178 a 7+222 1 44,00 44,00 
 De 7+856 a 7+876 1 20,00 20,00 
 De 7+980 a 8+000 1 20,00 20,00 
 De 8+010 a 8+050 1 40,00 40,00 
 De 8+629 a 8+677 1 48,00 48,00 
 De 9+822 a 9+862 1 40,00 40,00 
 De 9+940 a 9+972 1 32,00 32,00 
 De 10+008 a 10+032 1 24,00 24,00 
 Margen derecha  
 De 0+024 a 0+044 1 20,00 20,00 
 De 0+237 a 0+293 1 56,00 56,00 
 De 1+110 a 1+130 1 20,00 20,00 
 De 1+360 a 1+372 1 12,00 12,00 
 De 1+647 a 1+771 1 124,00 124,00 
 De 1+945 a 2+217 1 272,00 272,00 
 De 2+241 a 2+301 1 60,00 60,00 
 De 2+636 a 2+732 1 96,00 96,00 
 De 2+980 a 3+220 1 240,00 240,00 
 De 3+214 a 3+394 1 180,00 180,00 
 De 3+602 a 3+638 1 36,00 36,00 
 De 4+261 a 5+117 1 856,00 856,00 
 De 5+253 a 5+361 1 108,00 108,00 
 De 5+319 a 5+587 1 268,00 268,00 
 De 5+714 a 5+922 1 208,00 208,00 
 De 6+215 a 6+547 1 332,00 332,00 
 De 7+178 a 7+218 1 40,00 40,00 
 De 8+629 a 8+673 1 44,00 44,00 
 De 9+647 a 9+691 1 44,00 44,00 
 De 9+703 a 9+747 1 44,00 44,00 
 De 9+810 a 9+854 1 44,00 44,00 
 De 9+948 a 9+968 1 20,00 20,00 4.036,00 
 
  
 4.036,00 

N01A060 ml Desmontaje de barrera de seguridad  

 ML. Desmontaje de barrera metálica, incluso elementos de 

 sustentación y cimentación con transporte de materiales a 
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 vertedero o lugar de acopio para su posible utilización. 
 Margen izquierda  
 De 0+245 a 0+261 1 16,00 16,00 
 De 1+070 a 1+090 1 20,00 20,00 
 De 1+642 a 1+682 1 40,00 40,00 
 De 2+988 a 3+180 1 192,00 192,00 
 De 4+289 a 4+329 1 40,00 40,00 
 De 4+649 a 4+865 1 216,00 216,00 
 De 5+391 a 5+475 1 84,00 84,00 
 De 6+519 a 6+555 1 36,00 36,00 
 De 7+178 a 7+222 1 44,00 44,00 
 De 7+856 a 7+876 1 20,00 20,00 
 De 7+980 a 8+000 1 20,00 20,00 
 De 8+010 a 8+050 1 40,00 40,00 
 De 8+629 a 8+677 1 48,00 48,00 
 De 9+822 a 9+862 1 40,00 40,00 
 De 9+940 a 9+972 1 32,00 32,00 
 De 10+008 a 10+032 1 24,00 24,00 
 Margen derecha  
 De 0+024 a 0+044 1 20,00 20,00 
 De 0+237 a 0+293 1 56,00 56,00 
 De 1+110 a 1+130 1 20,00 20,00 
 De 1+360 a 1+372 1 12,00 12,00 
 De 1+647 a 1+771 1 124,00 124,00 
 De 1+945 a 2+217 1 272,00 272,00 
 De 2+241 a 2+301 1 60,00 60,00 
 De 2+636 a 2+732 1 96,00 96,00 
 De 2+980 a 3+220 1 240,00 240,00 
 De 3+214 a 3+394 1 180,00 180,00 
 De 3+602 a 3+638 1 36,00 36,00 
 De 4+261 a 5+117 1 856,00 856,00 
 De 5+253 a 5+361 1 108,00 108,00 
 De 5+319 a 5+587 1 268,00 268,00 
 De 5+714 a 5+922 1 208,00 208,00 
 De 6+215 a 6+547 1 332,00 332,00 
 De 7+178 a 7+218 1 40,00 40,00 
 De 8+629 a 8+673 1 44,00 44,00 
 De 9+647 a 9+691 1 44,00 44,00 
 De 9+703 a 9+747 1 44,00 44,00 
 De 9+810 a 9+854 1 44,00 44,00 
 De 9+948 a 9+968 1 20,00 20,00 4.036,00 
 
  
 4.036,00 

N05.TERM8 ud Terminal de barrera de 8 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 8 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 Margen izquierda  
 De 1+642 a 1+682 1 1,00 
 De 2+988 a 3+180 1 1,00 
 De 3+614 a 3+642 1 1,00 
 De 4+289 a 4+329 1 1,00 
 De 4+649 a 4+865 1 1,00 
 De 7+178 a 7+222 1 1,00 
 De 7+980 a 8+000 1 1,00 
 De 8+010 a 8+050 1 1,00 
 De 8+629 a 8+677 1 1,00 
 De 10+008 a 10+032 1 1,00 
 Margen derecha  

 De 0+237 a 0+293 1 1,00 
 De 1+945 a 2+217 1 1,00 
 De 2+241 a 2+301 1 1,00 
 De 2+636 a 2+732 1 1,00 
 De 2+980 a 3+220 1 1,00 
 De 3+214 a 3+394 1 1,00 
 De 3+602 a 3+638 1 1,00 
 De 4+261 a 5+117 1 1,00 
 De 5+253 a 5+361 2 2,00 
 De 5+319 a 5+587 1 1,00 
 De 5+714 a 5+922 1 1,00 
 De 6+215 a 6+547 2 2,00 
 De 9+647 a 9+691 1 1,00 
 De 9+703 a 9+747 1 1,00 
 De 9+948 a 9+968 1 1,00 27,00 
 
  
 27,00 

N05.TERM4 ud Terminal de barrera de 4 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 4 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 Terminales de 4 m  
     Margen izquierda  
 De 1+070 a 1+090 2 2,00 
 De 1+642 a 1+682 1 1,00 
 De 2+988 a 3+180 1 1,00 
 De 3+614 a 3+642 1 1,00 
 De 4+649 a 4+865 1 1,00 
 De 6+519 a 6+555 1 1,00 
 De 7+178 a 7+222 1 1,00 
 De 7+856 a 7+876 1 1,00 
 De 7+980 a 8+000 1 1,00 
 De 8+010 a 8+050 1 1,00 
 De 8+629 a 8+677 1 1,00 
 De 9+940 a 9+972 1 1,00 
 De 10+008 a 10+032 1 1,00 
    Margen derecha  
 De 0+024 a 0+044 2 2,00 
 De 0+237 a 0+293 1 1,00 
 De 1+110 a 1+130 1 1,00 
 De 1+360 a 1+372 1 1,00 
 De 1+647 a 1+771 1 1,00 
 De 1+945 a 2+217 1 1,00 
 De 2+241 a 2+301 1 1,00 
 De 2+636 a 2+732 1 1,00 
 De 3+214 a 3+394 1 1,00 
 De 3+602 a 3+638 1 1,00 
 De 4+261 a 5+117 1 1,00 
 De 5+319 a 5+587 1 1,00 
 De 5+714 a 5+922 1 1,00 
 De 7+178 a 7+218 1 1,00 
 De 8+629 a 8+673 2 2,00 
 De 9+647 a 9+691 1 1,00 
 De 9+810 a 9+854 1 1,00 
 Cola de pez a terminal de 4 m  
     Margen izquierda  
 De 0+000 a 0+040 1 1,00 
 De 0+245 a 0+261 2 2,00 
 De 4+289 a 4+329 1 1,00 
 De 5+391 a 5+475 2 2,00 
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 De 6+519 a 6+555 1 1,00 
 De 7+856 a 7+876 1 1,00 
 De 9+822 a 9+862 2 2,00 
     Margen derecha  
 De 1+110 a 1+130 1 1,00 
 De 1+647 a 1+771 1 1,00 
 De 2+434 a 2+446 2 2,00 
 De 2+980 a 3+220 1 1,00 
 De 7+178 a 7+218 1 1,00 
 De 9+703 a 9+747 1 1,00 
 De 9+948 a 9+968 1 1,00 51,00 
 
  
 51,00 

N617.0010 ml Pretil H2 W5, D.D. 0,90 m, I.Sev. B  

 ML. Pretil con nivel de contención H2, anchura de trabajo W5 o 

 inferior, deflexión dinámica 0,90 m o inferior, índice de severidad 

 B; i/ anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para 

 la correcta ejecución de la unidad de obra. 

 Nota: Se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil. 
 VIADUCTO 2. 8+618 A 8+642 2 34,00 68,00 68,00 
 
  
 68,00 

N01.HID-DEM m3 Hidrodemolición de losa de hormigón  

 M3. Hidrodemolición de hormigón existente dejando las 

 armaduras descubiertas, incluido agua, grupo electrógeno, y 

 retirada de material sobrante; totalmente terminado. 
 Cajeado de 40 cm de ancho y 20 cm  
 de profundidad  
 VIADUCTO 1. 7+120 A 7+142 2 32,00 0,40 0,20 5,12 5,12 
 
  
 5,12 

N617.0012 m Apoyo de pretil de hormigón in situ  

 ML. Apoyo de pretil de hormigón armado HA-25, Incluyendo 

 cajeado en estructura de hormigón existente mediante 

 hidrodemolición hasta descubrir armado, montaje de esperas y 

 armadura, encofrado, hormigonado y curado, totalmente 

 terminado. 
 VIADUCTO 1. 7+120 A 7+142 2 32,00 64,00 64,00 
 
  
 64,00 

N704.0100 m Barrera seguridad doble, N2, W4 o inferior  

 ML. BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE 

 CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, 

 DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD 

 A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y 

 ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.  

 NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO 

 LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP). 
 VIADUCTO 1. 7+120 A 7+142 2 32,00 64,00 64,00 
 
  

 64,00 

 SUBCAPÍTULO C3.04 GESTIÓN DE RESIDUOS  
9500020 t Gestión de RNP no pétreos  

 TN. Carga y transporte de residuos de construcción y demolición 

 no peligroso - RNP- de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, 

 vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos 

 materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de 

 valorización autorizada por transportista autorizado (por 

 consejería de medio ambiente), a una distancia de 20 km., 

 considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, 

 cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, 

 sin medidas de protección colectivas. 
 S/Anejo.Gest.Res. 1 45,20 45,20 45,20 
 
  
 45,20 

9500050 t Gestión de Residuos peligrosos  

 TN. Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de 

 valorización por transportista autorizado (por consejería de medio 

 ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en 

 camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala 

 cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de 

 protección colectivas. 

  
 S/Anejo.Gest.Res. 1 0,06 0,06 0,06 
 
  
 0,06 

 SUBCAPÍTULO C3.05 SEGURIDAD Y SALUD  
SYS-UE03 PA Seguridad y Salud  

 P.A. Partida alzada de seguridad y salud.  
 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 

 CAPÍTULO UE04 UE04 A-138. 9+870 a 23+768 y 46+503 a 72+646  
 SUBCAPÍTULO C4.01 ESTRUCTURAS  
 APARTADO C4.01.01 PUENTES  
N05JUN70 ml Junta de neopreno i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual; montaje de junta de neopreno, totalmente terminada. 
 A justificar 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 

N05JUN40 ml Junta mortero bituminoso i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual, colocación y anclaje de placa de acero inoxidable a losa 

 tablero mediante taco químico, relleno a base de mortero 

 bituminoso, totalmente terminada. 
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 VIADUCTO 1. 12+530 A 12+620 2 15,00 30,00 
 VIADUCTO 2. 13+495 A 13+652 2 15,00 30,00 
 VIADUCTO 3. 16+610 A 16+715 2 15,00 30,00 
 VIADUCTO 4. 50+679 A 50+730 2 15,00 30,00 
 VIADUCTO 5. 56+282 A 56+368.5 2 15,00 30,00 
 VIADUCTO 6. 63+135 A 63+158 2 15,00 30,00 
 VIADUCTO 7. 63+865 A 63+883 2 15,00 30,00 
 VIADUCTO 8. 69+952 A 69+968 2 15,00 30,00 
 VIADUCTO 9. 70+850 A 70+860 2 15,00 30,00 270,00 
 
  
 270,00 

 APARTADO C4.01.02 TÚNELES  
 SUBAPARTADO C04.01.02.01 TÚNEL DE LAS DEVOTAS  
N-TUN.IMPERM ud PA de impermeabilización de túnel  

 UD. Partida alzada para la impermeabilización de paramentos de 

 túneles, incluso drenaje profundo, totalmente terminado. 
 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 

 SUBCAPÍTULO C4.02 FIRMES  
N04F010 m2 Borrado de marca vial mediante fresado  

 M2. Borrado de marca vial mediante fresado, incluida limpieza y 

 transporte a vertedero. 
 46+503 a 72+646  
 Bordes calzada 2 26.143,00 0,10 5.228,60 
 Separación de carriles 1 26.143,00 0,15 3.921,45 9.150,05 
 
  
 9.150,05 

N04.MICROF8 t MICROF 8 sin incluir emulsión  

 TN. Microaglomerado en frío tipo MICROF 8 sup, según art.540 

 del PG-3, fabricada y extendida por mezcladora móvil 

 autopropulsada, sin incluir emulsión. 
 46+503 a 47+000 0,012 497,00 8,00 47,71 
 47+000 a 72+646 0,012 25.646,00 8,00 2.462,02 2.509,73 
 
  
 2.509,73 

N04.EMULS01 t Emulsión C60B5 para microaglomerado  

 TN. Emulsión tipo C60B5 para microaglomerado en frío. 
 Dotación 110 kg emulsión / t MICROF  
 46+503 a 47+000 0,012 497,00 8,00 0,11 5,25 
 47+000 a 72+646 0,012 25.646,00 8,00 0,11 270,82 276,07 
 
  
 276,07 

C04F010 m2cm Fresado de pavimento  

 M2xCM. Fresado de firme,  incluso carga y transporte a lugar de 

 empleo o vertedero. También incluye el canon de vertedero. 
 A-138 fresado 70% superf.  
 9+870 a 12+300 0,7 2.430,00 10,50 5,00 89.302,50 
 12+300 a 23+768 0,7 11.468,00 6,00 5,00 240.828,00 330.130,50 

 
  
 330.130,50 

N04C010 t Emulsión C60B2 TER adheren.  

 TN. Riego de adherencia con emulsión del tipo C60B2 TER o 

 C60B3 TER con dotación 0,45 kg/m², incluso preparación de la 

 superficie de aplicación. 
 Dosificación:0,45 kg/m²  
 A-138 refuerzo  
 En Refuerzo 0,001 2.430,00 12,50 0,45 13,67 
 En refuerzo 0,001 11.468,00 8,00 0,45 41,28 
 A-138 fresado 70% superf.  
 9+870 a 12+300 0,001 1.701,00 10,50 0,45 8,04 
 12+300 a 23+768 0,001 8.027,60 6,00 0,45 21,67 84,66 
 
  
 84,66 

N04.MBC01 t MBC AC16 surf o AC22 surf, i/filler  

 TN. Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en capa de 

 rodadura del tipo AC 16 surf D o S o del tipo AC22 surf D o S , 

 incluyendo fabricación, traslado de equipos, extendido y 

 compactación , en unidades de operación superiores a 500 Tn, 

 incluido filler. 
 A-138 refuerzo  
 9+870 a 12+300 2,45 2.430,00 12,50 0,05 3.720,94 
 12+300 a 23+768 2,45 11.468,00 8,00 0,05 11.238,64 
 Intersecciones  
 Glorieta p.k. 9+870 2,45 30,00 30,00 0,05 110,25 
 Cruce p.k. 10+330 2,45 60,00 10,00 0,05 73,50 
 Cruce p.k. 11+720 2,45 120,00 4,00 0,05 58,80 
 Cruce p.k. 21+670 2,45 100,00 5,00 0,05 61,25 
 Semiglorieta p.k. 56+660 2,45 180,00 5,00 0,05 110,25 
 Cruce p.k. 57+450 2,45 110,00 5,00 0,05 67,38 
 Cruce p.k 63+620 2,45 120,00 5,00 0,05 73,50 
 Cruce p.k. 71+110 2,45 20,00 6,00 0,05 14,70 
 Cruce p.k. 72+200 2,45 40,00 40,00 0,05 196,00 15.725,21 
 
  
 15.725,21 

N04.MBC02 t MBC AC22 bin o AC32 bin o AC22 base o AC32 base i/filler  

 TN. Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en capa 

 intermedia del tipo AC22 bin D o S o del tipo AC32 bin S, o en 

 capa base del tipo AC22 base G o del tipo AC32 base S o G; 

 incluyendo fabricación, traslado de equipos, transporte, extendido 

 en una o dos capas y compactación, en unidades de operación 

 superiores a 500 Tn, incluido filler. 
 A-138 fresado 70% superf.  
 9+870 a 12+300 2,45 1.701,00 10,50 0,05 2.187,91 
 12+300 a 23+768 2,45 8.027,60 6,00 0,05 5.900,29 8.088,20 
 
  
 8.088,20 

N04.BET01 t Betún asfáltico B60/70  

 TN. Suministro de betún asfáltico B60/70 a pie de planta. 
 Dotación: 50 kg betún / t MBC  
 AC16 surf  
 9+870 a 12+300 2,45 30.375,00 0,05 0,05 186,05 
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 12+300 a 23+768 2,45 91.744,00 0,05 0,05 561,93 
 Cruce p.k. 10+330 2,45 600,00 0,05 0,05 3,68 
 Cruce p.k. 11+720 2,45 480,00 0,05 0,05 2,94 
 Cruce p.k. 21+670 2,45 500,00 0,05 0,05 3,06 
 Cruce p.k. 57+450 2,45 550,00 0,05 0,05 3,37 
 Cruce p.k 63+620 2,45 600,00 0,05 0,05 3,68 
 Cruce p.k. 71+110 2,45 120,00 0,05 0,05 0,74 
 Cruce p.k. 72+200 2,45 1.600,00 0,05 0,05 9,80 
 AC22 bin  
 A-138 fresado 70% superf.  
 9+870 a 12+300 2,45 17.860,50 0,05 0,05 109,40 
 12+300 a 23+768 2,45 48.165,60 0,05 0,05 295,01 1.179,66 
 
  
 1.179,66 

N04.BET02 t Betún asfáltico PMB 45/80-60 modif. polímeros  

 Betún PMB 45/80-60 modificado con polímeros (con o sin caucho) 

 para mezclas bituminosas, a pie de obra o planta. 
 Dotación: 50 kg betún / t MBC  
 AC16 surf  
 Glorieta p.k. 9+870 2,45 900,00 0,05 0,05 5,51 
 Semiglorieta p.k. 56+660 2,45 900,00 0,05 0,05 5,51 11,02 
 
  
 11,02 

 SUBCAPÍTULO C4.03 SEÑALIZ., BALIZ. Y DEFENSAS  
 APARTADO C4.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
C05I030 ud Hito arista  

 UD. Hito de arista modelo carretera convencional, de 

 policarbonato de 0,45 m., decorado a dos caras, reflectante nivel 2. 
 S/Inventario 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 1.900,00 
 
  
 1.900,00 

C05I040 ud Hito km  

 UD. Hito kilométrico, reflexivo, incluso poste galvanizado de 

 sustentación y cimentación, colocado. 
 Tramo UE04: del 9+870 a 23+768 y  
 del 46+503 a 72+646  
 Longitud aproximada tramo 40 km  
 2 hitos/km 2 40,00 80,00 

 A descontar hitos miriamétricos  
 2 hitos miriamétricos/10 km -2 4,00 -8,00 72,00 
 
  
 72,00 

C05I050 ud Hito miriamétrico  

 UD. Hito miriamétrico reflexivo, según planos, incluso cimentación, 

 colocado. 
 Tramo UE04: del 9+870 a 23+768 y  
 del 46+503 a 72+646  
 Longitud aproximada tramo 40 km  
 2 hitos miriamétricos/10 km 2 4,00 8,00 8,00 
 
  
 8,00 

C05I060 ud S. circ. 900 mm  

 UD. Señal circular permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 

 mm de diámetro, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE04: del 9+870 a 23+768 y  
 del 46+503 a 72+646  
 Longitud aproximada tramo 40 km  
 3 prohibido adelantar / km 3 40,00 120,00 
 2 fin prohibido adelantar / km 2 40,00 80,00 
 3 velocidad y varios / km 3 40,00 120,00 320,00 
 
  
 320,00 

C05I070 ud S. triang. 1350 mm  

 UD. Señal triangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 1350 mm de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE04: del 9+870 a 23+768 y  
 del 46+503 a 72+646  
 Longitud aproximada tramo 40 km  
 4 señales triangulares / km 4 40,00 160,00 160,00 
 
  
 160,00 

C05I080 ud S. stop 600 mm  

 UD. Señal octogonal permanente clase de retrorreflexión RA2, 600 

 mm de doble apotema, colocada sobre poste galvanizado, fijado 

 a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de 

 fijación y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE04: del 9+870 a 23+768 y  
 del 46+503 a 72+646  
 Longitud aproximada tramo 40 km  
 2 STOP 600 mm / km 2 40,00 80,00 80,00 
 
  
 80,00 

C05I090 ud S. stop 900 mm  

 UD. Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel I 

 (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 
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 cimentación, colocada. 
 Tramo UE04: del 9+870 a 23+768 y  
 del 46+503 a 72+646  
 Longitud aproximada tramo 40 km  
 1 STOP 900 mm / km 1 40,00 40,00 40,00 
 
  
 40,00 

C05NN060 ud Panel direccional  

 UD. Panel direccional permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 800 mm x 400 mm, 2 galones, i/ parte proporcional de postes, 

 excavación y hormigonado de cimientos, totalmente colocado y 

 transporte a lugar de empleo. 

  
 Tramo UE04: del 9+870 a 23+768 y  
 del 46+503 a 72+646  
 Longitud aproximada tramo 40 km  
 1 panel direccional / km 1 40,00 40,00 40,00 
 
  
 40,00 

C05NN010 ud Señal rectang.1350x900 mm.  

 UD. Señal rectangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 900 mm de ancho x 1350 mm de alto, colocada sobre poste 

 galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y 

 elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE04: del 9+870 a 23+768 y  
 del 46+503 a 72+646  
 Longitud aproximada tramo 40 km  
 2 señales rectangulares / km 2 40,00 80,00 80,00 
 
  
 80,00 

E01 m2 Cartel de lamas de acero galvanizado  

 M2. Cartel de lamas de acero galvanizado h=175 mm, clase de 

 retrorreflexión RA2, de dimensiones según inscripciones de 

 cualquier tipo, i/ parte proporcional de postes, excavación y 

 hormigonado de cimientos, totalmente colocado y transporte a 

 lugar de empleo. 
 Tramo UE04: del 9+870 a 23+768 y  
 del 46+503 a 72+646  
 Longitud aproximada tramo 40 km  
 2 paneles de lamas 3x2,5 m / km 2 40,00 3,00 2,50 600,00 600,00 
 
  
 600,00 

C05NN030 ud Señal cuadrada 90 cm.  

 UD. Señal cuadrada permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 

 mm de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra 

 mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y 

 transporte a lugar de empleo. 
 S/Inventario 2 2,00 
 1 1,00 
 5 5,00 
 2 2,00 

 6 6,00 
 7 7,00 
 2 2,00 
 4 4,00 
 1 1,00 
 2 2,00 
 3 3,00 
 5 5,00 
 3 3,00 43,00 
 
  
 43,00 

 APARTADO C4.03.02 SEÑALIZACION HORIZONTAL  
C05NN050 m² Cebreados símbolos y flechas  

 M2. Pintura reflexiva acrílica en cebreados símbolos y flechas, 

 realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el 

 pavimento. 
 100 1,59 159,00 159,00 
 
  
 159,00 

MV1501 ml Marca vial 15cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial  realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 15 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones > 6.000 ml. 
 M2.6 2 2.430,00 4.860,00 
 M2.6 2 11.468,00 22.936,00 
 M2.6 2 497,00 994,00 
 M2.6 2 25.646,00 51.292,00 80.082,00 
 
  
 80.082,00 

MV1001 ml Marca vial 10cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 10 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones mayores de 6.000 ml. 
 M2.2 1 2.430,00 2.430,00 
 M2.2 1 11.468,00 11.468,00 
 M2.2 1 497,00 497,00 
 M2.2 1 25.646,00 25.646,00 40.041,00 
 
  
 40.041,00 

N-CO5-INTERS m2 Pintado marcas viales en intersección  
 Glorieta p.k. 9+870 1 30,00 30,00 900,00 
 Cruce p.k. 10+330 1 60,00 10,00 600,00 
 Cruce p.k. 11+720 1 120,00 4,00 480,00 
 Cruce p.k. 21+670 1 100,00 5,00 500,00 
 Semiglorieta p.k. 56+660 1 180,00 5,00 900,00 
 Cruce p.k. 57+450 1 110,00 5,00 550,00 
 Cruce p.k 63+620 1 120,00 5,00 600,00 
 Cruce p.k. 71+110 1 20,00 6,00 120,00 
 Cruce p.k. 72+200 1 40,00 40,00 1.600,00 6.250,00 
 
  
 6.250,00 
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 APARTADO C4.03.03 DEFENSAS  
C05I010 ml Barrera de seguridad BM SNA4/120c  

 ML. Barrera (BMSNA 4/Tubular 120b) metálica galvanizada simple 

 con separador estandar y valla perfil doble onda simple con 

 postes de sección tubular 120 mm. de canto, separados cada 4 

 metros i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, 

 totalmente instalada. Para actuaciones > 60 metros. 
 Margen izquierda  
 De 10+414 a 10+446 1 32,00 32,00 
 De 12+937 a 12+957 1 20,00 20,00 
 De 13+278 a 13+302 1 24,00 24,00 
 De 13+564 a 13+764 1 200,00 200,00 
 De 13+768 a 13+780 1 12,00 12,00 
 De 13+868 a 13+888 1 20,00 20,00 
 De 14+180 a 14+204 1 24,00 24,00 
 De 14+710 a 14+750 1 40,00 40,00 
 De 14+766 a 14+790 1 24,00 24,00 
 De 15+120 a 15+200 1 80,00 80,00 
 De 15+259 a 15+279 1 20,00 20,00 
 De 15+685 a 15+721 1 36,00 36,00 
 De 15+896 a 15+936 1 40,00 40,00 
 De 16+29 a 16+53 1 24,00 24,00 
 De 16+272 a 16+296 1 24,00 24,00 
 De 16+524 a 16+544 1 20,00 20,00 
 De 16+647 a 16+779 1 132,00 132,00 
 De 16+968 a 17+24 1 56,00 56,00 
 De 17+32 a 17+204 1 172,00 172,00 
 De 17+547 a 17+591 1 44,00 44,00 
 De 17+711 a 17+783 1 72,00 72,00 
 De 17+885 a 17+909 1 24,00 24,00 
 De 18+22 a 18+134 1 112,00 112,00 
 De 18+451 a 18+531 1 80,00 80,00 
 De 18+860 a 18+968 1 108,00 108,00 
 De 18+988 a 19+20 1 32,00 32,00 
 De 19+172 a 19+312 1 140,00 140,00 
 De 19+954 a 19+978 1 24,00 24,00 
 De 20+15 a 20+51 1 36,00 36,00 
 De 20+122 a 20+162 1 40,00 40,00 
 De 20+807 a 20+831 1 24,00 24,00 
 De 20+917 a 20+985 1 68,00 68,00 
 De 21+400 a 21+440 1 40,00 40,00 
 De 21+830 a 21+858 1 28,00 28,00 
 De 22+216 a 22+480 1 264,00 264,00 
 De 22+740 a 22+792 1 52,00 52,00 
 De 22+854 a 22+966 1 112,00 112,00 
 De 23+94 a 23+130 1 36,00 36,00 
 De 23+130 a 23+174 1 44,00 44,00 
 De 23+174 a 23+206 1 32,00 32,00 
 De 23+194 a 23+230 1 36,00 36,00 
 De 23+278 a 23+482 1 204,00 204,00 
 De 23+522 a 23+646 1 124,00 124,00 
 De 23+600 a 23+628 1 28,00 28,00 
 De 52+656 a 52+664 1 8,00 8,00 
 De 52+739 a 52+759 1 20,00 20,00 
 De 53+649 a 53+661 1 12,00 12,00 
 De 55+936 a 55+944 1 8,00 8,00 
 De 56+654 a 56+758 1 104,00 104,00 
 De 56+763 a 56+783 1 20,00 20,00 
 De 58+905 a 58+925 1 20,00 20,00 
 De 59+757 a 59+781 1 24,00 24,00 

 De 59+828 a 59+860 1 32,00 32,00 
 De 60+342 a 60+350 1 8,00 8,00 
 De 60+694 a 60+710 1 16,00 16,00 
 De 60+772 a 60+800 1 28,00 28,00 
 De 60+905 a 60+913 1 8,00 8,00 
 De 61+629 a 61+637 1 8,00 8,00 
 De 61+920 a 61+944 1 24,00 24,00 
 De 62+567 a 62+579 1 12,00 12,00 
 De 62+200 a 62+248 1 48,00 48,00 
 De 62+966 a 62+978 1 12,00 12,00 
 De 63+270 a 63+282 1 12,00 12,00 
 De 63+300 a 63+348 1 48,00 48,00 
 De 64+273 a 64+313 1 40,00 40,00 
 De 65+146 a 65+162 1 16,00 16,00 
 De 65+443 a 65+455 1 12,00 12,00 
 De 71+500 a 71+512 1 12,00 12,00 
 De 71+296 a 71+320 1 24,00 24,00 
 De 71+400 a 71+432 1 32,00 32,00 
 Margen derecha  
 De 10+218 a 10+282 1 64,00 64,00 
 De 10+294 a 10+334 1 40,00 40,00 
 De 12+945 a 12+965 1 20,00 20,00 
 De 13+40 a 13+60 1 20,00 20,00 
 De 13+278 a 13+298 1 20,00 20,00 
 De 13+532 a 13+776 1 244,00 244,00 
 De 13+808 a 14+32 1 224,00 224,00 
 De 14+40 a 14+132 1 92,00 92,00 
 De 14+156 a 14+340 1 184,00 184,00 
 De 14+542 a 14+746 1 204,00 204,00 
 De 14+952 a 15+104 1 152,00 152,00 
 De 15+163 a 15+263 1 100,00 100,00 
 De 15+701 a 15+833 1 132,00 132,00 
 De 15+848 a 16+68 1 220,00 220,00 
 De 16+248 a 16+348 1 100,00 100,00 
 De 16+524 a 16+544 1 20,00 20,00 
 De 16+619 a 16+771 1 152,00 152,00 
 De 16+960 a 17+172 1 212,00 212,00 
 De 17+531 a 17+731 1 200,00 200,00 
 De 17+885 a 17+913 1 28,00 28,00 
 De 18+10 a 18+142 1 132,00 132,00 
 De 18+431 a 18+559 1 128,00 128,00 
 De 18+860 a 19+16 1 156,00 156,00 
 De 19+172 a 19+288 1 116,00 116,00 
 De 19+934 a 20+58 1 124,00 124,00 
 De 20+11 a 20+67 1 56,00 56,00 
 De 20+34 a 20+122 1 88,00 88,00 
 De 20+751 a 21+271 1 520,00 520,00 
 De 21+400 a 21+468 1 68,00 68,00 
 De 21+830 a 21+950 1 120,00 120,00 
 De 22+184 a 22+440 1 256,00 256,00 
 De 22+728 a 22+760 1 32,00 32,00 
 De 22+918 a 22+938 1 20,00 20,00 
 De 23+86 a 23+110 1 24,00 24,00 
 De 23+318 a 23+342 1 24,00 24,00 
 De 23+374 a 23+394 1 20,00 20,00 
 De 23+530 a 23+550 1 20,00 20,00 
 De 51+654 a 51+826 1 172,00 172,00 
 De 51+841 a 52+9 1 168,00 168,00 
 De 52+731 a 52+747 1 16,00 16,00 
 De 52+993 a 53+89 1 96,00 96,00 
 De 53+112 a 53+172 1 60,00 60,00 
 De 53+312 a 53+372 1 60,00 60,00 
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 De 53+364 a 53+384 1 20,00 20,00 
 De 53+842 a 53+970 1 128,00 128,00 
 De 55+912 a 55+936 1 24,00 24,00 
 De 56+480 a 56+644 1 164,00 164,00 
 De 56+648 a 56+752 1 104,00 104,00 
 De 5+703 a 56+731 1 28,00 28,00 
 De 57+410 a 57+522 1 112,00 112,00 
 De 58+101 a 58+157 1 56,00 56,00 
 De 58+208 a 58+256 1 48,00 48,00 
 De 58+637 a 58+717 1 80,00 80,00 
 De 59+62 a 59+182 1 120,00 120,00 
 De 59+932 a 60+76 1 144,00 144,00 
 De 60+336 a 60+348 1 12,00 12,00 
 De 60+595 a 60+635 1 40,00 40,00 
 De 60+753 a 60+861 1 108,00 108,00 
 De 60+873 a 60+913 1 40,00 40,00 
 De 61+32 a 61+60 1 28,00 28,00 
 De 61+498 a 61+550 1 52,00 52,00 
 De 61+595 a 61+633 1 38,00 38,00 
 De 61+733 a 61+797 1 64,00 64,00 
 De 61+849 a 61+897 1 48,00 48,00 
 De 62+0 a 62+20 1 20,00 20,00 
 De 62+331 a 62+363 1 32,00 32,00 
 De 62+573 a 62+657 1 84,00 84,00 
 De 62+756 a 62+876 1 120,00 120,00 
 De 62+963 a 62+983 1 20,00 20,00 
 De 63+79 a 63+115 1 36,00 36,00 
 De 63+208 a 63+420 1 212,00 212,00 
 De 63+498 a 63+518 1 20,00 20,00 
 De 63+540 a 63+560 1 20,00 20,00 
 De 63+596 a 63+664 1 68,00 68,00 
 De 63+687 a 64+23 1 336,00 336,00 
 De 64+39 a 64+267 1 228,00 228,00 
 De 64+300 a 64+332 1 32,00 32,00 
 De 64+315 a 64+795 1 480,00 480,00 
 De 65+0 a 65+20 1 20,00 20,00 
 De 65+115 a 65+135 1 20,00 20,00 
 De 65+512 a 65+860 1 348,00 348,00 
 De 65+524 a 65+548 1 24,00 24,00 
 De 65+560 a 66+24 1 464,00 464,00 
 De 66+65 a 66+113 1 48,00 48,00 
 De 67+149 a 67+249 1 100,00 100,00 
 De 67+275 a 67+295 1 20,00 20,00 
 De 67+302 a 67+538 1 236,00 236,00 
 De 67+583 a 67+651 1 68,00 68,00 
 De 67+657 a 67+665 1 8,00 8,00 
 De 67+658 a 67+750 1 92,00 92,00 
 De 67+787 a 68+271 1 484,00 484,00 
 De 68+537 a 68+753 1 216,00 216,00 
 De 68+825 a 70+69 1 1.244,00 1.244,00 
 De 70+371 a 70+383 1 12,00 12,00 
 De 70+761 a 70+853 1 92,00 92,00 
 De 70+878 a 71+26 1 148,00 148,00 
 De 71+202 a 71+298 1 96,00 96,00 
 De 71+336 a 71+512 1 176,00 176,00 
 De 71+538 a 71+542 1 4,00 4,00 
 De 71+738 a 71+914 1 176,00 176,00 
 De 72+400 a 72+476 1 76,00 76,00 15.654,00 
 
  
 15.654,00 

N01A060 ml Desmontaje de barrera de seguridad  

 ML. Desmontaje de barrera metálica, incluso elementos de 

 sustentación y cimentación con transporte de materiales a 

 vertedero o lugar de acopio para su posible utilización. 
 Margen izquierda  
 De 10+414 a 10+446 1 32,00 32,00 
 De 12+937 a 12+957 1 20,00 20,00 
 De 13+278 a 13+302 1 24,00 24,00 
 De 13+564 a 13+764 1 200,00 200,00 
 De 13+768 a 13+780 1 12,00 12,00 
 De 13+868 a 13+888 1 20,00 20,00 
 De 14+180 a 14+204 1 24,00 24,00 
 De 14+710 a 14+750 1 40,00 40,00 
 De 14+766 a 14+790 1 24,00 24,00 
 De 15+120 a 15+200 1 80,00 80,00 
 De 15+259 a 15+279 1 20,00 20,00 
 De 15+685 a 15+721 1 36,00 36,00 
 De 15+896 a 15+936 1 40,00 40,00 
 De 16+29 a 16+53 1 24,00 24,00 
 De 16+272 a 16+296 1 24,00 24,00 
 De 16+524 a 16+544 1 20,00 20,00 
 De 16+647 a 16+779 1 132,00 132,00 
 De 16+968 a 17+24 1 56,00 56,00 
 De 17+32 a 17+204 1 172,00 172,00 
 De 17+547 a 17+591 1 44,00 44,00 
 De 17+711 a 17+783 1 72,00 72,00 
 De 17+885 a 17+909 1 24,00 24,00 
 De 18+22 a 18+134 1 112,00 112,00 
 De 18+451 a 18+531 1 80,00 80,00 
 De 18+860 a 18+968 1 108,00 108,00 
 De 18+988 a 19+20 1 32,00 32,00 
 De 19+172 a 19+312 1 140,00 140,00 
 De 19+954 a 19+978 1 24,00 24,00 
 De 20+15 a 20+51 1 36,00 36,00 
 De 20+122 a 20+162 1 40,00 40,00 
 De 20+807 a 20+831 1 24,00 24,00 
 De 20+917 a 20+985 1 68,00 68,00 
 De 21+400 a 21+440 1 40,00 40,00 
 De 21+830 a 21+858 1 28,00 28,00 
 De 22+216 a 22+480 1 264,00 264,00 
 De 22+740 a 22+792 1 52,00 52,00 
 De 22+854 a 22+966 1 112,00 112,00 
 De 23+94 a 23+130 1 36,00 36,00 
 De 23+130 a 23+174 1 44,00 44,00 
 De 23+174 a 23+206 1 32,00 32,00 
 De 23+194 a 23+230 1 36,00 36,00 
 De 23+278 a 23+482 1 204,00 204,00 
 De 23+522 a 23+646 1 124,00 124,00 
 De 23+600 a 23+628 1 28,00 28,00 
 De 52+656 a 52+664 1 8,00 8,00 
 De 52+739 a 52+759 1 20,00 20,00 
 De 53+649 a 53+661 1 12,00 12,00 
 De 55+936 a 55+944 1 8,00 8,00 
 De 56+654 a 56+758 1 104,00 104,00 
 De 56+763 a 56+783 1 20,00 20,00 
 De 58+905 a 58+925 1 20,00 20,00 
 De 59+757 a 59+781 1 24,00 24,00 
 De 59+828 a 59+860 1 32,00 32,00 
 De 60+342 a 60+350 1 8,00 8,00 
 De 60+694 a 60+710 1 16,00 16,00 
 De 60+772 a 60+800 1 28,00 28,00 
 De 60+905 a 60+913 1 8,00 8,00 
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 De 61+629 a 61+637 1 8,00 8,00 
 De 61+920 a 61+944 1 24,00 24,00 
 De 62+567 a 62+579 1 12,00 12,00 
 De 62+200 a 62+248 1 48,00 48,00 
 De 62+966 a 62+978 1 12,00 12,00 
 De 63+270 a 63+282 1 12,00 12,00 
 De 63+300 a 63+348 1 48,00 48,00 
 De 64+273 a 64+313 1 40,00 40,00 
 De 65+146 a 65+162 1 16,00 16,00 
 De 65+443 a 65+455 1 12,00 12,00 
 De 71+500 a 71+512 1 12,00 12,00 
 De 71+296 a 71+320 1 24,00 24,00 
 De 71+400 a 71+432 1 32,00 32,00 
 Margen derecha  
 De 10+218 a 10+282 1 64,00 64,00 
 De 10+294 a 10+334 1 40,00 40,00 
 De 12+945 a 12+965 1 20,00 20,00 
 De 13+40 a 13+60 1 20,00 20,00 
 De 13+278 a 13+298 1 20,00 20,00 
 De 13+532 a 13+776 1 244,00 244,00 
 De 13+808 a 14+32 1 224,00 224,00 
 De 14+40 a 14+132 1 92,00 92,00 
 De 14+156 a 14+340 1 184,00 184,00 
 De 14+542 a 14+746 1 204,00 204,00 
 De 14+952 a 15+104 1 152,00 152,00 
 De 15+163 a 15+263 1 100,00 100,00 
 De 15+701 a 15+833 1 132,00 132,00 
 De 15+848 a 16+68 1 220,00 220,00 
 De 16+248 a 16+348 1 100,00 100,00 
 De 16+524 a 16+544 1 20,00 20,00 
 De 16+619 a 16+771 1 152,00 152,00 
 De 16+960 a 17+172 1 212,00 212,00 
 De 17+531 a 17+731 1 200,00 200,00 
 De 17+885 a 17+913 1 28,00 28,00 
 De 18+10 a 18+142 1 132,00 132,00 
 De 18+431 a 18+559 1 128,00 128,00 
 De 18+860 a 19+16 1 156,00 156,00 
 De 19+172 a 19+288 1 116,00 116,00 
 De 19+934 a 20+58 1 124,00 124,00 
 De 20+11 a 20+67 1 56,00 56,00 
 De 20+34 a 20+122 1 88,00 88,00 
 De 20+751 a 21+271 1 520,00 520,00 
 De 21+400 a 21+468 1 68,00 68,00 
 De 21+830 a 21+950 1 120,00 120,00 
 De 22+184 a 22+440 1 256,00 256,00 
 De 22+728 a 22+760 1 32,00 32,00 
 De 22+918 a 22+938 1 20,00 20,00 
 De 23+86 a 23+110 1 24,00 24,00 
 De 23+318 a 23+342 1 24,00 24,00 
 De 23+374 a 23+394 1 20,00 20,00 
 De 23+530 a 23+550 1 20,00 20,00 
 De 51+654 a 51+826 1 172,00 172,00 
 De 51+841 a 52+9 1 168,00 168,00 
 De 52+731 a 52+747 1 16,00 16,00 
 De 52+993 a 53+89 1 96,00 96,00 
 De 53+112 a 53+172 1 60,00 60,00 
 De 53+312 a 53+372 1 60,00 60,00 
 De 53+364 a 53+384 1 20,00 20,00 
 De 53+842 a 53+970 1 128,00 128,00 
 De 55+912 a 55+936 1 24,00 24,00 
 De 56+480 a 56+644 1 164,00 164,00 
 De 56+648 a 56+752 1 104,00 104,00 

 De 5+703 a 56+731 1 28,00 28,00 
 De 57+410 a 57+522 1 112,00 112,00 
 De 58+101 a 58+157 1 56,00 56,00 
 De 58+208 a 58+256 1 48,00 48,00 
 De 58+637 a 58+717 1 80,00 80,00 
 De 59+62 a 59+182 1 120,00 120,00 
 De 59+932 a 60+76 1 144,00 144,00 
 De 60+336 a 60+348 1 12,00 12,00 
 De 60+595 a 60+635 1 40,00 40,00 
 De 60+753 a 60+861 1 108,00 108,00 
 De 60+873 a 60+913 1 40,00 40,00 
 De 61+32 a 61+60 1 28,00 28,00 
 De 61+498 a 61+550 1 52,00 52,00 
 De 61+595 a 61+633 1 38,00 38,00 
 De 61+733 a 61+797 1 64,00 64,00 
 De 61+849 a 61+897 1 48,00 48,00 
 De 62+0 a 62+20 1 20,00 20,00 
 De 62+331 a 62+363 1 32,00 32,00 
 De 62+573 a 62+657 1 84,00 84,00 
 De 62+756 a 62+876 1 120,00 120,00 
 De 62+963 a 62+983 1 20,00 20,00 
 De 63+79 a 63+115 1 36,00 36,00 
 De 63+208 a 63+420 1 212,00 212,00 
 De 63+498 a 63+518 1 20,00 20,00 
 De 63+540 a 63+560 1 20,00 20,00 
 De 63+596 a 63+664 1 68,00 68,00 
 De 63+687 a 64+23 1 336,00 336,00 
 De 64+39 a 64+267 1 228,00 228,00 
 De 64+300 a 64+332 1 32,00 32,00 
 De 64+315 a 64+795 1 480,00 480,00 
 De 65+0 a 65+20 1 20,00 20,00 
 De 65+115 a 65+135 1 20,00 20,00 
 De 65+512 a 65+860 1 348,00 348,00 
 De 65+524 a 65+548 1 24,00 24,00 
 De 65+560 a 66+24 1 464,00 464,00 
 De 66+65 a 66+113 1 48,00 48,00 
 De 67+149 a 67+249 1 100,00 100,00 
 De 67+275 a 67+295 1 20,00 20,00 
 De 67+302 a 67+538 1 236,00 236,00 
 De 67+583 a 67+651 1 68,00 68,00 
 De 67+657 a 67+665 1 8,00 8,00 
 De 67+658 a 67+750 1 92,00 92,00 
 De 67+787 a 68+271 1 484,00 484,00 
 De 68+537 a 68+753 1 216,00 216,00 
 De 68+825 a 70+69 1 1.244,00 1.244,00 
 De 70+371 a 70+383 1 12,00 12,00 
 De 70+761 a 70+853 1 92,00 92,00 
 De 70+878 a 71+26 1 148,00 148,00 
 De 71+202 a 71+298 1 96,00 96,00 
 De 71+336 a 71+512 1 176,00 176,00 
 De 71+538 a 71+542 1 4,00 4,00 
 De 71+738 a 71+914 1 176,00 176,00 
 De 72+400 a 72+476 1 76,00 76,00 15.654,00 
 
  
 15.654,00 

C05I015 ud Terminal de barrera de 12 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 12 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 Terminal de 12 m  
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     Margen izquierda  
 De 12+937 a 12+957 1 1,00 
 De 13+278 a 13+302 1 1,00 
 De 17+711 a 17+783 1 1,00 
 De 71+500 a 71+512 1 1,00 
     Margen derecha  
 De 12+945 a 12+965 2 2,00 
 De 20+34 a 20+122 1 1,00 
 De 71+538 a 71+542 2 2,00 
 De 72+400 a 72+476 2 2,00 11,00 
 
  
 11,00 

N05.TERM8 ud Terminal de barrera de 8 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 8 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 Terminal de 8 m  
     Margen izquierda  
 De 13+564 a 13+764 1 1,00 
 De 13+768 a 13+780 2 2,00 
 De 13+868 a 13+888 1 1,00 
 De 14+180 a 14+204 1 1,00 
 De 14+710 a 14+750 1 1,00 
 De 14+766 a 14+790 2 2,00 
 De 15+120 a 15+200 1 1,00 
 De 15+259 a 15+279 1 1,00 
 De 15+685 a 15+721 1 1,00 
 De 15+896 a 15+936 1 1,00 
 De 16+29 a 16+53 1 1,00 
 De 16+272 a 16+296 1 1,00 
 De 16+524 a 16+544 1 1,00 
 De 16+647 a 16+779 1 1,00 
 De 16+968 a 17+24 1 1,00 
 De 17+32 a 17+204 1 1,00 
 De 17+547 a 17+591 1 1,00 
 De 17+711 a 17+783 1 1,00 
 De 17+885 a 17+909 1 1,00 
 De 18+22 a 18+134 1 1,00 
 De 18+451 a 18+531 1 1,00 
 De 18+860 a 18+968 1 1,00 
 De 18+988 a 19+20 1 1,00 
 De 19+172 a 19+312 1 1,00 
 De 19+954 a 19+978 1 1,00 
 De 20+15 a 20+51 1 1,00 
 De 20+122 a 20+162 1 1,00 
 De 20+807 a 20+831 1 1,00 
 De 20+917 a 20+985 1 1,00 
 De 21+400 a 21+440 1 1,00 
 De 21+830 a 21+858 1 1,00 
 De 22+216 a 22+480 1 1,00 
 De 22+740 a 22+792 1 1,00 
 De 22+854 a 22+966 1 1,00 
 De 23+94 a 23+130 1 1,00 
 De 23+130 a 23+174 1 1,00 
 De 23+194 a 23+230 1 1,00 
 De 23+278 a 23+482 1 1,00 
 De 23+522 a 23+646 1 1,00 
 De 23+600 a 23+628 1 1,00 
 De 56+763 a 56+783 1 1,00 
 De 59+757 a 59+781 1 1,00 

 De 59+828 a 59+860 1 1,00 
 De 62+567 a 62+579 1 1,00 
 De 62+200 a 62+248 1 1,00 
 De 62+966 a 62+978 1 1,00 
 De 63+300 a 63+348 1 1,00 
 De 64+273 a 64+313 1 1,00 
 De 65+146 a 65+162 1 1,00 
 De 65+443 a 65+455 1 1,00 
 De 71+500 a 71+512 1 1,00 
 De 71+296 a 71+320 1 1,00 
 De 71+400 a 71+432 1 1,00 
     Margen derecha  
 De 10+218 a 10+282 1 1,00 
 De 10+294 a 10+334 1 1,00 
 De 13+40 a 13+60 1 1,00 
 De 13+278 a 13+298 1 1,00 
 De 13+808 a 14+32 1 1,00 
 De 14+156 a 14+340 1 1,00 
 De 14+542 a 14+746 1 1,00 
 De 14+952 a 15+104 1 1,00 
 De 15+163 a 15+263 1 1,00 
 De 15+848 a 16+68 1 1,00 
 De 16+248 a 16+348 1 1,00 
 De 16+524 a 16+544 1 1,00 
 De 16+619 a 16+771 1 1,00 
 De 16+960 a 17+172 1 1,00 
 De 17+531 a 17+731 1 1,00 
 De 17+885 a 17+913 1 1,00 
 De 18+10 a 18+142 1 1,00 
 De 18+860 a 19+16 1 1,00 
 De 19+172 a 19+288 1 1,00 
 De 19+934 a 20+58 1 1,00 
 De 20+11 a 20+67 1 1,00 
 De 20+34 a 20+122 1 1,00 
 De 20+751 a 21+271 1 1,00 
 De 21+400 a 21+468 1 1,00 
 De 21+830 a 21+950 1 1,00 
 De 22+184 a 22+440 1 1,00 
 De 22+728 a 22+760 1 1,00 
 De 22+918 a 22+938 1 1,00 
 De 23+86 a 23+110 1 1,00 
 De 23+318 a 23+342 1 1,00 
 De 23+374 a 23+394 1 1,00 
 De 23+530 a 23+550 1 1,00 
 De 51+654 a 51+826 1 1,00 
 De 52+993 a 53+89 1 1,00 
 De 53+112 a 53+172 1 1,00 
 De 53+312 a 53+372 1 1,00 
 De 53+842 a 53+970 1 1,00 
 De 55+912 a 55+936 1 1,00 
 De 56+480 a 56+644 1 1,00 
 De 5+703 a 56+731 1 1,00 
 De 57+410 a 57+522 1 1,00 
 De 58+101 a 58+157 1 1,00 
 De 58+208 a 58+256 1 1,00 
 De 58+637 a 58+717 1 1,00 
 De 59+932 a 60+76 1 1,00 
 De 60+336 a 60+348 1 1,00 
 De 60+753 a 60+861 1 1,00 
 De 60+873 a 60+913 1 1,00 
 De 61+32 a 61+60 1 1,00 
 De 61+498 a 61+550 1 1,00 
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 De 61+595 a 61+633 1 1,00 
 De 61+849 a 61+897 1 1,00 
 De 62+0 a 62+20 1 1,00 
 De 62+331 a 62+363 1 1,00 
 De 62+756 a 62+876 1 1,00 
 De 62+963 a 62+983 1 1,00 
 De 63+79 a 63+115 1 1,00 
 De 63+498 a 63+518 1 1,00 
 De 63+540 a 63+560 1 1,00 
 De 63+596 a 63+664 1 1,00 
 De 64+300 a 64+332 1 1,00 
 De 64+315 a 64+795 1 1,00 
 De 65+0 a 65+20 1 1,00 
 De 65+524 a 65+548 1 1,00 
 De 67+657 a 67+665 1 1,00 
 De 68+537 a 68+753 1 1,00 
 De 68+825 a 70+69 1 1,00 
 De 70+371 a 70+383 1 1,00 123,00 
 
  
 123,00 

N05.TERM4 ud Terminal de barrera de 4 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 4 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 Terminal de 4 m  
     Margen izquierda  
 De 10+414 a 10+446 2 2,00 
 De 13+278 a 13+302 1 1,00 
 De 13+564 a 13+764 1 1,00 
 De 14+710 a 14+750 1 1,00 
 De 15+120 a 15+200 1 1,00 
 De 15+259 a 15+279 1 1,00 
 De 15+685 a 15+721 1 1,00 
 De 15+896 a 15+936 1 1,00 
 De 16+29 a 16+53 1 1,00 
 De 16+272 a 16+296 1 1,00 
 De 16+524 a 16+544 1 1,00 
 De 16+647 a 16+779 1 1,00 
 De 16+968 a 17+24 1 1,00 
 De 17+547 a 17+591 1 1,00 
 De 17+885 a 17+909 1 1,00 
 De 18+22 a 18+134 1 1,00 
 De 18+451 a 18+531 1 1,00 
 De 18+860 a 18+968 1 1,00 
 De 18+988 a 19+20 1 1,00 
 De 19+172 a 19+312 1 1,00 
 De 19+954 a 19+978 1 1,00 
 De 20+15 a 20+51 1 1,00 
 De 20+122 a 20+162 1 1,00 
 De 20+807 a 20+831 1 1,00 
 De 20+917 a 20+985 1 1,00 
 De 21+400 a 21+440 1 1,00 
 De 21+830 a 21+858 1 1,00 
 De 22+854 a 22+966 1 1,00 
 De 23+94 a 23+130 1 1,00 
 De 23+130 a 23+174 1 1,00 
 De 23+194 a 23+230 1 1,00 
 De 23+522 a 23+646 1 1,00 
 De 23+600 a 23+628 1 1,00 
 De 53+649 a 53+661 1 1,00 

 De 58+905 a 58+925 1 1,00 
 De 61+920 a 61+944 2 2,00 
     Margen derecha  
 De 13+532 a 13+776 1 1,00 
 De 13+808 a 14+32 1 1,00 
 De 14+40 a 14+132 1 1,00 
 De 14+156 a 14+340 1 1,00 
 De 14+542 a 14+746 1 1,00 
 De 14+952 a 15+104 1 1,00 
 De 15+163 a 15+263 1 1,00 
 De 15+848 a 16+68 1 1,00 
 De 16+248 a 16+348 1 1,00 
 De 16+524 a 16+544 1 1,00 
 De 16+619 a 16+771 1 1,00 
 De 16+960 a 17+172 1 1,00 
 De 17+885 a 17+913 1 1,00 
 De 18+10 a 18+142 1 1,00 
 De 18+860 a 19+16 1 1,00 
 De 19+172 a 19+288 1 1,00 
 De 19+934 a 20+58 1 1,00 
 De 20+11 a 20+67 1 1,00 
 De 20+751 a 21+271 1 1,00 
 De 21+400 a 21+468 1 1,00 
 De 21+830 a 21+950 1 1,00 
 De 22+184 a 22+440 1 1,00 
 De 22+728 a 22+760 1 1,00 
 De 22+918 a 22+938 1 1,00 
 De 23+86 a 23+110 1 1,00 
 De 23+374 a 23+394 1 1,00 
 De 23+530 a 23+550 1 1,00 
 De 53+364 a 53+384 1 1,00 
 De 56+648 a 56+752 2 2,00 
 De 65+560 a 66+24 1 1,00 
 De 70+878 a 71+26 1 1,00 
 Cola de pez  
     Margen izquierda  
 De 13+868 a 13+888 1 1,00 
 De 14+180 a 14+204 1 1,00 
 De 17+32 a 17+204 1 1,00 
 De 22+216 a 22+480 1 1,00 
 De 23+174 a 23+206 2 2,00 
 De 23+278 a 23+482 1 1,00 
 De 52+656 a 52+664 2 2,00 
 De 52+739 a 52+759 2 2,00 
 De 53+649 a 53+661 1 1,00 
 De 55+936 a 55+944 2 2,00 
 De 56+654 a 56+758 2 2,00 
 De 56+763 a 56+783 1 1,00 
 De 58+905 a 58+925 1 1,00 
 De 59+757 a 59+781 1 1,00 
 De 59+828 a 59+860 1 1,00 
 De 60+342 a 60+350 2 2,00 
 De 60+694 a 60+710 2 2,00 
 De 60+772 a 60+800 2 2,00 
 De 60+905 a 60+913 2 2,00 
 De 61+629 a 61+637 2 2,00 
 De 62+567 a 62+579 1 1,00 
 De 62+200 a 62+248 1 1,00 
 De 62+966 a 62+978 1 1,00 
 De 63+270 a 63+282 2 2,00 
 De 63+300 a 63+348 1 1,00 
 De 64+273 a 64+313 1 1,00 
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 De 65+146 a 65+162 1 1,00 
 De 65+443 a 65+455 1 1,00 
 De 71+296 a 71+320 1 1,00 
 De 71+400 a 71+432 1 1,00 
     Margen derecha  
 De 10+218 a 10+282 1 1,00 
 De 10+294 a 10+334 1 1,00 
 De 13+40 a 13+60 1 1,00 
 De 13+278 a 13+298 1 1,00 
 De 13+532 a 13+776 1 1,00 
 De 14+40 a 14+132 1 1,00 
 De 17+531 a 17+731 1 1,00 
 De 18+431 a 18+559 2 2,00 
 De 23+318 a 23+342 1 1,00 
 De 51+654 a 51+826 1 1,00 
 De 51+841 a 52+9 2 2,00 
 De 52+731 a 52+747 2 2,00 
 De 52+993 a 53+89 1 1,00 
 De 53+112 a 53+172 1 1,00 
 De 53+312 a 53+372 1 1,00 
 De 53+364 a 53+384 1 1,00 
 De 53+842 a 53+970 1 1,00 
 De 55+912 a 55+936 1 1,00 
 De 56+480 a 56+644 1 1,00 
 De 5+703 a 56+731 1 1,00 
 De 57+410 a 57+522 1 1,00 
 De 58+101 a 58+157 1 1,00 
 De 58+208 a 58+256 1 1,00 
 De 58+637 a 58+717 1 1,00 
 De 59+62 a 59+182 2 2,00 
 De 59+932 a 60+76 1 1,00 
 De 60+336 a 60+348 1 1,00 
 De 60+595 a 60+635 2 2,00 
 De 60+753 a 60+861 1 1,00 
 De 60+873 a 60+913 1 1,00 
 De 61+32 a 61+60 1 1,00 
 De 61+498 a 61+550 1 1,00 
 De 61+595 a 61+633 1 1,00 
 De 61+733 a 61+797 2 2,00 
 De 61+849 a 61+897 1 1,00 
 De 62+0 a 62+20 1 1,00 
 De 62+331 a 62+363 1 1,00 
 De 62+573 a 62+657 2 2,00 
 De 62+756 a 62+876 1 1,00 
 De 62+963 a 62+983 1 1,00 
 De 63+79 a 63+115 1 1,00 
 De 63+208 a 63+420 2 2,00 
 De 63+498 a 63+518 1 1,00 
 De 63+540 a 63+560 1 1,00 
 De 63+596 a 63+664 1 1,00 
 De 63+687 a 64+23 2 2,00 
 De 64+39 a 64+267 2 2,00 
 De 64+300 a 64+332 1 1,00 
 De 64+315 a 64+795 1 1,00 
 De 65+0 a 65+20 1 1,00 
 De 65+115 a 65+135 2 2,00 
 De 65+512 a 65+860 2 2,00 
 De 65+524 a 65+548 1 1,00 
 De 65+560 a 66+24 1 1,00 
 De 66+65 a 66+113 2 2,00 
 De 67+149 a 67+249 2 2,00 
 De 67+275 a 67+295 2 2,00 

 De 67+302 a 67+538 2 2,00 
 De 67+583 a 67+651 2 2,00 
 De 67+657 a 67+665 1 1,00 
 De 67+658 a 67+750 2 2,00 
 De 67+787 a 68+271 2 2,00 
 De 68+537 a 68+753 1 1,00 
 De 68+825 a 70+69 1 1,00 
 De 70+371 a 70+383 1 1,00 
 De 70+761 a 70+853 2 2,00 
 De 70+878 a 71+26 1 1,00 
 De 71+202 a 71+298 2 2,00 
 De 71+336 a 71+512 2 2,00 
 De 71+738 a 71+914 2 2,00 204,00 
 
  
 204,00 

C05I020 ml Protección motoristas SPM-ES4  

 ML. Suplemento faldon de barrera continúa motoristas, a colocar 

 en nuevos tramos de barrera instalada. 
 Del 10+216 al 10+280. M.D. 1 64,00 64,00 
 Del 10+620 al 10+680. M.D. 1 60,00 60,00 
 Del 10+782 al 10+810. M.I. 1 28,00 28,00 
 Del 10+965 al 11+025. M.D. 1 60,00 60,00 
 Del 11+328 al 11+440. M.D. 1 112,00 112,00 
 Del 13+226 al 13+234. M.D. 1 8,00 8,00 
 Del 14+050 al 14+130. M.D. 1 80,00 80,00 
 Del 14+160 al 14+250. M.D. 1 90,00 90,00 
 Del 15+015 al 15+083. M.I. 1 68,00 68,00 
 Del 15+600 al 15+624. M.I. 1 24,00 24,00 
 Del 15+700 al 15+764. M.D. 1 64,00 64,00 
 Del 15+820 al 15+900. M.D. 1 80,00 80,00 738,00 
 
  
 738,00 

N617.0010 ml Pretil H2 W5, D.D. 0,90 m, I.Sev. B  

 ML. Pretil con nivel de contención H2, anchura de trabajo W5 o 

 inferior, deflexión dinámica 0,90 m o inferior, índice de severidad 

 B; i/ anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para 

 la correcta ejecución de la unidad de obra. 

 Nota: Se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil. 
 A justificar 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 

N01.HID-DEM m3 Hidrodemolición de losa de hormigón  

 M3. Hidrodemolición de hormigón existente dejando las 

 armaduras descubiertas, incluido agua, grupo electrógeno, y 

 retirada de material sobrante; totalmente terminado. 
 A justificar 1 1,00 0,40 0,20 0,08 0,08 
 
  
 0,08 

N617.0012 m Apoyo de pretil de hormigón in situ  

 ML. Apoyo de pretil de hormigón armado HA-25, Incluyendo 

 cajeado en estructura de hormigón existente mediante 

 hidrodemolición hasta descubrir armado, montaje de esperas y 

 armadura, encofrado, hormigonado y curado, totalmente 
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 terminado. 
 A justificar 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 

N704.0100 m Barrera seguridad doble, N2, W4 o inferior  

 ML. BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE 

 CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, 

 DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD 

 A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y 

 ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.  

 NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO 

 LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP). 
 VIADUCTO 1. 12+530 A 12+620 2 100,00 200,00 
 VIADUCTO 2. 13+495 A 13+652 2 167,00 334,00 
 VIADUCTO 3. 16+610 A 16+715 2 115,00 230,00 
 VIADUCTO 4. 50+679 A 50+730 2 61,00 122,00 
 VIADUCTO 5. 56+282 A 56+368.5 2 96,50 193,00 
 VIADUCTO 6. 63+135 A 63+158 2 33,00 66,00 
 VIADUCTO 7. 63+865 A 63+883 2 27,60 55,20 
 VIADUCTO 8. 69+952 A 69+968 2 26,00 52,00 
 VIADUCTO 9. 70+850 A 70+860 2 20,00 40,00 1.292,20 
 
  
 1.292,20 

 SUBCAPÍTULO C4.04 GESTIÓN DE RESIDUOS  
9500020 t Gestión de RNP no pétreos  

 TN. Carga y transporte de residuos de construcción y demolición 

 no peligroso - RNP- de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, 

 vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos 

 materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de 

 valorización autorizada por transportista autorizado (por 

 consejería de medio ambiente), a una distancia de 20 km., 

 considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, 

 cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, 

 sin medidas de protección colectivas. 
 S/Anejo.Gest.Res. 1 175,32 175,32 175,32 
 
  
 175,32 

9500050 t Gestión de Residuos peligrosos  

 TN. Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de 

 valorización por transportista autorizado (por consejería de medio 

 ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en 

 camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala 

 cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de 

 protección colectivas. 

  
 S/Anejo.Gest.Res. 1 0,19 0,19 0,19 
 
  
 0,19 
 

 SUBCAPÍTULO C4.05 SEGURIDAD Y SALUD  
SYS-UE04 PA Seguridad y Salud  

 P.A. Partida alzada de seguridad y salud.  
 1% del PEM 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 

 CAPÍTULO UE05 UE05 A-138. 23+796 a 46+503 y 72+646 a 87+000  
 SUBCAPÍTULO C5.01 ESTRUCTURAS  
 APARTADO C5.01.01 PUENTES  
N05JUN70 ml Junta de neopreno i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual; montaje de junta de neopreno, totalmente terminada. 
 VIADUCTO 3. 27+660 A 27+702 2 9,00 18,00 
 VIADUCTO 8. 46+185 A 46+297.5 2 9,00 18,00 36,00 
 
  
 36,00 

N05JUN40 ml Junta mortero bituminoso i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual, colocación y anclaje de placa de acero inoxidable a losa 

 tablero mediante taco químico, relleno a base de mortero 

 bituminoso, totalmente terminada. 

  

  
 VIADUCTO 1. 25+205 A 25+333.5 2 9,00 18,00 
 VIADUCTO 2. 27+410 A 27+425 2 9,00 18,00 
 VIADUCTO 4. 32+760 A 32+767 2 9,00 18,00 
 VIADUCTO 7. 40+394 A 40+406 2 9,00 18,00 
 VIADUCTO 9. 74+722 A 74+770 2 9,00 18,00 
 VIADUCTO 10. 76+250 A 76+284 2 9,00 18,00 
 VIADUCTO 11. 79+210 A 79+245 2 9,00 18,00 
 VIADUCTO 12. 80+120 A 80+152 2 9,00 18,00 
 VIADUCTO 13. 82+600 A 82+636 2 9,00 18,00 162,00 
 
  
 162,00 

 SUBCAPÍTULO C5.02 FIRMES  
N04F010 m2 Borrado de marca vial mediante fresado  

 M2. Borrado de marca vial mediante fresado, incluida limpieza y 

 transporte a vertedero. 
 23+768 a 28+000  
 Bordes calzada 2 4.232,00 0,10 846,40 
 Separación de carriles 1 4.232,00 0,15 634,80 
 28+000 a 30+500  
 Bordes calzada 2 2.500,00 0,10 500,00 
 Separación de carriles 1 2.500,00 0,15 375,00 
 30+500 a 46+503  
 Bordes calzada 2 16.003,00 0,10 3.200,60 
 Separación de carriles 1 16.003,00 0,15 2.400,45 7.957,25 
 
  
 7.957,25 
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N04.MICROF8 t MICROF 8 sin incluir emulsión  

 TN. Microaglomerado en frío tipo MICROF 8 sup, según art.540 

 del PG-3, fabricada y extendida por mezcladora móvil 

 autopropulsada, sin incluir emulsión. 
 23+768 a 28+000 0,012 4.232,00 8,00 406,27 
 28+000 a 30+500 0,012 2.500,00 12,50 375,00 
 30+500 a 46+503 0,012 16.003,00 8,00 1.536,29 2.317,56 
 
  
 2.317,56 

N04.EMULS01 t Emulsión C60B5 para microaglomerado  

 TN. Emulsión tipo C60B5 para microaglomerado en frío. 
 Dotación 110 kg emulsión / t MICROF  
 23+768 a 28+000 0,012 4.232,00 8,00 0,11 44,69 
 28+000 a 30+500 0,012 2.500,00 12,50 0,11 41,25 
 30+500 a 46+503 0,012 16.003,00 8,00 0,11 168,99 254,93 
 
  
 254,93 

C04F010 m2cm Fresado de pavimento  

 M2xCM. Fresado de firme,  incluso carga y transporte a lugar de 

 empleo o vertedero. También incluye el canon de vertedero. 
 A-138 fresado 20% superf.  
 72+646 a 87+000 0,2 14.354,00 6,00 5,00 86.124,00 86.124,00 
 
  
 86.124,00 

N04C010 t Emulsión C60B2 TER adheren.  

 TN. Riego de adherencia con emulsión del tipo C60B2 TER o 

 C60B3 TER con dotación 0,45 kg/m², incluso preparación de la 

 superficie de aplicación. 
 Dosificación: 0,45 kg/m²  
 A-138 refuerzo  
 72+646 a 87+000 0,001 14.354,00 8,00 0,45 51,67 
 A-138 fresado 20% superf.  
 72+646 a 87+000 0,001 2.870,80 6,00 0,45 7,75 59,42 
 
  
 59,42 

N04.MBC01 t MBC AC16 surf o AC22 surf, i/filler  

 TN. Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en capa de 

 rodadura del tipo AC 16 surf D o S o del tipo AC22 surf D o S , 

 incluyendo fabricación, traslado de equipos, extendido y 

 compactación , en unidades de operación superiores a 500 Tn, 

 incluido filler. 
 A-138 refuerzo  
 72+646 a 87+000 2,45 14.354,00 8,00 0,05 14.066,92 14.066,92 
 
  
 14.066,92 

N04.MBC02 t MBC AC22 bin o AC32 bin o AC22 base o AC32 base i/filler  

 TN. Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en capa 

 intermedia del tipo AC22 bin D o S o del tipo AC32 bin S, o en 

 capa base del tipo AC22 base G o del tipo AC32 base S o G; 

 incluyendo fabricación, traslado de equipos, transporte, extendido 

 en una o dos capas y compactación, en unidades de operación 

 superiores a 500 Tn, incluido filler. 
 A-138 fresado 20% superf.  
 72+646 a 87+000 2,45 2.870,80 6,00 0,05 2.110,04 2.110,04 
 
  
 2.110,04 

N04.BET01 t Betún asfáltico B60/70  

 TN. Suministro de betún asfáltico B60/70 a pie de planta. 
 Dotación: 50 kg betún / t MBC  
 AC16 surf  
 72+646 a 87+000 2,45 114.832,00 0,05 0,05 703,35 
 AC22 bin  
 72+646 a 87+000 2,45 17.224,80 0,05 0,05 105,50 808,85 
 
  
 808,85 

 SUBCAPÍTULO C5.03 SEÑALIZ., BALIZ. Y DEFENSAS  
 APARTADO C5.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
C05I030 ud Hito arista  

 UD. Hito de arista modelo carretera convencional, de 

 policarbonato de 0,45 m., decorado a dos caras, reflectante nivel 2. 
 S/Inventario 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 1.800,00 
 
  
 1.800,00 

C05I040 ud Hito km  

 UD. Hito kilométrico, reflexivo, incluso poste galvanizado de 

 sustentación y cimentación, colocado. 
 Tramo UE05: del 23+796 a 46+503 y  
 del 72+646 a 87+000  
 Longitud aproximada tramo 38 km  
 2 hitos/km 2 38,00 76,00 
 A descontar hitos miriamétricos  
 2 hitos miriamétricos/10 km -2 3,00 -6,00 70,00 
 
  
 70,00 

C05I050 ud Hito miriamétrico  

 UD. Hito miriamétrico reflexivo, según planos, incluso cimentación, 

 colocado. 
 Tramo UE05: del 23+796 a 46+503 y  
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 del 72+646 a 87+000  
 Longitud aproximada tramo 38 km  
 2 hitos miriamétricos/10 km 2 3,00 6,00 6,00 
 
  
 6,00 

C05I060 ud S. circ. 900 mm  

 UD. Señal circular permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 

 mm de diámetro, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE05: del 23+796 a 46+503 y  
 del 72+646 a 87+000  
 Longitud aproximada tramo 38 km  
 3 prohibido adelantar / km 3 38,00 114,00 
 2 fin prohibido adelantar / km 2 38,00 76,00 
 3 velocidad y varios / km 3 38,00 114,00 304,00 
 
  
 304,00 

C05I070 ud S. triang. 1350 mm  

 UD. Señal triangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 1350 mm de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE05: del 23+796 a 46+503 y  
 del 72+646 a 87+000  
 Longitud aproximada tramo 38 km  
 4 señales triangulares / km 4 38,00 152,00 152,00 
 
  
 152,00 

C05I080 ud S. stop 600 mm  

 UD. Señal octogonal permanente clase de retrorreflexión RA2, 600 

 mm de doble apotema, colocada sobre poste galvanizado, fijado 

 a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de 

 fijación y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE05: del 23+796 a 46+503 y  
 del 72+646 a 87+000  
 Longitud aproximada tramo 38 km  
 2 STOP 600 mm / km 2 38,00 76,00 76,00 
 
  
 76,00 

C05I090 ud S. stop 900 mm  

 UD. Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel I 

 (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 

 cimentación, colocada. 
 Tramo UE05: del 23+796 a 46+503 y  
 del 72+646 a 87+000  
 Longitud aproximada tramo 38 km  
 1 STOP 900 mm / km 1 38,00 38,00 38,00 
 
  
 38,00 

C05NN060 ud Panel direccional  

 UD. Panel direccional permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 800 mm x 400 mm, 2 galones, i/ parte proporcional de postes, 

 excavación y hormigonado de cimientos, totalmente colocado y 

 transporte a lugar de empleo. 

  
 Tramo UE05: del 23+796 a 46+503 y  
 del 72+646 a 87+000  
 Longitud aproximada tramo 38 km  
 1 panel direccional / km 1 38,00 38,00 38,00 
 
  
 38,00 

C05NN010 ud Señal rectang.1350x900 mm.  

 UD. Señal rectangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 900 mm de ancho x 1350 mm de alto, colocada sobre poste 

 galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y 

 elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE05: del 23+796 a 46+503 y  
 del 72+646 a 87+000  
 Longitud aproximada tramo 38 km  
 2 señales rectangulares / km 2 38,00 76,00 76,00 
 
  
 76,00 

E01 m2 Cartel de lamas de acero galvanizado  

 M2. Cartel de lamas de acero galvanizado h=175 mm, clase de 

 retrorreflexión RA2, de dimensiones según inscripciones de 

 cualquier tipo, i/ parte proporcional de postes, excavación y 

 hormigonado de cimientos, totalmente colocado y transporte a 

 lugar de empleo. 
 Tramo UE05: del 23+796 a 46+503 y  
 del 72+646 a 87+000  
 Longitud aproximada tramo 38 km  
 2 paneles de lamas 3x2,5 m / km 2 38,00 3,00 2,50 570,00 570,00 
 
  
 570,00 

C05NN030 ud Señal cuadrada 90 cm.  

 UD. Señal cuadrada permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 

 mm de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra 

 mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y 

 transporte a lugar de empleo. 
 S/Inventario 1 1,00 
 2 2,00 
 1 1,00 
 1 1,00 
 4 4,00 
 1 1,00 
 2 2,00 
 2 2,00 
 8 8,00 
 2 2,00 
 3 3,00 
 5 5,00 
 8 8,00 
 3 3,00 
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 2 2,00 
 5 5,00 50,00 
 
  
 50,00 

 APARTADO C5.03.02 SEÑALIZACION HORIZONTAL  
C05NN050 m² Cebreados símbolos y flechas  

 M2. Pintura reflexiva acrílica en cebreados símbolos y flechas, 

 realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el 

 pavimento. 
 Flechas M-5.5 100 1,59 159,00 159,00 
 
  
 159,00 

MV1501 ml Marca vial 15cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial  realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 15 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones > 6.000 ml. 
 M2.6  
 23+768 a 28+000 2 4.232,00 8.464,00 
 28+000 a 30+500 2 2.500,00 5.000,00 
 30+500 a 46+503 2 16.003,00 32.006,00 
 72+646 a 87+000 2 14.354,00 28.708,00 74.178,00 
 
  
 74.178,00 

MV1001 ml Marca vial 10cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 10 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones mayores de 6.000 ml. 
 M2.2  
 23+768 a 28+000 1 4.232,00 4.232,00 
 28+000 a 30+500 1 2.500,00 2.500,00 
 30+500 a 46+503 1 16.003,00 16.003,00 
 72+646 a 87+000 1 14.354,00 14.354,00 37.089,00 
 
  
 37.089,00 

 APARTADO C5.03.03 DEFENSAS  
C05I010 ml Barrera de seguridad BM SNA4/120c  

 ML. Barrera (BMSNA 4/Tubular 120b) metálica galvanizada simple 

 con separador estandar y valla perfil doble onda simple con 

 postes de sección tubular 120 mm. de canto, separados cada 4 

 metros i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, 

 totalmente instalada. Para actuaciones > 60 metros. 
 Margen derecha  
 De 24+101 a 24+121 1 20,00 20,00 
 De 24+778 a 24+902 1 124,00 124,00 
 De 25+27 a 25+191 1 164,00 164,00 
 De 25+207 a 25+379 1 172,00 172,00 
 De 25+565 a 25+645 1 80,00 80,00 
 De 25+620 a 25+684 1 64,00 64,00 
 De 25+867 a 26+95 1 228,00 228,00 
 De 26+191 a 26+347 1 156,00 156,00 

 De 26+512 a 26+660 1 148,00 148,00 
 De 27+260 a 27+460 1 200,00 200,00 
 De 27+857 a 27+937 1 80,00 80,00 
 De 27+721 a 27+877 1 156,00 156,00 
 De 32+53 a 32+69 1 16,00 16,00 
 De 32+271 a 32+455 1 184,00 184,00 
 De 32+916 a 32+952 1 36,00 36,00 
 De 32+995 a 33+31 1 36,00 36,00 
 De 33+61 a 33+73 1 12,00 12,00 
 De 33+791 a 33+847 1 56,00 56,00 
 De 33+976 a 34+0 1 24,00 24,00 
 De 34+27 a 34+43 1 16,00 16,00 
 De 34+210 a 34+386 1 176,00 176,00 
 De 34+462 a 34+482 1 20,00 20,00 
 De 34+599 a 34+631 1 32,00 32,00 
 De 34+814 a 35+94 1 280,00 280,00 
 De 35+185 a 35+217 1 32,00 32,00 
 De 35+328 a 35+368 1 40,00 40,00 
 De 35+509 a 35+613 1 104,00 104,00 
 De 35+676 a 35+760 1 84,00 84,00 
 De 35+786 a 35+806 1 20,00 20,00 
 De 35+931 a 36+19 1 88,00 88,00 
 De 36+221 a 36+449 1 228,00 228,00 
 De 36+705 a 36+941 1 236,00 236,00 
 De 36+900 a 37+8 1 108,00 108,00 
 De 37+125 a 37+145 1 20,00 20,00 
 De 37+449 a 37+621 1 172,00 172,00 
 De 37+816 a 37+908 1 92,00 92,00 
 De 37+940 a 38+80 1 140,00 140,00 
 De 38+190 a 38+286 1 96,00 96,00 
 De 38+520 a 38+536 1 16,00 16,00 
 De 38+810 a 38+830 1 20,00 20,00 
 De 39+32 a 39+112 1 80,00 80,00 
 De 39+582 a 39+594 1 12,00 12,00 
 De 39+634 a 39+934 1 300,00 300,00 
 De 40+27 a 40+243 1 216,00 216,00 
 De 40+507 a 40+587 1 80,00 80,00 
 De 40+644 a 40+660 1 16,00 16,00 
 De 40+676 a 40+840 1 164,00 164,00 
 De 40+795 a 40+939 1 144,00 144,00 
 De 41+76 a 41+112 1 36,00 36,00 
 De 41+181 a 41+197 1 16,00 16,00 
 De 41+249 a 41+409 1 160,00 160,00 
 De 41+505 a 41+737 1 232,00 232,00 
 De 41+739 a 41+767 1 28,00 28,00 
 De 42+71 a 42+87 1 16,00 16,00 
 De 42+119 a 42+187 1 68,00 68,00 
 De 42+347 a 42+863 1 516,00 516,00 
 De 42+875 a 43+119 1 244,00 244,00 
 De 43+131 a 43+287 1 156,00 156,00 
 De 43+299 a 43+355 1 56,00 56,00 
 De 43+363 a 43+527 1 164,00 164,00 
 De 43+535 a 43+675 1 140,00 140,00 
 De 43+678 a 44+58 1 380,00 380,00 
 De 44+58 a 46+230 1 2.172,00 2.172,00 
 De 46+186 a 46+306 1 120,00 120,00 
 De 73+272 a 73+584 1 312,00 312,00 
 De 73+680 a 73+840 1 160,00 160,00 
 De 73+971 a 74+139 1 168,00 168,00 
 De 74+194 a 74+282 1 88,00 88,00 
 De 74+418 a 75+242 1 824,00 824,00 
 De 75+300 a 75+312 1 12,00 12,00 
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 De 75+523 a 75+535 1 12,00 12,00 
 De 75+832 a 75+848 1 16,00 16,00 
 De 76+681 a 77+5 1 324,00 324,00 
 De 77+45 a 77+113 1 68,00 68,00 
 De 77+171 a 77+319 1 148,00 148,00 
 De 77+327 a 77+435 1 108,00 108,00 
 De 77+524 a 77+828 1 304,00 304,00 
 De 77+837 a 78+85 1 248,00 248,00 
 De 78+96 a 78+388 1 292,00 292,00 
 De 78+521 a 78+853 1 332,00 332,00 
 De 78+839 a 78+871 1 32,00 32,00 
 De 78+996 a 79+148 1 152,00 152,00 
 De 79+256 a 79+364 1 108,00 108,00 
 De 79+374 a 79+446 1 72,00 72,00 
 De 79+638 a 79+750 1 112,00 112,00 
 De 80+628 a 80+688 1 60,00 60,00 
 De 80+942 a 81+202 1 260,00 260,00 
 De 81+303 a 81+655 1 352,00 352,00 
 De 81+665 a 81+689 1 24,00 24,00 
 De 81+751 a 81+763 1 12,00 12,00 
 De 81+781 a 81+953 1 172,00 172,00 
 De 82+205 a 82+277 1 72,00 72,00 
 De 82+393 a 82+609 1 216,00 216,00 
 De 82+598 a 82+802 1 204,00 204,00 
 De 83+26 a 83+74 1 48,00 48,00 
 De 83+87 a 83+303 1 216,00 216,00 
 De 83+723 a 83+875 1 152,00 152,00 
 De 83+882 a 84+14 1 132,00 132,00 
 De 84+24 a 84+288 1 264,00 264,00 
 De 84+291 a 84+523 1 232,00 232,00 
 De 84+585 a 84+645 1 60,00 60,00 
 De 84+790 a 84+806 1 16,00 16,00 
 De 84+826 a 85+2 1 176,00 176,00 
 De 85+637 a 85+649 1 12,00 12,00 
 De 85+270 a 85+282 1 12,00 12,00 
 De 85+619 a 85+999 1 380,00 380,00 
 De 86+11 a 86+291 1 280,00 280,00 
 De 86+305 a 86+469 1 164,00 164,00 
 De 86+900 a 87+196 1 296,00 296,00 
 De 87+300 a 87+820 1 520,00 520,00 
 De 87+900 a 87+968 1 68,00 68,00 
 De 88+0 a 88+280 1 280,00 280,00 
 De 88+300 a 88+360 1 60,00 60,00 
 De 88+800 a 88+968 1 168,00 168,00 
 De 90+100 a 90+136 1 36,00 36,00 
 De 90+400 a 90+540 1 140,00 140,00 
 De 90+600 a 90+668 1 68,00 68,00 
 De 90+800 a 90+920 1 120,00 120,00 
 De 90+900 a 90+996 1 96,00 96,00 
 Margen izquierda  
 De 24+101 a 24+121 1 20,00 20,00 
 De 24+949 a 24+965 1 16,00 16,00 
 De 25+207 a 25+379 1 172,00 172,00 
 De 25+587 a 25+607 1 20,00 20,00 
 De 25+899 a 26+75 1 176,00 176,00 
 De 25+935 a 25+999 1 64,00 64,00 
 De 26+500 a 26+648 1 148,00 148,00 
 De 26+938 a 26+998 1 60,00 60,00 
 De 27+587 a 27+671 1 84,00 84,00 
 De 27+745 a 27+853 1 108,00 108,00 
 De 31+700 a 31+776 1 76,00 76,00 
 De 32+12 a 32+104 1 92,00 92,00 

 De 32+279 a 32+459 1 180,00 180,00 
 De 32+928 a 32+944 1 16,00 16,00 
 De 32+995 a 33+43 1 48,00 48,00 
 De 33+61 a 33+81 1 20,00 20,00 
 De 33+612 a 33+684 1 72,00 72,00 
 De 33+724 a 33+784 1 60,00 60,00 
 De 33+799 a 33+855 1 56,00 56,00 
 De 33+980 a 34+12 1 32,00 32,00 
 De 34+36 a 34+68 1 32,00 32,00 
 De 34+279 a 34+295 1 16,00 16,00 
 De 34+462 a 34+526 1 64,00 64,00 
 De 34+617 a 34+653 1 36,00 36,00 
 De 34+940 a 35+156 1 216,00 216,00 
 De 35+192 a 35+232 1 40,00 40,00 
 De 35+572 a 35+588 1 16,00 16,00 
 De 35+663 a 35+731 1 68,00 68,00 
 De 35+931 a 35+983 1 52,00 52,00 
 De 35+986 a 36+46 1 60,00 60,00 
 De 36+237 a 36+465 1 228,00 228,00 
 De 36+777 a 36+921 1 144,00 144,00 
 De 36+968 a 36+984 1 16,00 16,00 
 De 37+133 a 37+141 1 8,00 8,00 
 De 37+358 a 37+374 1 16,00 16,00 
 De 37+461 a 37+629 1 168,00 168,00 
 De 37+844 a 37+912 1 68,00 68,00 
 De 37+928 a 38+100 1 172,00 172,00 
 De 38+108 a 38+304 1 196,00 196,00 
 De 38+528 a 38+544 1 16,00 16,00 
 De 38+670 a 39+166 1 496,00 496,00 
 De 39+574 a 39+590 1 16,00 16,00 
 De 39+650 a 39+666 1 16,00 16,00 
 De 39+812 a 39+828 1 16,00 16,00 
 De 40+27 a 40+147 1 120,00 120,00 
 De 40+157 a 40+233 1 76,00 76,00 
 De 40+676 a 40+692 1 16,00 16,00 
 De 40+684 a 40+844 1 160,00 160,00 
 De 40+831 a 40+943 1 112,00 112,00 
 De 41+48 a 41+104 1 56,00 56,00 
 De 41+193 a 41+209 1 16,00 16,00 
 De 41+269 a 41+289 1 20,00 20,00 
 De 41+505 a 41+521 1 16,00 16,00 
 De 41+739 a 41+763 1 24,00 24,00 
 De 42+79 a 42+95 1 16,00 16,00 
 De 42+155 a 42+195 1 40,00 40,00 
 De 42+359 a 42+383 1 24,00 24,00 
 De 42+500 a 42+516 1 16,00 16,00 
 De 42+561 a 42+577 1 16,00 16,00 
 De 42+939 a 42+955 1 16,00 16,00 
 De 43+298 a 43+314 1 16,00 16,00 
 De 43+339 a 43+355 1 16,00 16,00 
 De 43+447 a 43+463 1 16,00 16,00 
 De 43+587 a 43+603 1 16,00 16,00 
 De 43+881 a 43+897 1 16,00 16,00 
 De 44+170 a 44+314 1 144,00 144,00 
 De 44+518 a 44+534 1 16,00 16,00 
 De 44+684 a 44+700 1 16,00 16,00 
 De 44+728 a 44+744 1 16,00 16,00 
 De 44+992 a 45+8 1 16,00 16,00 
 De 45+528 a 45+544 1 16,00 16,00 
 De 45+94 a 45+110 1 16,00 16,00 
 De 45+375 a 45+391 1 16,00 16,00 
 De 45+677 a 45+693 1 16,00 16,00 
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 De 46+320 a 46+332 1 12,00 12,00 
 De 73+484 a 73+496 1 12,00 12,00 
 De 73+552 a 73+564 1 12,00 12,00 
 De 72+192 a 72+308 1 116,00 116,00 
 De 75+419 a 75+839 1 420,00 420,00 
 De 75+855 a 76+275 1 420,00 420,00 
 De 76+649 a 76+805 1 156,00 156,00 
 De 77+624 a 77+644 1 20,00 20,00 
 De 77+621 a 77+629 1 8,00 8,00 
 De 77+820 a 77+824 1 4,00 4,00 
 De 78+180 a 78+192 1 12,00 12,00 
 De 78+521 a 78+533 1 12,00 12,00 
 De 78+839 a 78+851 1 12,00 12,00 
 De 79+650 a 79+798 1 148,00 148,00 
 De 79+999 a 80+67 1 68,00 68,00 
 De 80+113 a 80+221 1 108,00 108,00 
 De 80+292 a 80+324 1 32,00 32,00 
 De 80+336 a 80+380 1 44,00 44,00 
 De 80+388 a 80+504 1 116,00 116,00 
 De 80+604 a 80+676 1 72,00 72,00 
 De 81+587 a 81+643 1 56,00 56,00 
 De 81+751 a 81+763 1 12,00 12,00 
 De 82+469 a 82+481 1 12,00 12,00 
 De 83+41 a 83+89 1 48,00 48,00 
 De 83+126 a 83+198 1 72,00 72,00 
 De 83+214 a 83+246 1 32,00 32,00 
 De 83+267 a 83+287 1 20,00 20,00 
 De 83+982 a 83+994 1 12,00 12,00 
 De 85+49 a 85+61 1 12,00 12,00 
 De 85+270 a 85+278 1 8,00 8,00 
 De 86+34 a 86+218 1 184,00 184,00 
 De 86+278 a 86+290 1 12,00 12,00 
 De 86+400 a 86+528 1 128,00 128,00 
 De 87+400 a 87+424 1 24,00 24,00 
 De 87+600 a 87+620 1 20,00 20,00 
 De 87+800 a 87+820 1 20,00 20,00 
 De 87+900 a 87+980 1 80,00 80,00 
 De 88+100 a 88+184 1 84,00 84,00 
 De 88+200 a 88+244 1 44,00 44,00 
 De 88+400 a 88+504 1 104,00 104,00 
 De 88+700 a 88+880 1 180,00 180,00 
 De 88+900 a 89+0 1 100,00 100,00 
 De 89+200 a 90+28 1 828,00 828,00 
 De 90+200 a 90+300 1 100,00 100,00 27.540,00 
 
  
 27.540,00 

N01A060 ml Desmontaje de barrera de seguridad  

 ML. Desmontaje de barrera metálica, incluso elementos de 

 sustentación y cimentación con transporte de materiales a 

 vertedero o lugar de acopio para su posible utilización. 
 Margen derecha  
 De 24+101 a 24+121 1 20,00 20,00 
 De 24+778 a 24+902 1 124,00 124,00 
 De 25+27 a 25+191 1 164,00 164,00 
 De 25+207 a 25+379 1 172,00 172,00 
 De 25+565 a 25+645 1 80,00 80,00 
 De 25+620 a 25+684 1 64,00 64,00 
 De 25+867 a 26+95 1 228,00 228,00 
 De 26+191 a 26+347 1 156,00 156,00 
 De 26+512 a 26+660 1 148,00 148,00 

 De 27+260 a 27+460 1 200,00 200,00 
 De 27+857 a 27+937 1 80,00 80,00 
 De 27+721 a 27+877 1 156,00 156,00 
 De 32+53 a 32+69 1 16,00 16,00 
 De 32+271 a 32+455 1 184,00 184,00 
 De 32+916 a 32+952 1 36,00 36,00 
 De 32+995 a 33+31 1 36,00 36,00 
 De 33+61 a 33+73 1 12,00 12,00 
 De 33+791 a 33+847 1 56,00 56,00 
 De 33+976 a 34+0 1 24,00 24,00 
 De 34+27 a 34+43 1 16,00 16,00 
 De 34+210 a 34+386 1 176,00 176,00 
 De 34+462 a 34+482 1 20,00 20,00 
 De 34+599 a 34+631 1 32,00 32,00 
 De 34+814 a 35+94 1 280,00 280,00 
 De 35+185 a 35+217 1 32,00 32,00 
 De 35+328 a 35+368 1 40,00 40,00 
 De 35+509 a 35+613 1 104,00 104,00 
 De 35+676 a 35+760 1 84,00 84,00 
 De 35+786 a 35+806 1 20,00 20,00 
 De 35+931 a 36+19 1 88,00 88,00 
 De 36+221 a 36+449 1 228,00 228,00 
 De 36+705 a 36+941 1 236,00 236,00 
 De 36+900 a 37+8 1 108,00 108,00 
 De 37+125 a 37+145 1 20,00 20,00 
 De 37+449 a 37+621 1 172,00 172,00 
 De 37+816 a 37+908 1 92,00 92,00 
 De 37+940 a 38+80 1 140,00 140,00 
 De 38+190 a 38+286 1 96,00 96,00 
 De 38+520 a 38+536 1 16,00 16,00 
 De 38+810 a 38+830 1 20,00 20,00 
 De 39+32 a 39+112 1 80,00 80,00 
 De 39+582 a 39+594 1 12,00 12,00 
 De 39+634 a 39+934 1 300,00 300,00 
 De 40+27 a 40+243 1 216,00 216,00 
 De 40+507 a 40+587 1 80,00 80,00 
 De 40+644 a 40+660 1 16,00 16,00 
 De 40+676 a 40+840 1 164,00 164,00 
 De 40+795 a 40+939 1 144,00 144,00 
 De 41+76 a 41+112 1 36,00 36,00 
 De 41+181 a 41+197 1 16,00 16,00 
 De 41+249 a 41+409 1 160,00 160,00 
 De 41+505 a 41+737 1 232,00 232,00 
 De 41+739 a 41+767 1 28,00 28,00 
 De 42+71 a 42+87 1 16,00 16,00 
 De 42+119 a 42+187 1 68,00 68,00 
 De 42+347 a 42+863 1 516,00 516,00 
 De 42+875 a 43+119 1 244,00 244,00 
 De 43+131 a 43+287 1 156,00 156,00 
 De 43+299 a 43+355 1 56,00 56,00 
 De 43+363 a 43+527 1 164,00 164,00 
 De 43+535 a 43+675 1 140,00 140,00 
 De 43+678 a 44+58 1 380,00 380,00 
 De 44+58 a 46+230 1 2.172,00 2.172,00 
 De 46+186 a 46+306 1 120,00 120,00 
 De 73+272 a 73+584 1 312,00 312,00 
 De 73+680 a 73+840 1 160,00 160,00 
 De 73+971 a 74+139 1 168,00 168,00 
 De 74+194 a 74+282 1 88,00 88,00 
 De 74+418 a 75+242 1 824,00 824,00 
 De 75+300 a 75+312 1 12,00 12,00 
 De 75+523 a 75+535 1 12,00 12,00 
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 De 75+832 a 75+848 1 16,00 16,00 
 De 76+681 a 77+5 1 324,00 324,00 
 De 77+45 a 77+113 1 68,00 68,00 
 De 77+171 a 77+319 1 148,00 148,00 
 De 77+327 a 77+435 1 108,00 108,00 
 De 77+524 a 77+828 1 304,00 304,00 
 De 77+837 a 78+85 1 248,00 248,00 
 De 78+96 a 78+388 1 292,00 292,00 
 De 78+521 a 78+853 1 332,00 332,00 
 De 78+839 a 78+871 1 32,00 32,00 
 De 78+996 a 79+148 1 152,00 152,00 
 De 79+256 a 79+364 1 108,00 108,00 
 De 79+374 a 79+446 1 72,00 72,00 
 De 79+638 a 79+750 1 112,00 112,00 
 De 80+628 a 80+688 1 60,00 60,00 
 De 80+942 a 81+202 1 260,00 260,00 
 De 81+303 a 81+655 1 352,00 352,00 
 De 81+665 a 81+689 1 24,00 24,00 
 De 81+751 a 81+763 1 12,00 12,00 
 De 81+781 a 81+953 1 172,00 172,00 
 De 82+205 a 82+277 1 72,00 72,00 
 De 82+393 a 82+609 1 216,00 216,00 
 De 82+598 a 82+802 1 204,00 204,00 
 De 83+26 a 83+74 1 48,00 48,00 
 De 83+87 a 83+303 1 216,00 216,00 
 De 83+723 a 83+875 1 152,00 152,00 
 De 83+882 a 84+14 1 132,00 132,00 
 De 84+24 a 84+288 1 264,00 264,00 
 De 84+291 a 84+523 1 232,00 232,00 
 De 84+585 a 84+645 1 60,00 60,00 
 De 84+790 a 84+806 1 16,00 16,00 
 De 84+826 a 85+2 1 176,00 176,00 
 De 85+637 a 85+649 1 12,00 12,00 
 De 85+270 a 85+282 1 12,00 12,00 
 De 85+619 a 85+999 1 380,00 380,00 
 De 86+11 a 86+291 1 280,00 280,00 
 De 86+305 a 86+469 1 164,00 164,00 
 De 86+900 a 87+196 1 296,00 296,00 
 De 87+300 a 87+820 1 520,00 520,00 
 De 87+900 a 87+968 1 68,00 68,00 
 De 88+0 a 88+280 1 280,00 280,00 
 De 88+300 a 88+360 1 60,00 60,00 
 De 88+800 a 88+968 1 168,00 168,00 
 De 90+100 a 90+136 1 36,00 36,00 
 De 90+400 a 90+540 1 140,00 140,00 
 De 90+600 a 90+668 1 68,00 68,00 
 De 90+800 a 90+920 1 120,00 120,00 
 De 90+900 a 90+996 1 96,00 96,00 
 Margen izquierda  
 De 24+101 a 24+121 1 20,00 20,00 
 De 24+949 a 24+965 1 16,00 16,00 
 De 25+207 a 25+379 1 172,00 172,00 
 De 25+587 a 25+607 1 20,00 20,00 
 De 25+899 a 26+75 1 176,00 176,00 
 De 25+935 a 25+999 1 64,00 64,00 
 De 26+500 a 26+648 1 148,00 148,00 
 De 26+938 a 26+998 1 60,00 60,00 
 De 27+587 a 27+671 1 84,00 84,00 
 De 27+745 a 27+853 1 108,00 108,00 
 De 31+700 a 31+776 1 76,00 76,00 
 De 32+12 a 32+104 1 92,00 92,00 
 De 32+279 a 32+459 1 180,00 180,00 

 De 32+928 a 32+944 1 16,00 16,00 
 De 32+995 a 33+43 1 48,00 48,00 
 De 33+61 a 33+81 1 20,00 20,00 
 De 33+612 a 33+684 1 72,00 72,00 
 De 33+724 a 33+784 1 60,00 60,00 
 De 33+799 a 33+855 1 56,00 56,00 
 De 33+980 a 34+12 1 32,00 32,00 
 De 34+36 a 34+68 1 32,00 32,00 
 De 34+279 a 34+295 1 16,00 16,00 
 De 34+462 a 34+526 1 64,00 64,00 
 De 34+617 a 34+653 1 36,00 36,00 
 De 34+940 a 35+156 1 216,00 216,00 
 De 35+192 a 35+232 1 40,00 40,00 
 De 35+572 a 35+588 1 16,00 16,00 
 De 35+663 a 35+731 1 68,00 68,00 
 De 35+931 a 35+983 1 52,00 52,00 
 De 35+986 a 36+46 1 60,00 60,00 
 De 36+237 a 36+465 1 228,00 228,00 
 De 36+777 a 36+921 1 144,00 144,00 
 De 36+968 a 36+984 1 16,00 16,00 
 De 37+133 a 37+141 1 8,00 8,00 
 De 37+358 a 37+374 1 16,00 16,00 
 De 37+461 a 37+629 1 168,00 168,00 
 De 37+844 a 37+912 1 68,00 68,00 
 De 37+928 a 38+100 1 172,00 172,00 
 De 38+108 a 38+304 1 196,00 196,00 
 De 38+528 a 38+544 1 16,00 16,00 
 De 38+670 a 39+166 1 496,00 496,00 
 De 39+574 a 39+590 1 16,00 16,00 
 De 39+650 a 39+666 1 16,00 16,00 
 De 39+812 a 39+828 1 16,00 16,00 
 De 40+27 a 40+147 1 120,00 120,00 
 De 40+157 a 40+233 1 76,00 76,00 
 De 40+676 a 40+692 1 16,00 16,00 
 De 40+684 a 40+844 1 160,00 160,00 
 De 40+831 a 40+943 1 112,00 112,00 
 De 41+48 a 41+104 1 56,00 56,00 
 De 41+193 a 41+209 1 16,00 16,00 
 De 41+269 a 41+289 1 20,00 20,00 
 De 41+505 a 41+521 1 16,00 16,00 
 De 41+739 a 41+763 1 24,00 24,00 
 De 42+79 a 42+95 1 16,00 16,00 
 De 42+155 a 42+195 1 40,00 40,00 
 De 42+359 a 42+383 1 24,00 24,00 
 De 42+500 a 42+516 1 16,00 16,00 
 De 42+561 a 42+577 1 16,00 16,00 
 De 42+939 a 42+955 1 16,00 16,00 
 De 43+298 a 43+314 1 16,00 16,00 
 De 43+339 a 43+355 1 16,00 16,00 
 De 43+447 a 43+463 1 16,00 16,00 
 De 43+587 a 43+603 1 16,00 16,00 
 De 43+881 a 43+897 1 16,00 16,00 
 De 44+170 a 44+314 1 144,00 144,00 
 De 44+518 a 44+534 1 16,00 16,00 
 De 44+684 a 44+700 1 16,00 16,00 
 De 44+728 a 44+744 1 16,00 16,00 
 De 44+992 a 45+8 1 16,00 16,00 
 De 45+528 a 45+544 1 16,00 16,00 
 De 45+94 a 45+110 1 16,00 16,00 
 De 45+375 a 45+391 1 16,00 16,00 
 De 45+677 a 45+693 1 16,00 16,00 
 De 46+320 a 46+332 1 12,00 12,00 
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 De 73+484 a 73+496 1 12,00 12,00 
 De 73+552 a 73+564 1 12,00 12,00 
 De 72+192 a 72+308 1 116,00 116,00 
 De 75+419 a 75+839 1 420,00 420,00 
 De 75+855 a 76+275 1 420,00 420,00 
 De 76+649 a 76+805 1 156,00 156,00 
 De 77+624 a 77+644 1 20,00 20,00 
 De 77+621 a 77+629 1 8,00 8,00 
 De 77+820 a 77+824 1 4,00 4,00 
 De 78+180 a 78+192 1 12,00 12,00 
 De 78+521 a 78+533 1 12,00 12,00 
 De 78+839 a 78+851 1 12,00 12,00 
 De 79+650 a 79+798 1 148,00 148,00 
 De 79+999 a 80+67 1 68,00 68,00 
 De 80+113 a 80+221 1 108,00 108,00 
 De 80+292 a 80+324 1 32,00 32,00 
 De 80+336 a 80+380 1 44,00 44,00 
 De 80+388 a 80+504 1 116,00 116,00 
 De 80+604 a 80+676 1 72,00 72,00 
 De 81+587 a 81+643 1 56,00 56,00 
 De 81+751 a 81+763 1 12,00 12,00 
 De 82+469 a 82+481 1 12,00 12,00 
 De 83+41 a 83+89 1 48,00 48,00 
 De 83+126 a 83+198 1 72,00 72,00 
 De 83+214 a 83+246 1 32,00 32,00 
 De 83+267 a 83+287 1 20,00 20,00 
 De 83+982 a 83+994 1 12,00 12,00 
 De 85+49 a 85+61 1 12,00 12,00 
 De 85+270 a 85+278 1 8,00 8,00 
 De 86+34 a 86+218 1 184,00 184,00 
 De 86+278 a 86+290 1 12,00 12,00 
 De 86+400 a 86+528 1 128,00 128,00 
 De 87+400 a 87+424 1 24,00 24,00 
 De 87+600 a 87+620 1 20,00 20,00 
 De 87+800 a 87+820 1 20,00 20,00 
 De 87+900 a 87+980 1 80,00 80,00 
 De 88+100 a 88+184 1 84,00 84,00 
 De 88+200 a 88+244 1 44,00 44,00 
 De 88+400 a 88+504 1 104,00 104,00 
 De 88+700 a 88+880 1 180,00 180,00 
 De 88+900 a 89+0 1 100,00 100,00 
 De 89+200 a 90+28 1 828,00 828,00 
 De 90+200 a 90+300 1 100,00 100,00 27.540,00 
 
  
 27.540,00 

C05I015 ud Terminal de barrera de 12 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 12 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 Terminal de 12 m  
    Margen derecha  
 De 33+791 a 33+847 1 1,00 
 De 41+249 a 41+409 1 1,00 
 Margen izquierda  
 De 32+995 a 33+043 1 1,00 
 De 35+986 a 36+046 1 1,00 4,00 
 
  
 4,00 

N05.TERM8 ud Terminal de barrera de 8 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 8 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 Terminal de 8 m  
    Margen derecha  
 De 24+101 a 24+121 1 1,00 
 De 24+778 a 24+902 1 1,00 
 De 25+027 a 25+191 1 1,00 
 De 25+207 a 25+379 1 1,00 
 De 25+620 a 25+684 1 1,00 
 De 25+867 a 26+095 1 1,00 
 De 26+191 a 26+347 1 1,00 
 De 26+512 a 26+660 1 1,00 
 De 27+260 a 27+460 1 1,00 
 De 27+462 a 27+522 1 1,00 
 De 32+053 a 32+069 1 1,00 
 De 33+976 a 34+000 1 1,00 
 De 34+027 a 34+043 1 1,00 
 De 34+210 a 34+386 1 1,00 
 De 34+599 a 34+631 1 1,00 
 De 34+814 a 35+094 1 1,00 
 De 35+185 a 35+217 1 1,00 
 De 35+328 a 35+368 1 1,00 
 De 35+509 a 35+613 1 1,00 
 De 35+676 a 35+760 1 1,00 
 De 35+786 a 35+806 1 1,00 
 De 35+931 a 36+19 1 1,00 
 De 36+221 a 36+449 1 1,00 
 De 36+705 a 36+941 1 1,00 
 De 36+900 a 37+008 1 1,00 
 De 37+125 a 37+145 1 1,00 
 De 37+449 a 37+621 1 1,00 
 De 37+816 a 37+908 1 1,00 
 De 37+940 a 38+080 1 1,00 
 De 38+190 a 38+286 1 1,00 
 De 38+520 a 38+536 1 1,00 
 De 38+810 a 38+830 1 1,00 
 De 39+032 a 39+112 1 1,00 
 De 39+634 a 39+934 1 1,00 
 De 40+027 a 40+243 1 1,00 
 De 40+507 a 40+587 1 1,00 
 De 40+644 a 40+660 1 1,00 
 De 40+676 a 40+840 1 1,00 
 De 40+795 a 40+939 1 1,00 
 De 41+076 a 41+112 1 1,00 
 De 41+181 a 41+197 1 1,00 
 De 42+071 a 42+087 1 1,00 
 De 42+119 a 42+187 1 1,00 
 De 42+347 a 42+863 2 2,00 
 De 42+875 a 43+119 2 2,00 
 De 43+131 a 43+287 1 1,00 
 De 43+299 a 43+355 1 1,00 
 De 43+363 a 43+527 1 1,00 
 De 43+535 a 43+675 2 2,00 
 De 43+678 a 44+058 1 1,00 
 De 44+58 a 46+230 1 1,00 
 De 46+186 a 46+306 1 1,00 
 De 76+681 a 77+005 1 1,00 
     Margen izquierda  
 De 24+101 a 24+121 1 1,00 
 De 24+949 a 24+965 1 1,00 
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 De 25+207 a 25+379 1 1,00 
 De 25+587 a 25+607 1 1,00 
 De 25+899 a 26+075 1 1,00 
 De 25+935 a 25+999 1 1,00 
 De 26+500 a 26+648 1 1,00 
 De 26+938 a 26+998 1 1,00 
 De 27+587 a 27+671 1 1,00 
 De 32+012 a 32+104 1 1,00 
 De 32+279 a 32+459 1 1,00 
 De 32+928 a 32+944 1 1,00 
 De 33+061 a 33+081 1 1,00 
 De 33+799 a 33+855 1 1,00 
 De 33+980 a 34+012 1 1,00 
 De 34+036 a 34+068 1 1,00 
 De 34+279 a 34+295 1 1,00 
 De 34+462 a 34+526 1 1,00 
 De 34+617 a 34+653 1 1,00 
 De 34+940 a 35+156 1 1,00 
 De 35+572 a 35+588 1 1,00 
 De 35+663 a 35+731 1 1,00 
 De 35+931 a 35+983 1 1,00 
 De 35+986 a 36+046 1 1,00 
 De 36+237 a 36+465 1 1,00 
 De 36+968 a 36+984 1 1,00 
 De 37+358 a 37+374 1 1,00 
 De 37+461 a 37+629 1 1,00 
 De 37+844 a 37+912 1 1,00 
 De 37+928 a 38+100 1 1,00 
 De 38+108 a 38+304 1 1,00 
 De 38+528 a 38+544 1 1,00 
 De 38+670 a 39+166 1 1,00 
 De 39+574 a 39+590 1 1,00 
 De 39+650 a 39+666 1 1,00 
 De 39+812 a 39+828 1 1,00 
 De 40+157 a 40+233 1 1,00 
 De 40+676 a 40+692 1 1,00 
 De 40+684 a 40+844 1 1,00 
 De 40+831 a 40+943 1 1,00 
 De 41+048 a 41+104 1 1,00 
 De 41+193 a 41+209 1 1,00 
 De 41+269 a 41+289 1 1,00 
 De 41+505 a 41+521 1 1,00 
 De 42+079 a 42+095 1 1,00 
 De 42+155 a 42+195 1 1,00 
 De 42+359 a 42+383 1 1,00 
 De 42+500 a 42+516 1 1,00 
 De 42+561 a 42+577 1 1,00 
 De 42+939 a 42+955 1 1,00 
 De 43+298 a 43+314 1 1,00 
 De 43+339 a 43+355 1 1,00 
 De 43+447 a 43+463 1 1,00 
 De 43+587 a 43+603 1 1,00 
 De 43+881 a 43+897 1 1,00 
 De 44+170 a 44+314 1 1,00 
 De 44+518 a 44+534 1 1,00 
 De 44+684 a 44+700 1 1,00 
 De 44+728 a 44+744 1 1,00 
 De 44+992 a 45+008 1 1,00 
 De 45+528 a 45+544 1 1,00 
 De 45+094 a 45+110 1 1,00 
 De 45+375 a 45+391 1 1,00 
 De 45+677 a 45+693 1 1,00 120,00 

 
  
 120,00 

N05.TERM4 ud Terminal de barrera de 4 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 4 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 Terminal de 4 m  
     Margen derecha  
 De 24+101 a 24+121 1 1,00 
 De 24+778 a 24+902 1 1,00 
 De 25+027 a 25+191 1 1,00 
 De 25+207 a 25+379 1 1,00 
 De 25+565 a 25+645 2 2,00 
 De 25+620 a 25+684 1 1,00 
 De 25+867 a 26+095 1 1,00 
 De 26+512 a 26+660 1 1,00 
 De 27+260 a 27+460 1 1,00 
 De 27+462 a 27+552 1 1,00 
 De 27+857 a 27+937 1 1,00 
 De 27+721 a 27+877 2 2,00 
 De 32+053 a 32+069 1 1,00 
 De 32+271 a 32+455 2 2,00 
 De 32+916 a 32+952 2 2,00 
 De 32+995 a 33+031 1 1,00 
 De 33+061 a 33+073 1 1,00 
 De 33+791 a 33+847 1 1,00 
 De 33+976 a 34+000 1 1,00 
 De 34+027 a 34+043 1 1,00 
 De 34+462 a 34+482 1 1,00 
 De 34+599 a 34+631 1 1,00 
 De 34+814 a 35+094 1 1,00 
 De 35+185 a 35+217 1 1,00 
 De 35+509 a 35+613 1 1,00 
 De 35+676 a 35+760 1 1,00 
 De 35+786 a 35+806 1 1,00 
 De 35+931 a 36+019 1 1,00 
 De 36+221 a 36+449 1 1,00 
 De 36+705 a 36+941 1 1,00 
 De 36+900 a 37+008 1 1,00 
 De 37+125 a 37+145 1 1,00 
 De 37+449 a 37+621 1 1,00 
 De 37+816 a 37+908 1 1,00 
 De 38+190 a 38+286 1 1,00 
 De 38+520 a 38+536 1 1,00 
 De 38+810 a 38+830 1 1,00 
 De 39+032 a 39+112 1 1,00 
 De 39+582 a 39+594 1 1,00 
 De 39+634 a 39+934 1 1,00 
 De 40+027 a 40+243 1 1,00 
 De 40+507 a 40+587 1 1,00 
 De 40+644 a 40+660 1 1,00 
 De 40+676 a 40+840 1 1,00 
 De 40+795 a 40+939 1 1,00 
 De 41+076 a 41+112 1 1,00 
 De 41+181 a 41+197 1 1,00 
 De 41+249 a 41+409 1 1,00 
 De 41+505 a 41+737 2 2,00 
 De 41+739 a 41+767 1 1,00 
 De 42+071 a 42+087 1 1,00 
 De 42+119 a 42+187 1 1,00 
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 De 43+131 a 43+287 1 1,00 
 De 43+299 a 43+355 1 1,00 
 De 43+363 a 43+527 1 1,00 
 De 44+058 a 46+230 1 1,00 
 De 46+186 a 46+306 1 1,00 
 De 73+272 a 73+584 1 1,00 
 De 81+303 a 81+655 1 1,00 
 De 81+665 a 81+689 1 1,00 
 Margen izquierda  
 De 24+101 a 24+121 1 1,00 
 De 24+949 a 24+965 1 1,00 
 De 25+207 a 25+379 1 1,00 
 De 25+587 a 25+607 1 1,00 
 De 25+899 a 26+075 1 1,00 
 De 25+935 a 25+999 1 1,00 
 De 26+938 a 26+998 1 1,00 
 De 27+587 a 27+671 1 1,00 
 De 27+745 a 27+853 2 2,00 
 De 31+700 a 31+776 2 2,00 
 De 32+012 a 32+104 1 1,00 
 De 32+928 a 32+944 1 1,00 
 De 33+061 a 33+081 1 1,00 
 De 33+612 a 33+684 1 1,00 
 De 33+799 a 33+855 1 1,00 
 De 33+980 a 34+012 1 1,00 
 De 34+036 a 34+068 1 1,00 
 De 34+279 a 34+295 1 1,00 
 De 34+617 a 34+653 1 1,00 
 De 34+940 a 35+156 1 1,00 
 De 35+192 a 35+232 2 2,00 
 De 35+572 a 35+588 1 1,00 
 De 35+663 a 35+731 1 1,00 
 De 35+931 a 35+983 1 1,00 
 De 36+237 a 36+465 1 1,00 
 De 36+777 a 36+921 1 1,00 
 De 36+968 a 36+984 1 1,00 
 De 37+133 a 37+141 1 1,00 
 De 37+358 a 37+374 1 1,00 
 De 37+461 a 37+629 1 1,00 
 De 37+844 a 37+912 1 1,00 
 De 37+928 a 38+100 1 1,00 
 De 38+108 a 38+304 1 1,00 
 De 38+528 a 38+544 1 1,00 
 De 38+670 a 39+166 1 1,00 
 De 39+574 a 39+590 1 1,00 
 De 39+650 a 39+666 1 1,00 
 De 39+812 a 39+828 1 1,00 
 De 40+027 a 40+147 2 2,00 
 De 40+157 a 40+233 1 1,00 
 De 40+676 a 40+692 1 1,00 
 De 40+684 a 40+844 1 1,00 
 De 40+831 a 40+943 1 1,00 
 De 41+48 a 41+104 1 1,00 
 De 41+193 a 41+209 1 1,00 
 De 41+269 a 41+289 1 1,00 
 De 41+505 a 41+521 1 1,00 
 De 42+079 a 42+095 1 1,00 
 De 42+155 a 42+195 1 1,00 
 De 42+359 a 42+383 1 1,00 
 De 42+500 a 42+516 1 1,00 
 De 42+561 a 42+577 1 1,00 
 De 42+939 a 42+955 1 1,00 

 De 43+298 a 43+314 1 1,00 
 De 43+339 a 43+355 1 1,00 
 De 43+447 a 43+463 1 1,00 
 De 43+587 a 43+603 1 1,00 
 De 43+881 a 43+897 1 1,00 
 De 44+170 a 44+314 1 1,00 
 De 44+518 a 44+534 1 1,00 
 De 44+684 a 44+700 1 1,00 
 De 44+728 a 44+744 1 1,00 
 De 44+992 a 45+008 1 1,00 
 De 45+528 a 45+544 1 1,00 
 De 45+094 a 45+110 1 1,00 
 De 45+375 a 45+391 1 1,00 
 De 45+677 a 45+693 1 1,00 
 De 46+320 a 46+332 1 1,00 
 De 80+604 a 80+676 1 1,00 
 Cola de pez  
     Margen derecha  
 De 26+191 a 26+347 1 1,00 
 De 27+857 a 27+937 1 1,00 
 De 32+995 a 33+031 1 1,00 
 De 33+061 a 033+73 1 1,00 
 De 34+210 a 34+386 1 1,00 
 De 34+462 a 34+482 1 1,00 
 De 35+328 a 35+368 1 1,00 
 De 39+582 a 39+594 1 1,00 
 De 41+739 a 41+767 1 1,00 
 De 73+272 a 73+584 1 1,00 
 De 73+680 a 73+840 2 2,00 
 De 73+971 a 74+139 2 2,00 
 De 74+194 a 74+282 2 2,00 
 De 74+418 a 75+242 2 2,00 
 De 75+300 a 75+312 2 2,00 
 De 75+523 a 75+535 2 2,00 
 De 75+832 a 75+848 2 2,00 
 De 76+681 a 77+005 1 1,00 
 De 77+045 a 77+113 2 2,00 
 De 77+171 a 77+319 2 2,00 
 De 77+327 a 77+435 2 2,00 
 De 77+524 a 77+828 2 2,00 
 De 77+837 a 78+085 2 2,00 
 De 78+096 a 78+388 2 2,00 
 De 78+521 a 78+853 2 2,00 
 De 78+996 a 79+148 2 2,00 
 De 79+256 a 79+364 2 2,00 
 De 79+374 a 79+446 2 2,00 
 De 79+638 a 79+750 2 2,00 
 De 80+628 a 80+688 2 2,00 
 De 80+942 a 81+202 2 2,00 
 De 81+303 a 81+655 1 1,00 
 De 81+665 a 81+689 1 1,00 
 De 81+751 a 81+763 2 2,00 
 De 81+781 a 81+953 2 2,00 
 De 82+205 a 82+277 2 2,00 
 De 82+393 a 82+609 2 2,00 
 De 82+598 a 82+802 2 2,00 
 De 83+026 a 83+074 2 2,00 
 De 83+087 a 83+303 2 2,00 
 De 83+723 a 83+875 2 2,00 
 De 83+882 a 84+014 2 2,00 
 De 84+024 a 84+288 2 2,00 
 De 84+291 a 84+523 2 2,00 
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 De 84+585 a 84+645 2 2,00 
 De 84+790 a 84+806 2 2,00 
 De 84+826 a 85+002 2 2,00 
 De 85+637 a 85+649 2 2,00 
 De 85+270 a 85+282 2 2,00 
 De 85+619 a 85+999 2 2,00 
 De 86+011 a 86+291 2 2,00 
 De 86+305 a 86+469 2 2,00 
 De 86+900 a 87+196 2 2,00 
 De 87+300 a 87+820 2 2,00 
 De 87+900 a 87+968 2 2,00 
 De 88+000 a 88+280 2 2,00 
 De 88+300 a 88+360 2 2,00 
 De 88+800 a 88+968 2 2,00 
 De 90+100 a 90+136 2 2,00 
 De 90+400 a 90+540 2 2,00 
 De 90+600 a 90+668 2 2,00 
 De 90+800 a 90+920 2 2,00 
 De 90+900 a 90+996 2 2,00 
 Margen izquierda  
 De 26+500 a 26+648 1 1,00 
 De 32+995 a 33+043 1 1,00 
 De 33+612 a 33+684 1 1,00 
 De 34+462 a 34+526 1 1,00 
 De 37+133 a 37+141 1 1,00 
 De 41+739 a 41+763 2 2,00 
 De 46+320 a 46+332 1 1,00 
 De 73+484 a 73+496 2 2,00 
 De 73+552 a 73+564 2 2,00 
 De 72+192 a 72+308 2 2,00 
 De 75+419 a 75+839 2 2,00 
 De 75+855 a 76+275 2 2,00 
 De 76+649 a 76+805 2 2,00 
 De 77+624 a 77+644 2 2,00 
 De 77+621 a 77+629 2 2,00 
 De 77+820 a 77+824 2 2,00 
 De 78+180 a 78+192 2 2,00 
 De 78+521 a 78+533 2 2,00 
 De 78+839 a 78+851 2 2,00 
 De 79+650 a 79+798 2 2,00 
 De 79+999 a 80+067 2 2,00 
 De 80+113 a 80+221 2 2,00 
 De 80+292 a 80+324 2 2,00 
 De 80+336 a 80+380 2 2,00 
 De 80+388 a 80+504 2 2,00 
 De 80+604 a 80+676 1 1,00 
 De 81+587 a 81+643 2 2,00 
 De 81+751 a 81+763 2 2,00 
 De 82+469 a 82+481 2 2,00 
 De 83+041 a 83+089 2 2,00 
 De 83+126 a 83+198 2 2,00 
 De 83+214 a 83+246 2 2,00 
 De 83+267 a 83+287 2 2,00 
 De 83+982 a 83+994 2 2,00 
 De 85+049 a 85+061 2 2,00 
 De 85+270 a 85+278 2 2,00 
 De 86+034 a 86+218 2 2,00 
 De 86+278 a 86+290 2 2,00 
 De 86+400 a 86+528 2 2,00 
 De 87+400 a 87+424 2 2,00 
 De 87+600 a 87+620 2 2,00 
 De 87+800 a 87+820 2 2,00 

 De 87+900 a 87+980 2 2,00 
 De 88+100 a 88+184 2 2,00 
 De 88+200 a 88+244 2 2,00 
 De 88+400 a 88+504 2 2,00 
 De 88+700 a 88+880 2 2,00 
 De 88+900 a 89+000 2 2,00 
 De 89+200 a 90+028 2 2,00 
 De 90+200 a 90+300 2 2,00 344,00 
 
  
 344,00 

C05I020 ml Protección motoristas SPM-ES4  

 ML. Suplemento faldon de barrera continúa motoristas, a colocar 

 en nuevos tramos de barrera instalada. 
 Del 29+864 al 29+880. M.D. 1 16,00 16,00 
 Del 30+160 al 30+296. M.D. 1 136,00 136,00 
 Del 40+270 al 40+414. M.I. 1 144,00 144,00 296,00 
 
  
 296,00 

N617.0010 ml Pretil H2 W5, D.D. 0,90 m, I.Sev. B  

 ML. Pretil con nivel de contención H2, anchura de trabajo W5 o 

 inferior, deflexión dinámica 0,90 m o inferior, índice de severidad 

 B; i/ anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para 

 la correcta ejecución de la unidad de obra. 

 Nota: Se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil. 
 VIADUCTO 2. 27+410 A 27+425 2 25,00 50,00 
 VIADUCTO 5. 34+180 A 34+215 2 45,00 90,00 
 VIADUCTO 6. 35+750 A 35+762 2 22,00 44,00 
 PASO INFERIOR. 35+970 A 36+6 2 46,00 92,00 276,00 
 
  
 276,00 

N617.0011 m Pretil áreas urbanas y periurbanas H2 W5, D.D. 0,90 m, I.Sev. B  

 ML. Pretil para áreas urbanas y periurbanas con nivel de 

 contención H2, anchura de trabajo W5 o inferior, deflexión 

 dinámica 0,90 m o inferior, índice de severidad B; i/ anclajes y 

 todos los materiales y operaciones necesarios para la correcta 

 ejecución de la unidad de obra. 

 Nota: Se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil. 
 VIADUCTO 8. 46+185 A 46+297.5 2 122,50 245,00 245,00 
 
  
 245,00 

N01.HID-DEM m3 Hidrodemolición de losa de hormigón  

 M3. Hidrodemolición de hormigón existente dejando las 

 armaduras descubiertas, incluido agua, grupo electrógeno, y 

 retirada de material sobrante; totalmente terminado. 
 Vial interurbano  
 VIADUCTO 2. 27+410 A 27+425 2 25,00 0,40 0,20 4,00 
 VIADUCTO 5. 34+180 A 34+215 2 45,00 0,40 0,20 7,20 
 VIADUCTO 6. 35+750 A 35+762 2 22,00 0,40 0,20 3,52 
 PASO INFERIOR. 35+970 A 36+6 2 46,00 0,40 0,20 7,36 
 Vial urbano  
 VIADUCTO 8. 46+185 A 46+297.5 2 122,50 0,40 0,20 19,60 41,68 
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 41,68 

N617.0012 m Apoyo de pretil de hormigón in situ  

 ML. Apoyo de pretil de hormigón armado HA-25, Incluyendo 

 cajeado en estructura de hormigón existente mediante 

 hidrodemolición hasta descubrir armado, montaje de esperas y 

 armadura, encofrado, hormigonado y curado, totalmente 

 terminado. 
 Vial interurbano  
 VIADUCTO 2. 27+410 A 27+425 2 25,00 50,00 
 VIADUCTO 5. 34+180 A 34+215 2 45,00 90,00 
 VIADUCTO 6. 35+750 A 35+762 2 22,00 44,00 
 PASO INFERIOR. 35+970 A 36+6 2 46,00 92,00 
 Vial urbano  
 VIADUCTO 8. 46+185 A 46+297.5 2 122,50 245,00 521,00 
 
  
 521,00 

N704.0100 m Barrera seguridad doble, N2, W4 o inferior  

 ML. BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE 

 CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, 

 DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD 

 A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y 

 ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.  

 NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO 

 LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP). 
 VIADUCTO 1. 25+205 A 25+333.5 2 138,50 277,00 
 VIADUCTO 3. 27+660 A 27+702 2 52,00 104,00 
 VIADUCTO 9. 74+722 A 74+770 2 58,30 116,60 
 VIADUCTO 10. 76+250 A 76+284 2 43,50 87,00 
 VIADUCTO 11. 79+210 A 79+245 2 45,00 90,00 
 VIADUCTO 12. 80+120 A 80+152 2 41,50 83,00 
 VIADUCTO 13. 82+600 A 82+636 2 46,00 92,00 849,60 
 
  
 849,60 

 SUBCAPÍTULO C5.04 OBRAS COMPLEMENTARIAS  
N-REPOS.FO ud Reposición de fibra óptica  

 UD. Partida alzada de reposición de fibra óptica, totalmente 

 terminada. 
 pp.kk. 73+186 a 79+470 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 

 SUBCAPÍTULO C5.05 GESTIÓN DE RESIDUOS  
9500020 t Gestión de RNP no pétreos  

 TN. Carga y transporte de residuos de construcción y demolición 

 no peligroso - RNP- de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, 

 vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos 

 materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de 

 valorización autorizada por transportista autorizado (por 

 consejería de medio ambiente), a una distancia de 20 km., 

 considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, 

 cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, 

 sin medidas de protección colectivas. 

 S/Anejo.Gest.Res. 1 308,45 308,45 308,45 
 
  
 308,45 

9500050 t Gestión de Residuos peligrosos  

 TN. Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de 

 valorización por transportista autorizado (por consejería de medio 

 ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en 

 camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala 

 cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de 

 protección colectivas. 

  
 S/Anejo.Gest.Res. 1 0,18 0,18 0,18 
 
  
 0,18 

 SUBCAPÍTULO C5.06 SEGURIDAD Y SALUD  
SYS-UE05 PA Seguridad y Salud  

 P.A. Partida alzada de seguridad y salud.  
 1% del PEM 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 

 CAPÍTULO UE06 UE06 A-139. 0+000 a 24+810  
 SUBCAPÍTULO C6.01 ESTRUCTURAS  
 APARTADO C06.01.01 PUENTES  
N05JUN70 ml Junta de neopreno i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual; montaje de junta de neopreno, totalmente terminada. 
 VIADUCTO 2. 3+165 A 3+221 2 10,00 20,00 20,00 
 
  
 20,00 

N05JUN40 ml Junta mortero bituminoso i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual, colocación y anclaje de placa de acero inoxidable a losa 

 tablero mediante taco químico, relleno a base de mortero 

 bituminoso, totalmente terminada. 

  

  
 VIADUCTO 1. 2+370 A 2+382 2 10,00 20,00 
 VIADUCTO 3. 5+540 A 5+559 2 10,00 20,00 
 VIADUCTO 4. 9+540 A 9+572 2 10,00 20,00 
 VIADUCTO 5. 15+150 A 15+166 2 10,00 20,00 
 VIADUCTO 6. 24+339 A 24+440 2 10,00 20,00 100,00 
 
  
 100,00 
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 APARTADO C06.01.02 TÚNELES  
N05CASCADA ml Cascada de luz en túnel  

 ML. Cascada de luz en túnel, incluido aparato, cableado, caja de 

 control, y p.p. de instalación de placa solar, totalmente conectado 

 y terminado. 
 Túnel de Santa Liestra. PPKK 2 20,00 40,00 40,00 
 16+600 a 16+820  
 
  
 40,00 

 SUBCAPÍTULO C6.02 FIRMES  
N04F010 m2 Borrado de marca vial mediante fresado  

 M2. Borrado de marca vial mediante fresado, incluida limpieza y 

 transporte a vertedero. 
 0+000 0+480  
 Bordes calzada 2 480,00 0,10 96,00 
 Separación de carriles 1 480,00 0,15 72,00 
 0+480 2+000  
 Bordes calzada 2 1.520,00 0,10 304,00 
 Separación de carriles 1 1.520,00 0,15 228,00 
 2+000 24+880  
 Bordes calzada 2 22.880,00 0,10 4.576,00 
 Separación de carriles 1 22.880,00 0,15 3.432,00 8.708,00 
 
  
 8.708,00 

N04.MICROF8 t MICROF 8 sin incluir emulsión  

 TN. Microaglomerado en frío tipo MICROF 8 sup, según art.540 

 del PG-3, fabricada y extendida por mezcladora móvil 

 autopropulsada, sin incluir emulsión. 
 Dotación: 12 kg/m2  
 0+000 0+480 0,012 480,00 9,00 51,84 
 0+480 2+000 0,012 1.520,00 9,00 164,16 
 2+000 24+880 0,012 22.880,00 9,00 2.471,04 2.687,04 
 
  
 2.687,04 

N04.EMULS01 t Emulsión C60B5 para microaglomerado  

 TN. Emulsión tipo C60B5 para microaglomerado en frío. 
 Dotación 110 kg emulsión / t MICROF  
 0+000 0+480 0,012 480,00 9,00 0,11 5,70 
 0+480 2+000 0,012 1.520,00 9,00 0,11 18,06 
 2+000 24+810 0,012 22.880,00 9,00 0,11 271,81 295,57 
 
  
 295,57 

 SUBCAPÍTULO C6.03 SEÑALIZ., BALIZ. Y DEFENSAS  
 APARTADO C6.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
C05I030 ud Hito arista  

 UD. Hito de arista modelo carretera convencional, de 

 policarbonato de 0,45 m., decorado a dos caras, reflectante nivel 2. 
 S/Inventario 91 91,00 
 91 91,00 
 91 91,00 
 91 91,00 
 91 91,00 
 91 91,00 

 91 91,00 
 91 91,00 
 91 91,00 
 91 91,00 
 82 82,00 
 91 91,00 
 91 91,00 
 91 91,00 
 82 82,00 1.347,00 
 
  
 1.347,00 

C05I040 ud Hito km  

 UD. Hito kilométrico, reflexivo, incluso poste galvanizado de 

 sustentación y cimentación, colocado. 
 Tramo UE06: del p.k. 0+000 al  
 24+810  
 Longitud aproximada tramo 25 km  
 2 hitos/km 2 25,00 50,00 
 A descontar hitos miriamétricos  
 2 hitos miriamétricos/10 km -2 3,00 -6,00 44,00 
 
  
 44,00 

C05I050 ud Hito miriamétrico  

 UD. Hito miriamétrico reflexivo, según planos, incluso cimentación, 

 colocado. 
 Tramo UE06: del p.k. 0+000 al  
 24+810  
 Longitud aproximada tramo 25 km  
 2 hitos miriamétricos/10 km 2 3,00 6,00 6,00 
 
  
 6,00 

C05I060 ud S. circ. 900 mm  

 UD. Señal circular permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 

 mm de diámetro, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE06: del p.k. 0+000 al  
 24+810  
 Longitud aproximada tramo 25 km  
 3 prohibido adelantar / km 3 25,00 75,00 
 2 fin prohibido adelantar / km 2 25,00 50,00 
 3 velocidad y varios / km 3 25,00 75,00 200,00 
 
  
 200,00 

C05I070 ud S. triang. 1350 mm  

 UD. Señal triangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 1350 mm de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE06: del p.k. 0+000 al  
 24+810  
 Longitud aproximada tramo 25 km  
 4 señales triangulares / km 4 25,00 100,00 100,00 
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 100,00 

C05I080 ud S. stop 600 mm  

 UD. Señal octogonal permanente clase de retrorreflexión RA2, 600 

 mm de doble apotema, colocada sobre poste galvanizado, fijado 

 a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de 

 fijación y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE06: del p.k. 0+000 al  
 24+810  
 Longitud aproximada tramo 25 km  
 2 STOP 600 mm / km 2 25,00 50,00 50,00 
 
  
 50,00 

C05I090 ud S. stop 900 mm  

 UD. Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel I 

 (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 

 cimentación, colocada. 
 Tramo UE06: del p.k. 0+000 al  
 24+810  
 Longitud aproximada tramo 25 km  
 1 STOP 900 mm / km 1 25,00 25,00 25,00 
 
  
 25,00 

C05NN060 ud Panel direccional  

 UD. Panel direccional permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 800 mm x 400 mm, 2 galones, i/ parte proporcional de postes, 

 excavación y hormigonado de cimientos, totalmente colocado y 

 transporte a lugar de empleo. 

  
 Tramo UE06: del p.k. 0+000 al  
 24+810  
 Longitud aproximada tramo 25 km  
 1 panel direccional / km 1 25,00 25,00 25,00 
 
  
 25,00 

C05NN010 ud Señal rectang.1350x900 mm.  

 UD. Señal rectangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 900 mm de ancho x 1350 mm de alto, colocada sobre poste 

 galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y 

 elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE06: del p.k. 0+000 al  
 24+810  
 Longitud aproximada tramo 25 km  
 2 señales rectangulares / km 2 25,00 50,00 50,00 
 
  
 50,00 

E01 m2 Cartel de lamas de acero galvanizado  

 M2. Cartel de lamas de acero galvanizado h=175 mm, clase de 

 retrorreflexión RA2, de dimensiones según inscripciones de 

 cualquier tipo, i/ parte proporcional de postes, excavación y 

 hormigonado de cimientos, totalmente colocado y transporte a 

 lugar de empleo. 
 Tramo UE06: del p.k. 0+000 al  
 24+810  
 Longitud aproximada tramo 25 km  
 2 paneles de lamas 3x2,5 m / km 2 25,00 3,00 2,50 375,00 375,00 
 
  
 375,00 

E02 m2 Cartel Flecha  

 M2. Cartel tipo flecha en chapa de acero galvanizado, 

 retrorreflectante clase RA2, i/ tornillería, elementos de fijación, 

 postes y cimentación y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE06: del p.k. 0+000 al  
 24+810  
 Longitud aproximada tramo 25 km  
 3 carteles flecha 3x2,5 m / km 3 25,00 3,00 2,50 562,50 562,50 
 
  
 562,50 

C05NN030 ud Señal cuadrada 90 cm.  

 UD. Señal cuadrada permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 

 mm de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra 

 mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y 

 transporte a lugar de empleo. 
 S/Inventario 13 13,00 
 4 4,00 
 10 10,00 
 3 3,00 
 2 2,00 32,00 
 
  
 32,00 

 APARTADO C6.03.02 SEÑALIZACION HORIZONTAL  
C05NN050 m² Cebreados símbolos y flechas  

 M2. Pintura reflexiva acrílica en cebreados símbolos y flechas, 

 realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el 

 pavimento. 
 1 1.992,00 1.992,00 
 Flechas M-5.5 153 1,59 243,27 2.235,27 
 
  
 2.235,27 

MV1501 ml Marca vial 15cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial  realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 15 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones > 6.000 ml. 
 M2.6 2 24.810,00 49.620,00 49.620,00 
 
  
 49.620,00 

MV1001 ml Marca vial 10cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 10 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 
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 actuaciones mayores de 6.000 ml. 
 M1.2 0,27 8.750,00 2.362,50 
 M2.2 1 8.085,50 8.085,50 
 M3.2 1 8.224,50 8.224,50 
 0,27 8.224,50 2.220,62 20.893,12 
 
  
 20.893,12 

 APARTADO C6.03.03 DEFENSAS  
C05I010 ml Barrera de seguridad BM SNA4/120c  

 ML. Barrera (BMSNA 4/Tubular 120b) metálica galvanizada simple 

 con separador estandar y valla perfil doble onda simple con 

 postes de sección tubular 120 mm. de canto, separados cada 4 

 metros i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, 

 totalmente instalada. Para actuaciones > 60 metros. 
 Margen derecha  
 De 0+340 a 0+368 1 28,00 28,00 
 De 17+270 a 17+298 1 28,00 28,00 
 De 17+390 a 17+446 1 56,00 56,00 
 De 17+570 a 17+594 1 28,00 28,00 
 De 17+700 a 17+776 1 76,00 76,00 
 De 19+910 a 19+954 1 44,00 44,00 
 De 22+830 a 22+862 1 32,00 32,00 
 De 24+190 a 24+366 1 176,00 176,00 
 Margen izquierda  
 De 16+420 a 16+532 1 112,00 112,00 
 De 16+536 a 16+640 1 104,00 104,00 
 De 16+648 a 16+664 1 16,00 16,00 
 De 16+750 a 16+790 1 40,00 40,00 
 De 16+930 a 17+278 1 348,00 348,00 
 De 17+390 a 17+446 1 56,00 56,00 
 De 17+570 a 17+610 1 44,00 44,00 
 De 17+710 a 17+766 1 60,00 60,00 
 De 17+910 a 18+066 1 156,00 156,00 
 De 17+910 a 18+290 1 380,00 380,00 
 De 18+430 a 18+834 1 404,00 404,00 
 De 18+850 a 18+890 1 40,00 40,00 
 De 18+970 a 19+018 1 48,00 48,00 
 De 19+30 a 19+174 1 144,00 144,00 
 De 19+178 a 19+322 1 144,00 144,00 
 De 19+380 a 19+472 1 92,00 92,00 
 De 19+600 a 20+296 1 696,00 696,00 
 De 20+300 a 20+628 1 328,00 328,00 
 De 20+628 a 20+852 1 224,00 224,00 
 De 20+900 a 20+976 1 76,00 76,00 
 De 21+40 a 21+240 1 200,00 200,00 
 De 21+260 a 21+480 1 220,00 220,00 
 De 21+510 a 21+622 1 112,00 112,00 
 De 21+655 a 21+843 1 188,00 188,00 
 De 21+860 a 22+056 1 196,00 196,00 4.896,00 
 
  
 4.896,00 

N01A060 ml Desmontaje de barrera de seguridad  

 ML. Desmontaje de barrera metálica, incluso elementos de 

 sustentación y cimentación con transporte de materiales a 

 vertedero o lugar de acopio para su posible utilización. 
 Margen derecha  
 De 0+340 a 0+368 1 28,00 28,00 

 De 17+270 a 17+298 1 28,00 28,00 
 De 17+390 a 17+446 1 56,00 56,00 
 De 17+570 a 17+594 1 28,00 28,00 
 De 17+700 a 17+776 1 76,00 76,00 
 De 19+910 a 19+954 1 44,00 44,00 
 De 22+830 a 22+862 1 32,00 32,00 
 De 24+190 a 24+366 1 176,00 176,00 
 Margen izquierda  
 De 16+420 a 16+532 1 112,00 112,00 
 De 16+536 a 16+640 1 104,00 104,00 
 De 16+648 a 16+664 1 16,00 16,00 
 De 16+750 a 16+790 1 40,00 40,00 
 De 16+930 a 17+278 1 348,00 348,00 
 De 17+390 a 17+446 1 56,00 56,00 
 De 17+570 a 17+610 1 44,00 44,00 
 De 17+710 a 17+766 1 60,00 60,00 
 De 17+910 a 18+066 1 156,00 156,00 
 De 17+910 a 18+290 1 380,00 380,00 
 De 18+430 a 18+834 1 404,00 404,00 
 De 18+850 a 18+890 1 40,00 40,00 
 De 18+970 a 19+018 1 48,00 48,00 
 De 19+30 a 19+174 1 144,00 144,00 
 De 19+178 a 19+322 1 144,00 144,00 
 De 19+380 a 19+472 1 92,00 92,00 
 De 19+600 a 20+296 1 696,00 696,00 
 De 20+300 a 20+628 1 328,00 328,00 
 De 20+628 a 20+852 1 224,00 224,00 
 De 20+900 a 20+976 1 76,00 76,00 
 De 21+40 a 21+240 1 200,00 200,00 
 De 21+260 a 21+480 1 220,00 220,00 
 De 21+510 a 21+622 1 112,00 112,00 
 De 21+655 a 21+843 1 188,00 188,00 
 De 21+860 a 22+056 1 196,00 196,00 4.896,00 
 
  
 4.896,00 

N05.TERM8 ud Terminal de barrera de 8 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 8 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 Terminal de 8 m  
     Margen derecha  
 De 0+340 a 0+368 1 1,00 
 De 17+270 a 17+298 1 1,00 
 De 17+390 a 17+446 1 1,00 
 De 17+570 a 17+594 1 1,00 
 De 17+700 a 17+776 1 1,00 
 De 19+910 a 19+954 1 1,00 
 De 22+830 a 22+862 1 1,00 
     Margen izquierda  
 De 16+750 a 16+790 1 1,00 
 De 16+930 a 17+278 1 1,00 
 De 17+390 a 17+446 1 1,00 
 De 17+910 a 18+066 1 1,00 
 De 17+910 a 18+290 1 1,00 
 De 18+850 a 18+890 1 1,00 
 De 19+178 a 19+322 1 1,00 
 De 19+380 a 19+472 1 1,00 
 De 20+628 a 20+852 1 1,00 
 De 21+40 a 21+240 1 1,00 
 De 21+260 a 21+480 1 1,00 
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 De 21+510 a 21+622 1 1,00 19,00 
 
  
 19,00 

N05.TERM4 ud Terminal de barrera de 4 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 4 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 Terminal de 4 m  
     Margen derecha  
 De 0+340 a 0+368 1 1,00 
 De 17+270 a 17+298 1 1,00 
 De 17+390 a 17+446 1 1,00 
 De 17+700 a 17+776 1 1,00 
 De 19+910 a 19+954 1 1,00 
 De 22+830 a 22+862 1 1,00 
    Margen izquierda  
 De 16+420 a 16+532 2 2,00 
 De 16+536 a 16+640 2 2,00 
 De 16+648 a 16+664 1 1,00 
 De 17+390 a 17+446 1 1,00 
 De 17+710 a 17+766 1 1,00 
 De 17+910 a 18+066 1 1,00 
 De 17+910 a 18+290 1 1,00 
 De 18+430 a 18+834 2 2,00 
 De 18+850 a 18+890 1 1,00 
 De 18+970 a 19+018 2 2,00 
 De 19+30 a 19+174 1 1,00 
 De 19+178 a 19+322 1 1,00 
 De 19+380 a 19+472 1 1,00 
 De 19+600 a 20+296 2 2,00 
 De 20+300 a 20+628 1 1,00 
 De 20+900 a 20+976 2 2,00 
 De 21+40 a 21+240 1 1,00 
 De 21+260 a 21+480 1 1,00 
 De 21+510 a 21+622 1 1,00 
 De 21+655 a 21+843 2 2,00 
 De 21+860 a 22+056 2 2,00 
 Cola de pez  
     Margen derecha  
 De 17+570 a 17+594 1 1,00 
 De 24+190 a 24+366 5 5,00 
    Margen izquierda  
 De 16+648 a 16+664 1 1,00 
 De 16+750 a 16+790 1 1,00 
 De 16+930 a 17+278 1 1,00 
 De 17+570 a 17+610 2 2,00 
 De 17+710 a 17+766 1 1,00 
 De 19+30 a 19+174 1 1,00 
 De 20+300 a 20+628 1 1,00 
 De 20+628 a 20+852 1 1,00 50,00 
 
  
 50,00 

C05I020 ml Protección motoristas SPM-ES4  

 ML. Suplemento faldon de barrera continúa motoristas, a colocar 

 en nuevos tramos de barrera instalada. 
 Del 3+160 al 3+176. M.I. 1 16,00 16,00 
 Del 17+980 al 18+100. M.I. 1 120,00 120,00 
 Del 18+120 al 18+180. M.I. 1 60,00 60,00 

 Del 18+870 al 18+894. M.D. 1 24,00 24,00 
 Del 20+290 al 20+314. M.D. 1 24,00 24,00 
 Del 20+465 al 20+645. M.I. 1 180,00 180,00 
 Del 20+792 al 20+840. M.D. 1 48,00 48,00 
 Del 22+350 al 22+374. M.D. 1 24,00 24,00 
 Del 22+460 al 22+484. M.D. 1 24,00 24,00 
 Del 22+540 al 22+596. M.I. 1 56,00 56,00 
 Del 22+610 al 22+662. M.I. 1 52,00 52,00 628,00 
 
  
 628,00 

N617.0010 ml Pretil H2 W5, D.D. 0,90 m, I.Sev. B  

 ML. Pretil con nivel de contención H2, anchura de trabajo W5 o 

 inferior, deflexión dinámica 0,90 m o inferior, índice de severidad 

 B; i/ anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para 

 la correcta ejecución de la unidad de obra. 

 Nota: Se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil. 
 VIADUCTO 1. 2+370 A 2+382 2 22,00 44,00 
 VIADUCTO 2. 3+165 A 3+221 2 66,00 132,00 176,00 
 
  
 176,00 

N01.HID-DEM m3 Hidrodemolición de losa de hormigón  

 M3. Hidrodemolición de hormigón existente dejando las 

 armaduras descubiertas, incluido agua, grupo electrógeno, y 

 retirada de material sobrante; totalmente terminado. 
 VIADUCTO 1. 2+370 A 2+382 2 22,00 0,40 0,20 3,52 
 VIADUCTO 2. 3+165 A 3+221 2 66,00 0,40 0,20 10,56 14,08 
 
  
 14,08 

N617.0012 m Apoyo de pretil de hormigón in situ  

 ML. Apoyo de pretil de hormigón armado HA-25, Incluyendo 

 cajeado en estructura de hormigón existente mediante 

 hidrodemolición hasta descubrir armado, montaje de esperas y 

 armadura, encofrado, hormigonado y curado, totalmente 

 terminado. 
 VIADUCTO 1. 2+370 A 2+382 2 22,00 44,00 
 VIADUCTO 2. 3+165 A 3+221 2 66,00 132,00 176,00 
 
  
 176,00 

N704.0100 m Barrera seguridad doble, N2, W4 o inferior  

 ML. BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE 

 CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, 

 DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD 

 A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y 

 ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.  

 NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO 

 LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP). 
 VIADUCTO 3. 5+540 A 5+559 2 29,00 58,00 
 VIADUCTO 4. 9+540 A 9+572 2 42,00 84,00 
 VIADUCTO 5. 15+150 A 15+166 2 26,00 52,00 
 VIADUCTO 6. 24+339 A 24+440 2 111,00 222,00 416,00 
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 416,00 

 SUBCAPÍTULO C6.04 GESTIÓN DE RESIDUOS  
9500020 t Gestión de RNP no pétreos  

 TN. Carga y transporte de residuos de construcción y demolición 

 no peligroso - RNP- de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, 

 vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos 

 materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de 

 valorización autorizada por transportista autorizado (por 

 consejería de medio ambiente), a una distancia de 20 km., 

 considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, 

 cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, 

 sin medidas de protección colectivas. 
 S/Anejo.Gest.Res. 1 54,84 54,84 54,84 
 
  
 54,84 

9500050 t Gestión de Residuos peligrosos  

 TN. Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de 

 valorización por transportista autorizado (por consejería de medio 

 ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en 

 camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala 

 cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de 

 protección colectivas. 

  
 S/Anejo.Gest.Res. 1 0,14 0,14 0,14 
 
  
 0,14 

 SUBCAPÍTULO C6.05 SEGURIDAD Y SALUD  
SYS-UE06 PA Seguridad y Salud  

 P.A. Partida alzada de seguridad y salud.  
 1% del PEM 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 

 CAPÍTULO UE07 UE07 A-139. 46+800 a 62+500  
 SUBCAPÍTULO C7.01 ESTRUCTURAS  
N05JUN70 ml Junta de neopreno i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual; montaje de junta de neopreno, totalmente terminada. 
 VIADUCTO 3. 54+420 A 54+433 2 10,00 20,00 20,00 
 
  
 20,00 

N05JUN40 ml Junta mortero bituminoso i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual, colocación y anclaje de placa de acero inoxidable a losa 

 tablero mediante taco químico, relleno a base de mortero 

 bituminoso, totalmente terminada. 

  

  
 VIADUCTO 1. 52+750 A 52+822 2 10,00 20,00 
 VIADUCTO 2. 53+400 A 53+511 2 10,00 20,00 
 VIADUCTO 4. 56+760 A 56+817 2 10,00 20,00 
 VIADUCTO 5. 59+784 A 59+800 2 10,00 20,00 80,00 
 
  
 80,00 

 SUBCAPÍTULO C7.02 FIRMES  
C04F010 m2cm Fresado de pavimento  

 M2xCM. Fresado de firme,  incluso carga y transporte a lugar de 

 empleo o vertedero. También incluye el canon de vertedero. 
 A-139 fresado 30% superf.  
 46+800 48+000 0,3 1.200,00 6,00 5,00 10.800,00 
 48+000 60+140 0,3 12.140,00 6,00 5,00 109.260,00 
 60+140 61+080 0,3 940,00 6,00 5,00 8.460,00 
 61+080 62+500 0,3 1.420,00 6,00 5,00 12.780,00 141.300,00 
 
  
 141.300,00 

N04C010 t Emulsión C60B2 TER adheren.  

 TN. Riego de adherencia con emulsión del tipo C60B2 TER o 

 C60B3 TER con dotación 0,45 kg/m², incluso preparación de la 

 superficie de aplicación. 
 Dosificación: 0,45 kg/m²  
 A-139 refuerzo  
 46+800 48+000 0,001 1.200,00 8,00 0,45 4,32 
 48+000 60+140 0,001 12.140,00 8,00 0,45 43,70 
 60+140 61+080 0,001 940,00 8,00 0,45 3,38 
 61+080 62+500 0,001 1.420,00 8,00 0,45 5,11 
 A-139 fresado 30% superf.  
 46+800 48+000 0,001 360,00 6,00 0,45 0,97 
 48+000 60+140 0,001 3.642,00 6,00 0,45 9,83 
 60+140 61+080 0,001 282,00 6,00 0,45 0,76 
 61+080 62+500 0,001 426,00 6,00 0,45 1,15 69,22 
 
  
 69,22 

N04.MBC01 t MBC AC16 surf o AC22 surf, i/filler  

 TN. Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en capa de 

 rodadura del tipo AC 16 surf D o S o del tipo AC22 surf D o S , 

 incluyendo fabricación, traslado de equipos, extendido y 

 compactación , en unidades de operación superiores a 500 Tn, 

 incluido filler. 
 A-139 refuerzo  
 46+800 48+000 2,45 1.200,00 8,00 0,05 1.176,00 
 48+000 60+140 2,45 12.140,00 8,00 0,05 11.897,20 
 60+140 61+080 2,45 940,00 8,00 0,05 921,20 
 61+080 62+500 2,45 1.420,00 8,00 0,05 1.391,60 15.386,00 
 
  
 15.386,00 

N04.MBC02 t MBC AC22 bin o AC32 bin o AC22 base o AC32 base i/filler  

 TN. Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en capa 

 intermedia del tipo AC22 bin D o S o del tipo AC32 bin S, o en 
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 capa base del tipo AC22 base G o del tipo AC32 base S o G; 

 incluyendo fabricación, traslado de equipos, transporte, extendido 

 en una o dos capas y compactación, en unidades de operación 

 superiores a 500 Tn, incluido filler. 
 A-139 fresado 30% superf.  
 46+800 48+000 2,45 360,00 6,00 0,05 264,60 
 48+000 60+140 2,45 3.642,00 6,00 0,05 2.676,87 
 60+140 61+080 2,45 282,00 6,00 0,05 207,27 
 61+080 62+500 2,45 426,00 6,00 0,05 313,11 3.461,85 
 
  
 3.461,85 

N04.BET01 t Betún asfáltico B60/70  

 TN. Suministro de betún asfáltico B60/70 a pie de planta. 
 Dotación: 50 kg betún / t MBC  
 AC16 surf  
 46+800 48+000 2,45 9.600,00 0,05 0,05 58,80 
 48+000 60+140 2,45 97.120,00 0,05 0,05 594,86 
 60+140 61+080 2,45 7.520,00 0,05 0,05 46,06 
 61+080 62+500 2,45 11.360,00 0,05 0,05 69,58 
 A descontar: Glorieta p.k. 54+000 -2,45 900,00 0,05 0,05 -5,51 
 A descontar: Glorieta p.k. 59+850 -2,45 900,00 0,05 0,05 -5,51 
 AC22 bin  
 46+800 48+000 2,45 2.160,00 0,05 0,05 13,23 
 48+000 60+140 2,45 21.852,00 0,05 0,05 133,84 
 60+140 61+080 2,45 1.692,00 0,05 0,05 10,36 
 61+080 62+500 2,45 2.556,00 0,05 0,05 15,66 931,37 
 
  
 931,37 

N04.BET02 t Betún asfáltico PMB 45/80-60 modif. polímeros  

 Betún PMB 45/80-60 modificado con polímeros (con o sin caucho) 

 para mezclas bituminosas, a pie de obra o planta. 
 Dotación: 50 kg betún / t MBC  
 AC16 surf  
 Glorieta p.k. 54+000 2,45 900,00 0,05 0,05 5,51 
 Glorieta p.k. 59+850 2,45 900,00 0,05 0,05 5,51 11,02 
 
  
 11,02 

 SUBCAPÍTULO C7.03 SEÑALIZ., BALIZ. Y DEFENSAS  
 APARTADO C7.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
C05I030 ud Hito arista  

 UD. Hito de arista modelo carretera convencional, de 

 policarbonato de 0,45 m., decorado a dos caras, reflectante nivel 2. 
 S/Inventario 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 50 50,00 
 100 100,00 650,00 
 
  
 650,00 

C05I040 ud Hito km  

 UD. Hito kilométrico, reflexivo, incluso poste galvanizado de 

 sustentación y cimentación, colocado. 
 Tramo UE07: del p.k. 46+800 al  
 62+500  
 Longitud aproximada tramo 17 km  
 2 hitos/km 2 17,00 34,00 
 A descontar hitos miriamétricos  
 2 hitos miriamétricos/10 km -2 2,00 -4,00 30,00 
 
  
 30,00 

C05I050 ud Hito miriamétrico  

 UD. Hito miriamétrico reflexivo, según planos, incluso cimentación, 

 colocado. 
 Tramo UE07: del p.k. 46+800 al  
 62+500  
 Longitud aproximada tramo 17 km  
 2 hitos miriamétricos/10 km 2 2,00 4,00 4,00 
 
  
 4,00 

C05I060 ud S. circ. 900 mm  

 UD. Señal circular permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 

 mm de diámetro, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE07: del p.k. 46+800 al  
 62+500  
 Longitud aproximada tramo 17 km  
 3 prohibido adelantar / km 3 17,00 51,00 
 2 fin prohibido adelantar / km 2 17,00 34,00 
 3 velocidad y varios / km 3 17,00 51,00 136,00 
 
  
 136,00 

C05I070 ud S. triang. 1350 mm  

 UD. Señal triangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 1350 mm de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE07: del p.k. 46+800 al  
 62+500  
 Longitud aproximada tramo 17 km  
 4 señales triangulares / km 4 17,00 68,00 68,00 
 
  
 68,00 

C05I080 ud S. stop 600 mm  

 UD. Señal octogonal permanente clase de retrorreflexión RA2, 600 

 mm de doble apotema, colocada sobre poste galvanizado, fijado 

 a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de 

 fijación y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE07: del p.k. 46+800 al  
 62+500  
 Longitud aproximada tramo 17 km  
 2 STOP 600 mm / km 2 17,00 34,00 34,00 
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 34,00 

C05I090 ud S. stop 900 mm  

 UD. Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel I 

 (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 

 cimentación, colocada. 
 Tramo UE07: del p.k. 46+800 al  
 62+500  
 Longitud aproximada tramo 17 km  
 1 STOP 900 mm / km 1 17,00 17,00 17,00 
 
  
 17,00 

C05NN060 ud Panel direccional  

 UD. Panel direccional permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 800 mm x 400 mm, 2 galones, i/ parte proporcional de postes, 

 excavación y hormigonado de cimientos, totalmente colocado y 

 transporte a lugar de empleo. 

  
 Tramo UE07: del p.k. 46+800 al  
 62+500  
 Longitud aproximada tramo 17 km  
 1 panel direccional / km 1 17,00 17,00 17,00 
 
  
 17,00 

C05NN010 ud Señal rectang.1350x900 mm.  

 UD. Señal rectangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 900 mm de ancho x 1350 mm de alto, colocada sobre poste 

 galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y 

 elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE07: del p.k. 46+800 al  
 62+500  
 Longitud aproximada tramo 17 km  
 2 señales rectangulares / km 2 17,00 34,00 34,00 
 
  
 34,00 

E01 m2 Cartel de lamas de acero galvanizado  

 M2. Cartel de lamas de acero galvanizado h=175 mm, clase de 

 retrorreflexión RA2, de dimensiones según inscripciones de 

 cualquier tipo, i/ parte proporcional de postes, excavación y 

 hormigonado de cimientos, totalmente colocado y transporte a 

 lugar de empleo. 
 Tramo UE07: del p.k. 46+800 al  
 62+500  
 Longitud aproximada tramo 17 km  
 2 paneles de lamas 3x2,5 m / km 2 17,00 3,00 2,50 255,00 255,00 
 
  
 255,00 

E02 m2 Cartel Flecha  

 M2. Cartel tipo flecha en chapa de acero galvanizado, 

 retrorreflectante clase RA2, i/ tornillería, elementos de fijación, 

 postes y cimentación y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE07: del p.k. 46+800 al  

 62+500  
 Longitud aproximada tramo 17 km  
 3 carteles flecha 3x2,5 m / km 3 17,00 3,00 2,50 382,50 382,50 
 
  
 382,50 

C05NN030 ud Señal cuadrada 90 cm.  

 UD. Señal cuadrada permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 

 mm de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra 

 mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y 

 transporte a lugar de empleo. 
 S/Inventario 1 1,00 
 6 6,00 
 5 5,00 
 4 4,00 
 5 5,00 
 11 11,00 
 3 3,00 35,00 
 
  
 35,00 

 APARTADO C7.03.02 SEÑALIZACION HORIZONTAL  
C05NN050 m² Cebreados símbolos y flechas  

 M2. Pintura reflexiva acrílica en cebreados símbolos y flechas, 

 realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el 

 pavimento. 
 1 1.509,00 1.509,00 
 Flechas M-5.5 88 1,59 139,92 1.648,92 
 
  
 1.648,92 

MV1501 ml Marca vial 15cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial  realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 15 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones > 6.000 ml. 
 M2.6 2 15.700,00 31.400,00 31.400,00 
 
  
 31.400,00 

MV1001 ml Marca vial 10cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 10 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones mayores de 6.000 ml. 
 M1.2 0,27 5.949,00 1.606,23 
 M2.2 1 6.905,00 6.905,00 
 M3.2 1 2.886,00 2.886,00 
 0,27 2.886,00 779,22 12.176,45 
 
  
 12.176,45 
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 APARTADO C7.03.03 DEFENSAS  
C05I010 ml Barrera de seguridad BM SNA4/120c  

 ML. Barrera (BMSNA 4/Tubular 120b) metálica galvanizada simple 

 con separador estandar y valla perfil doble onda simple con 

 postes de sección tubular 120 mm. de canto, separados cada 4 

 metros i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, 

 totalmente instalada. Para actuaciones > 60 metros. 
 Margen derecha  
 De 46+800 a 46+888 1 88,00 88,00 
 De 47+020 a 47+056 1 36,00 36,00 
 De 47+150 a 47+242 1 92,00 92,00 
 De 47+570 a 48+206 1 636,00 636,00 
 De 49+720 a 49+812 1 92,00 92,00 
 De 49+870 a 49+914 1 44,00 44,00 
 De 50+324 a 50+408 1 84,00 84,00 
 De 50+830 a 50+966 1 136,00 136,00 
 De 51+230 a 51+246 1 16,00 16,00 
 De 52+040 a 52+472 1 432,00 432,00 
 De 52+640 a 52+832 1 192,00 192,00 
 De 52+774 a 52+806 1 32,00 32,00 
 De 52+810 a 52+914 1 104,00 104,00 
 De 54+706 a 55+202 1 496,00 496,00 
 De 55+240 a 55+408 1 168,00 168,00 
 De 55+470 a 55+550 1 80,00 80,00 
 De 55+590 a 55+750 1 160,00 160,00 
 De 55+820 a 56+080 1 260,00 260,00 
 De 56+230 a 56+346 1 116,00 116,00 
 De 56+350 a 56+366 1 16,00 16,00 
 De 56+460 a 56+724 1 264,00 264,00 
 De 58+380 a 58+536 1 156,00 156,00 
 De 62+010 a 62+074 1 64,00 64,00 
 De 62+060 a 62+076 1 16,00 16,00 
 Margen izquierda  
 De 49+740 a 49+896 1 156,00 156,00 
 De 50+300 a 50+372 1 72,00 72,00 
 De 51+240 a 51+260 1 20,00 20,00 
 De 52+830 a 52+918 1 88,00 88,00 
 De 57+010 a 57+094 1 84,00 84,00 
 De 62+010 a 62+078 1 68,00 68,00 4.268,00 
 
  
 4.268,00 

N01A060 ml Desmontaje de barrera de seguridad  

 ML. Desmontaje de barrera metálica, incluso elementos de 

 sustentación y cimentación con transporte de materiales a 

 vertedero o lugar de acopio para su posible utilización. 
 Margen derecha  
 De 46+800 a 46+888 1 88,00 88,00 
 De 47+020 a 47+056 1 36,00 36,00 
 De 47+150 a 47+242 1 92,00 92,00 
 De 47+570 a 48+206 1 636,00 636,00 
 De 49+720 a 49+812 1 92,00 92,00 
 De 49+870 a 49+914 1 44,00 44,00 
 De 50+324 a 50+408 1 84,00 84,00 
 De 50+830 a 50+966 1 136,00 136,00 
 De 51+230 a 51+246 1 16,00 16,00 
 De 52+040 a 52+472 1 432,00 432,00 
 De 52+640 a 52+832 1 192,00 192,00 
 De 52+774 a 52+806 1 32,00 32,00 

 De 52+810 a 52+914 1 104,00 104,00 
 De 54+706 a 55+202 1 496,00 496,00 
 De 55+240 a 55+408 1 168,00 168,00 
 De 55+470 a 55+550 1 80,00 80,00 
 De 55+590 a 55+750 1 160,00 160,00 
 De 55+820 a 56+080 1 260,00 260,00 
 De 56+230 a 56+346 1 116,00 116,00 
 De 56+350 a 56+366 1 16,00 16,00 
 De 56+460 a 56+724 1 264,00 264,00 
 De 58+380 a 58+536 1 156,00 156,00 
 De 62+010 a 62+074 1 64,00 64,00 
 De 62+060 a 62+076 1 16,00 16,00 
 Margen izquierda  
 De 49+740 a 49+896 1 156,00 156,00 
 De 50+300 a 50+372 1 72,00 72,00 
 De 51+240 a 51+260 1 20,00 20,00 
 De 52+830 a 52+918 1 88,00 88,00 
 De 57+010 a 57+094 1 84,00 84,00 
 De 62+010 a 62+078 1 68,00 68,00 4.268,00 
 
  
 4.268,00 

N05.TERM8 ud Terminal de barrera de 8 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 8 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 Terminal de 8 m  
     Margen derecha  
 De 47+150 a 47+242 1 1,00 
 De 47+570 a 48+206 1 1,00 
 De 49+720 a 49+812 1 1,00 
 De 49+870 a 49+914 1 1,00 
 De 50+830 a 50+966 1 1,00 
 De 51+230 a 51+246 1 1,00 
 De 52+040 a 52+472 1 1,00 
 De 52+640 a 52+832 1 1,00 
 De 55+240 a 55+408 1 1,00 
 De 56+350 a 56+366 1 1,00 
 De 56+460 a 56+724 1 1,00 
 De 58+380 a 58+536 1 1,00 
 De 62+010 a 62+074 1 1,00 
 De 62+060 a 62+076 1 1,00 
    Margen izquierda  
 De 50+300 a 50+372 1 1,00 
 De 51+240 a 51+260 2 2,00 17,00 
 
  
 17,00 

N05.TERM4 ud Terminal de barrera de 4 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 4 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 Terminal de 4 m  
     Margen derecha  
 De 47+020 a 47+056 1 1,00 
 De 47+150 a 47+242 1 1,00 
 De 49+720 a 49+812 1 1,00 
 De 49+870 a 49+914 1 1,00 
 De 50+324 a 50+408 2 2,00 
 De 51+230 a 51+246 1 1,00 
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 De 52+040 a 52+472 1 1,00 
 De 52+640 a 52+832 1 1,00 
 De 52+774 a 52+806 2 2,00 
 De 52+810 a 52+914 2 2,00 
 De 54+706 a 55+202 1 1,00 
 De 55+240 a 55+408 1 1,00 
 De 55+470 a 55+550 1 1,00 
 De 55+820 a 56+080 1 1,00 
 De 56+230 a 56+346 2 2,00 
 De 56+350 a 56+366 1 1,00 
 De 56+460 a 56+724 1 1,00 
 De 58+380 a 58+536 1 1,00 
    Margen izquierda  
 De 49+740 a 49+896 1 1,00 
 De 52+830 a 52+918 2 2,00 
 De 57+010 a 57+094 1 1,00 
 De 62+010 a 62+078 2 2,00 
 Cola de pez  
     Margen derecha  
 De 46+800 a 46+888 1 1,00 
 De 47+020 a 47+056 1 1,00 
 De 47+570 a 48+206 1 1,00 
 De 50+830 a 50+966 1 1,00 
 De 54+706 a 55+202 1 1,00 
 De 55+470 a 55+550 1 1,00 
 De 55+590 a 55+750 2 2,00 
 De 55+820 a 56+080 1 1,00 
 De 62+010 a 62+074 1 1,00 
 De 62+060 a 62+076 1 1,00 
     Margen izquierda  
 De 49+740 a 49+896 1 1,00 
 De 50+300 a 50+372 1 1,00 
 De 57+010 a 57+094 1 1,00 42,00 
 
  
 42,00 

C05I020 ml Protección motoristas SPM-ES4  

 ML. Suplemento faldon de barrera continúa motoristas, a colocar 

 en nuevos tramos de barrera instalada. 
 Del 59+745 al 59+785. M.D. 1 40,00 40,00 40,00 
 
  
 40,00 

N617.0010 ml Pretil H2 W5, D.D. 0,90 m, I.Sev. B  

 ML. Pretil con nivel de contención H2, anchura de trabajo W5 o 

 inferior, deflexión dinámica 0,90 m o inferior, índice de severidad 

 B; i/ anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para 

 la correcta ejecución de la unidad de obra. 

 Nota: Se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil. 
 A justificar 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 

N617.0011 m Pretil áreas urbanas y periurbanas H2 W5, D.D. 0,90 m, I.Sev. B  

 ML. Pretil para áreas urbanas y periurbanas con nivel de 

 contención H2, anchura de trabajo W5 o inferior, deflexión 

 dinámica 0,90 m o inferior, índice de severidad B; i/ anclajes y 

 todos los materiales y operaciones necesarios para la correcta 

 ejecución de la unidad de obra. 

 Nota: Se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil. 
 VIADUCTO 5. 59+784 A 59+800 2 26,00 52,00 52,00 
 
  
 52,00 

N01.HID-DEM m3 Hidrodemolición de losa de hormigón  

 M3. Hidrodemolición de hormigón existente dejando las 

 armaduras descubiertas, incluido agua, grupo electrógeno, y 

 retirada de material sobrante; totalmente terminado. 
 Vial interurbano  
 A justificar 1 1,00 0,40 0,20 0,08 
 Vial urbano  
 VIADUCTO 5. 59+784 A 59+800 2 26,00 0,40 0,20 4,16 4,24 
 
  
 4,24 

N617.0012 m Apoyo de pretil de hormigón in situ  

 ML. Apoyo de pretil de hormigón armado HA-25, Incluyendo 

 cajeado en estructura de hormigón existente mediante 

 hidrodemolición hasta descubrir armado, montaje de esperas y 

 armadura, encofrado, hormigonado y curado, totalmente 

 terminado. 
 Vial interurbano  
 A justificar 1 1,00 
 Vial urbano  
 VIADUCTO 5. 59+784 A 59+800 2 26,00 52,00 53,00 
 
  
 53,00 

N704.0100 m Barrera seguridad doble, N2, W4 o inferior  

 ML. BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE 

 CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, 

 DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD 

 A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y 

 ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.  

 NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO 

 LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP). 
 VIADUCTO 1. 52+750 A 52+822 2 82,00 164,00 
 VIADUCTO 2. 53+400 A 53+511 2 121,00 242,00 
 VIADUCTO 3. 54+420 A 54+433 2 23,00 46,00 
 VIADUCTO 4. 56+760 A 56+817 2 67,20 134,40 586,40 
 
  
 586,40 

 SUBCAPÍTULO C7.04 OBRAS COMPLEMENTARIAS  
 APARTADO C7.04.01 INTERSECCIÓN PK 57+540 LINSOLES  
 SUBAPARTADO C7.04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
C01D020 m³ Excav. en desmonte  

 M3. Excavación en desmonte en cualquier clase de terreno, 

 excepto roca, incluso carga y transporte a lugar de empleo, 

 vertedero, o gestor autorizado, incluido tasas, mantenimiento de 

 vertedero, tasas de vertido  y señalistas. 
 Tierra vegetal  
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 Según mediciones auxiliares  
 Eje 1 1 126,00 126,00 
 Eje 2 1 418,00 418,00 
 Según mediciones auxiliares  
 Eje 1 1 534,00 534,00 
 Eje 2 1 1.045,00 1.045,00 2.123,00 
 
  
 2.123,00 

C01E030 m³ Terraplén procedente excavacion o prestamos  

 M3. Extendido, humectación y compactación de terraplén, 

 pedraplén o todo uno con material procedente de desmonte o 

 préstamos. 
 Según mediciones auxiliares  
 eje 2 1 9,00 9,00 9,00 
 
  
 9,00 

C01E040 m³ Suelo seleccionado  

 M3. Suelo Seleccionado en extendidos superiores a 100 m3, 

 incluida la extensión, humectación y compactación, todo ello 

 conforme al art. 330 del PG-3 o en su caso Recomendaciones 

 Técnicas para el Dimensionamiento de Firmes de la Red 

 Autonómica Aragonesa. 
 Según mediciones auxiliares  
 Eje 1 1 326,00 326,00 
 Eje 2 1 746,00 746,00 1.072,00 
 
  
 1.072,00 

 SUBAPARTADO C7.04.01.02 DRENAJE  
C02A010 m³ Hormigón HM-20 en cuneta  

 M3. Hormigón en masa HM-20 para formación de cuneta 

 revestida de cualquier sección con un espesor mínimo de 15 cm. 

 Incluida la preparación de la superficie de apoyo y aserrado de 

 las juntas de retracción, totalmente acabada. 
 Segun plano de drenaje 1 87,00 87,00 87,00 
 
  
 87,00 

 SUBAPARTADO C7.04.01.03 FIRMES  
C04A030 m3 Base zahorra artif. a partir 100 m2  

 M3. Zahorra artificial en formación de capas de firme del tipo ZA 

 0/20 o ZA 0/32, incluido el transporte, extendido, humectación, y 

 compactación. Totalmente acabada según art. 510 del PG-3. Para 

 extendidos a partir de 100 m2. 
 Eje 1 1 1.133,00 0,25 283,25 
 Eje 2 1 1.283,50 0,25 320,88 604,13 
 
  
 604,13 

C04C040 t Emulsión C50BF4 IMP  

 M2. Riego de imprimación con emulsión del tipo C50BF4 IMP o 

 C60BF4 IMP con dotación 1,50 kg/m², incluso preparación de la 

 superficie de aplicación. 

 Dosificación: 1,50 kg/m²  
 Eje 1 0,001 1.062,50 1,50 1,59 
 Eje 2 0,001 970,00 1,50 1,46 3,05 
 
  
 3,05 

N04C010 t Emulsión C60B2 TER adheren.  

 TN. Riego de adherencia con emulsión del tipo C60B2 TER o 

 C60B3 TER con dotación 0,45 kg/m², incluso preparación de la 

 superficie de aplicación. 
 Dosificación: 0,45 kg/m²  
 Eje 1 0,001 1.024,00 0,45 0,46 
 Eje 2 0,001 799,00 0,45 0,36 
 Tronco principal 0,001 2.655,00 0,45 1,19 2,01 
 
  
 2,01 

N04.MBC01 t MBC AC16 surf o AC22 surf, i/filler  

 TN. Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en capa de 

 rodadura del tipo AC 16 surf D o S o del tipo AC22 surf D o S , 

 incluyendo fabricación, traslado de equipos, extendido y 

 compactación , en unidades de operación superiores a 500 Tn, 

 incluido filler. 
 Eje 1 2,45 1.010,50 0,06 148,54 
 Eje 2 2,45 746,50 0,06 109,74 
 Tronco principal 2,45 2.655,00 0,06 390,29 648,57 
 
  
 648,57 

N04.MBC02 t MBC AC22 bin o AC32 bin o AC22 base o AC32 base i/filler  

 TN. Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en capa 

 intermedia del tipo AC22 bin D o S o del tipo AC32 bin S, o en 

 capa base del tipo AC22 base G o del tipo AC32 base S o G; 

 incluyendo fabricación, traslado de equipos, transporte, extendido 

 en una o dos capas y compactación, en unidades de operación 

 superiores a 500 Tn, incluido filler. 
 Eje 1 2,45 1.043,50 0,08 204,53 
 Eje 2 2,45 877,50 0,08 171,99 376,52 
 
  
 376,52 

N04.BET01 t Betún asfáltico B60/70  

 TN. Suministro de betún asfáltico B60/70 a pie de planta. 
 Dotación: 50 kg betún / t MBC  
 AC16 surf  
 Eje 1 2,45 1.010,50 0,05 0,06 7,43 
 Eje 2 2,45 746,50 0,05 0,06 5,49 
 Tronco principal 2,45 2.655,00 0,05 0,06 19,51 
 AC22 bin  
 Eje 1 2,45 1.043,50 0,05 0,08 10,23 
 Eje 2 2,45 877,50 0,05 0,08 8,60 51,26 
 
  
 51,26 

 SUBAPARTADO C7.04.01.04 SEÑALIZACION  
C05I070 ud S. triang. 1350 mm  
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 UD. Señal triangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 1350 mm de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 R1 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 

C05I090 ud S. stop 900 mm  

 UD. Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel I 

 (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 

 cimentación, colocada. 
 R2 2 2,00 2,00 
 
  
 2,00 

C05I060 ud S. circ. 900 mm  

 UD. Señal circular permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 

 mm de diámetro, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 Según plano de señalización  
 R401a 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 

E01 m2 Cartel de lamas de acero galvanizado  

 M2. Cartel de lamas de acero galvanizado h=175 mm, clase de 

 retrorreflexión RA2, de dimensiones según inscripciones de 

 cualquier tipo, i/ parte proporcional de postes, excavación y 

 hormigonado de cimientos, totalmente colocado y transporte a 

 lugar de empleo. 
 Segun plano de señalización  
 Cartel flecha 4 1,20 0,35 1,68 
 Confirmacion 2 1,95 1,05 4,10 5,78 
 
  
 5,78 

C05NN050 m² Cebreados símbolos y flechas  

 M2. Pintura reflexiva acrílica en cebreados símbolos y flechas, 

 realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el 

 pavimento. 
 Cebreado isletas s/planos  
 Eje 1 1 95,00 95,00 
 Tronco principal 1 297,00 297,00 
 M-6.3 2 3,18 6,36 
 M-6.5 2 1,43 2,86 
 M-4.1 1 5,00 0,40 2,00 
 M-4.2 0,5 20,00 0,40 4,00 
 M1.7  
 Eje 1 0,5 19,50 0,30 2,93 
 Carril central 0,5 95,50 0,30 14,33 
 M-2.4 1 35,00 0,30 10,50 
 M5.1.1 3 1,80 5,40 
 M5.1.2 2 2,33 4,66 
 M5.1.3 2 3,30 6,60 451,64 

 
  
 451,64 

MV1501 ml Marca vial 15cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial  realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 15 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones > 6.000 ml. 
 M2.6  
 Eje 1 1 204,50 204,50 204,50 
 
  
 204,50 

MV1001 ml Marca vial 10cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 10 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones mayores de 6.000 ml. 
 M2.2  
 Eje 1 1 279,00 279,00 
 Tronco principal 1 294,00 294,00 573,00 
 
  
 573,00 

 SUBCAPÍTULO C7.05 GESTIÓN DE RESIDUOS  
9500020 t Gestión de RNP no pétreos  

 TN. Carga y transporte de residuos de construcción y demolición 

 no peligroso - RNP- de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, 

 vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos 

 materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de 

 valorización autorizada por transportista autorizado (por 

 consejería de medio ambiente), a una distancia de 20 km., 

 considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, 

 cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, 

 sin medidas de protección colectivas. 
 S/Anejo.Gest.Res. 1 47,80 47,80 47,80 
 
  
 47,80 

9500030 t Gestión de RNP pétreos  

 TN. Carga y transporte de residuos de construcción y demolición 

 no peligrosos -RNP- de carácter pétreo (excepto tierras y piedras) 

 constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

 (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de 

 valorización por transportista autorizado (por consejería de medio 

 ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en 

 camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala 

 cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de 

 protección colectivas. 
 S/Anejo.Gest.Res. 1 4,35 4,35 4,35 
 
  
 4,35 
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9500040 t Gestión de tierras  

 TN. Carga y transporte de residuos de construcción y demolición 

 de carácter pétreo constituidos por tierras y piedras a planta de 

 valorización por transportista autorizado (por consejería de medio 

 ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en 

 camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala 

 cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de 

 protección colectivas. 

  
 S/Anejo.Gest.Res. 1 3.805,20 3.805,20 3.805,20 
 
  
 3.805,20 

9500050 t Gestión de Residuos peligrosos  

 TN. Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de 

 valorización por transportista autorizado (por consejería de medio 

 ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en 

 camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala 

 cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de 

 protección colectivas. 

  
 S/Anejo.Gest.Res. 1 0,10 0,10 0,10 
 
  
 0,10 

 SUBCAPÍTULO C7.06 SEGURIDAD Y SALUD  
SYS-UE07 PA Seguridad y Salud  

 P.A. Partida alzada de seguridad y salud.  
 1% del PEM 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 

 CAPÍTULO UE08 UE08 A-1605. 0+000 a 41+620  
 SUBCAPÍTULO C8.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
N01.HINCA m Hinca de carriles RN54 al tresboliilo  

 ML. Hinca de carriles RN54 ejecutados al tresbolillo, separados 

 0,75 ml, de hasta 12 ml de profundidad, incluso excavación, 

 recorte de longitud de carril sobrante y zuncho de hormigón 

 armado de 80 cm x 80 cm para atado cabeza de carriles. 
 Del 17+240 al 17+270 1 30,00 30,00 
 Del 33+800 al 33+855 1 55,00 55,00 
 Del 34+850 al 34+900 1 50,00 50,00 
 Del 37+150 al 37+180 1 30,00 30,00 
 Del 38+950 al 38+980 1 30,00 30,00 195,00 
 
  
 195,00 

N01.MUR.ESCOL m³ Muro de escollera 2,5x2,5x1,4 m  

 M3. Formación de muro de escollera con alzado de 2,5 m de 

 altura, 2,5 m en base inferior y 1,40 m en base superior y con 

 zapata de apoyo de 2,5 m de base y 1,5 m de alto, incluso 

 excavación y relleno trasdós. 
 Del 37+150 al 37+240 = 90 ml 1 90,00 8,63 776,70 

 Del 38+850 al 38+960 = 110 ml 1 110,00 8,63 949,30 
 -1 -1,00 1.725,00 
 
  
 1.725,00 

 SUBCAPÍTULO C8.02 ESTRUCTURAS  
N05JUN70 ml Junta de neopreno i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual; montaje de junta de neopreno, totalmente terminada. 
 VIADUCTO 8. 30+650 A 30+680 2 9,00 18,00 
 VIADUCTO 10. 33+245 A 33+272 2 9,00 18,00 
 VIADUCTO 11. 38+145 A 38+201 2 9,00 18,00 
 VIADUCTO 12. 38+491 A 38+540 2 9,00 18,00 72,00 
 
  
 72,00 

N05JUN40 ml Junta mortero bituminoso i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual, colocación y anclaje de placa de acero inoxidable a losa 

 tablero mediante taco químico, relleno a base de mortero 

 bituminoso, totalmente terminada. 

  

  
 VIADUCTO 1. 0+10 A 0+77 2 9,00 18,00 
 VIADUCTO 2. 7+915 A 7+975 2 9,00 18,00 
 VIADUCTO 3. 18+90 A 18+122 2 9,00 18,00 
 VIADUCTO 4. 20+600 A 20+652 2 9,00 18,00 
 VIADUCTO 5. 22+220 A 22+262 2 9,00 18,00 
 VIADUCTO 6. 22+670 A 22+677 2 9,00 18,00 
 VIADUCTO 7. 26+900 A 26+910 2 9,00 18,00 
 VIADUCTO 9. 31+659 A 31+700 2 9,00 18,00 144,00 
 
  
 144,00 

 SUBCAPÍTULO C8.03 FIRMES  
N04F010 m2 Borrado de marca vial mediante fresado  

 M2. Borrado de marca vial mediante fresado, incluida limpieza y 

 transporte a vertedero. 
 0+000 a 30+100  
 Bordes calzada 2 30.100,00 0,10 6.020,00 
 Separación de carriles 1 30.100,00 0,15 4.515,00 
 30+100 a 30+500  
 Bordes calzada 2 400,00 0,10 80,00 
 Separación de carriles 1 400,00 0,15 60,00 10.675,00 
 
  
 10.675,00 

N04.MICROF8 t MICROF 8 sin incluir emulsión  

 TN. Microaglomerado en frío tipo MICROF 8 sup, según art.540 

 del PG-3, fabricada y extendida por mezcladora móvil 

 autopropulsada, sin incluir emulsión. 
 0+000 a 30+100 0,012 30.100,00 8,00 2.889,60 
 30+100 a 30+500 0,012 400,00 6,00 28,80 2.918,40 
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 2.918,40 

N04.EMULS01 t Emulsión C60B5 para microaglomerado  

 TN. Emulsión tipo C60B5 para microaglomerado en frío. 
 Dotación 110 kg emulsión / t MICROF  
 0+000 A 30+100 0,012 30.100,00 8,00 0,11 317,86 
 30+100 A 30+500 0,012 400,00 6,00 0,11 3,17 321,03 
 
  
 321,03 

C04F010 m2cm Fresado de pavimento  

 M2xCM. Fresado de firme,  incluso carga y transporte a lugar de 

 empleo o vertedero. También incluye el canon de vertedero. 
 A-1605 fresado 50% superf.  
 30+500 A 40+500 0,5 10.000,00 6,00 5,00 150.000,00 
 Zona túneles Obarra fresado 100%  
 superficie  
 40+500 A 41+627 1 1.127,00 6,00 5,00 33.810,00 183.810,00 
 
  
 183.810,00 

N04C010 t Emulsión C60B2 TER adheren.  

 TN. Riego de adherencia con emulsión del tipo C60B2 TER o 

 C60B3 TER con dotación 0,45 kg/m², incluso preparación de la 

 superficie de aplicación. 
 Dosificación: 0,45 kg/m²  
 A-1605 fresado 50% superf.  
 30+500 A 40+500 0,001 5.000,00 6,00 0,45 13,50 
 A-1605. Refuerzo  
 30+500 a 40+500 0,001 10.000,00 8,00 0,45 36,00 
 40+500 41+627 0,001 1.127,00 6,00 0,45 3,04 52,54 
 
  
 52,54 

N04.MBC01 t MBC AC16 surf o AC22 surf, i/filler  

 TN. Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en capa de 

 rodadura del tipo AC 16 surf D o S o del tipo AC22 surf D o S , 

 incluyendo fabricación, traslado de equipos, extendido y 

 compactación , en unidades de operación superiores a 500 Tn, 

 incluido filler. 
 A-1605  
 30+500 a 40+500 2,45 10.000,00 8,00 0,05 9.800,00 
 Túneles de Obarra  
 40+500 a 41+627 2,45 1.127,00 6,00 0,05 828,35 10.628,35 
 
  
 10.628,35 

N04.MBC02 t MBC AC22 bin o AC32 bin o AC22 base o AC32 base i/filler  

 TN. Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en capa 

 intermedia del tipo AC22 bin D o S o del tipo AC32 bin S, o en 

 capa base del tipo AC22 base G o del tipo AC32 base S o G; 

 incluyendo fabricación, traslado de equipos, transporte, extendido 

 en una o dos capas y compactación, en unidades de operación 

 superiores a 500 Tn, incluido filler. 
 A-1605 fresado 50% superf.  
 30+500 A 40+500 2,45 5.000,00 6,00 0,05 3.675,00 3.675,00 

 
  
 3.675,00 

N04.BET01 t Betún asfáltico B60/70  

 TN. Suministro de betún asfáltico B60/70 a pie de planta. 
 Dotación: 50 kg betún / t MBC  
 AC16 surf  
 30+500 a 40+500 2,45 80.000,00 0,05 0,05 490,00 
 40+500 a 41+627 2,45 6.762,00 0,05 0,05 41,42 
 AC22 bin  
 30+500 a 40+500 2,45 40.000,00 0,05 0,05 245,00 776,42 
 
  
 776,42 

 SUBCAPÍTULO C8.04 SEÑALIZ., BALIZ. Y DEFENSAS  
 APARTADO C8.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
C05I030 ud Hito arista  

 UD. Hito de arista modelo carretera convencional, de 

 policarbonato de 0,45 m., decorado a dos caras, reflectante nivel 2. 
 S/Inventario 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 
 100 100,00 1.000,00 
 
  
 1.000,00 

C05I040 ud Hito km  

 UD. Hito kilométrico, reflexivo, incluso poste galvanizado de 

 sustentación y cimentación, colocado. 
 Tramo UE08: 0+000 a 41+620  
 Longitud aproximada tramo 42 km  
 2 hitos/km 2 42,00 84,00 
 A descontar hitos miriamétricos  
 2 hitos miriamétricos/10 km -2 4,00 -8,00 76,00 
 
  
 76,00 

C05I050 ud Hito miriamétrico  

 UD. Hito miriamétrico reflexivo, según planos, incluso cimentación, 

 colocado. 
 Tramo UE08: 0+000 a 41+620  
 Longitud aproximada tramo 42 km  
 2 hitos miriamétricos/10 km 2 4,00 8,00 8,00 
 
  
 8,00 

C05I060 ud S. circ. 900 mm  

 UD. Señal circular permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 

 mm de diámetro, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
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 Tramo UE08: 0+000 a 41+620  
 Longitud aproximada tramo 42 km  
 3 prohibido adelantar / km 3 42,00 126,00 
 2 fin prohibido adelantar / km 2 42,00 84,00 
 3 velocidad y varios / km 3 42,00 126,00 336,00 
 
  
 336,00 

C05I070 ud S. triang. 1350 mm  

 UD. Señal triangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 1350 mm de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE08: 0+000 a 41+620  
 Longitud aproximada tramo 42 km  
 4 señales triangulares / km 4 42,00 168,00 168,00 
 
  
 168,00 

C05I080 ud S. stop 600 mm  

 UD. Señal octogonal permanente clase de retrorreflexión RA2, 600 

 mm de doble apotema, colocada sobre poste galvanizado, fijado 

 a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de 

 fijación y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE08: 0+000 a 41+620  
 Longitud aproximada tramo 42 km  
 2 STOP 600 mm / km 2 42,00 84,00 84,00 
 
  
 84,00 

C05I090 ud S. stop 900 mm  

 UD. Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel I 

 (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 

 cimentación, colocada. 
 Tramo UE08: 0+000 a 41+620  
 Longitud aproximada tramo 42 km  
 1 STOP 900 mm / km 1 42,00 42,00 42,00 
 
  
 42,00 

C05NN060 ud Panel direccional  

 UD. Panel direccional permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 800 mm x 400 mm, 2 galones, i/ parte proporcional de postes, 

 excavación y hormigonado de cimientos, totalmente colocado y 

 transporte a lugar de empleo. 

  
 Tramo UE08: 0+000 a 41+620  
 Longitud aproximada tramo 42 km  
 1 panel direccional / km 1 42,00 42,00 42,00 
 
  
 42,00 

C05NN010 ud Señal rectang.1350x900 mm.  

 UD. Señal rectangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 900 mm de ancho x 1350 mm de alto, colocada sobre poste 

 galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y 

 elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE08: 0+000 a 41+620  
 Longitud aproximada tramo 42 km  
 2 señales rectangulares / km 2 42,00 84,00 84,00 
 
  
 84,00 

E01 m2 Cartel de lamas de acero galvanizado  

 M2. Cartel de lamas de acero galvanizado h=175 mm, clase de 

 retrorreflexión RA2, de dimensiones según inscripciones de 

 cualquier tipo, i/ parte proporcional de postes, excavación y 

 hormigonado de cimientos, totalmente colocado y transporte a 

 lugar de empleo. 
 Tramo UE08: 0+000 a 41+620  
 Longitud aproximada tramo 42 km  
 2 paneles de lamas 3x2,5 m / km 2 42,00 3,00 2,50 630,00 630,00 
 
  
 630,00 

E02 m2 Cartel Flecha  

 M2. Cartel tipo flecha en chapa de acero galvanizado, 

 retrorreflectante clase RA2, i/ tornillería, elementos de fijación, 

 postes y cimentación y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE08: 0+000 a 41+620  
 Longitud aproximada tramo 42 km  
 3 carteles flecha 3x2,5 m / km 3 42,00 3,00 2,50 945,00 945,00 
 
  
 945,00 

C05NN030 ud Señal cuadrada 90 cm.  

 UD. Señal cuadrada permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 

 mm de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra 

 mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y 

 transporte a lugar de empleo. 
 S/Inventario 6 6,00 
 6 6,00 
 1 1,00 
 14 14,00 
 2 2,00 
 2 2,00 
 10 10,00 41,00 
 
  
 41,00 

 APARTADO C8.03.02 SEÑALIZACION HORIZONTAL  
C05NN050 m² Cebreados símbolos y flechas  

 M2. Pintura reflexiva acrílica en cebreados símbolos y flechas, 

 realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el 

 pavimento. 
 En flechas y cebreados 1 3.280,00 3.280,00 3.280,00 
 
  
 3.280,00 

MV1501 ml Marca vial 15cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial  realizada con pint. acrílica 
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 en formación de líneas de 15 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones > 6.000 ml. 
 M2.2 2 41.620,00 83.240,00 83.240,00 
 
  
 83.240,00 

MV1001 ml Marca vial 10cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 10 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones mayores de 6.000 ml. 
 M2.2 1 41.620,00 41.620,00 41.620,00 
 
  
 41.620,00 

 APARTADO C8.03.03 DEFENSAS  
C05I010 ml Barrera de seguridad BM SNA4/120c  

 ML. Barrera (BMSNA 4/Tubular 120b) metálica galvanizada simple 

 con separador estandar y valla perfil doble onda simple con 

 postes de sección tubular 120 mm. de canto, separados cada 4 

 metros i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, 

 totalmente instalada. Para actuaciones > 60 metros. 
 Margen derecha  
 De 0+313 a 0+373 1 60,00 60,00 
 De 0+381 a 0+413 1 32,00 32,00 
 De 0+490 a 0+514 1 24,00 24,00 
 De 0+526 a 0+554 1 28,00 28,00 
 De 1+335 a 1+491 1 156,00 156,00 
 De 1+898 a 2+042 1 144,00 144,00 
 De 2+110 a 2+182 1 72,00 72,00 
 De 3+290 a 3+386 1 96,00 96,00 
 De 3+790 a 3+822 1 32,00 32,00 
 De 4+711 a 4+799 1 88,00 88,00 
 De 4+819 a 4+855 1 36,00 36,00 
 De 5+390 a 5+470 1 80,00 80,00 
 De 5+398 a 5+450 1 52,00 52,00 
 De 5+462 a 5+502 1 40,00 40,00 
 De 5+510 a 5+570 1 60,00 60,00 
 De 5+585 a 5+613 1 28,00 28,00 
 De 5+620 a 5+640 1 20,00 20,00 
 De 6+178 a 6+246 1 68,00 68,00 
 De 6+418 a 6+478 1 60,00 60,00 
 De 6+606 a 6+710 1 104,00 104,00 
 De 6+805 a 6+909 1 104,00 104,00 
 De 6+935 a 7+003 1 68,00 68,00 
 De 7+263 a 7+367 1 104,00 104,00 
 De 7+886 a 8+014 1 128,00 128,00 
 De 8+509 a 8+529 1 20,00 20,00 
 De 8+713 a 8+781 1 68,00 68,00 
 De 9+888 a 9+908 1 20,00 20,00 
 De 10+123 a 10+147 1 24,00 24,00 
 De 11+410 a 11+466 1 56,00 56,00 
 De 13+566 a 13+622 1 56,00 56,00 
 De 13+716 a 13+840 1 124,00 124,00 
 De 13+911 a 14+103 1 192,00 192,00 
 De 14+108 a 14+204 1 96,00 96,00 
 De 14+213 a 14+281 1 68,00 68,00 

 De 18+064 a 18+076 1 12,00 12,00 
 De 18+078 a 18+118 1 40,00 40,00 
 De 18+118 a 18+142 1 24,00 24,00 
 De 18+368 a 18+432 1 64,00 64,00 
 De 18+870 a 18+910 1 40,00 40,00 
 De 19+736 a 19+776 1 40,00 40,00 
 De 20+422 a 20+458 1 36,00 36,00 
 De 20+570 a 20+586 1 16,00 16,00 
 De 20+585 a 20+645 1 60,00 60,00 
 De 20+654 a 20+778 1 124,00 124,00 
 De 20+807 a 21+283 1 476,00 476,00 
 De 21+487 a 21+551 1 64,00 64,00 
 De 21+644 a 21+832 1 188,00 188,00 
 De 21+839 a 22+127 1 288,00 288,00 
 De 22+139 a 22+199 1 60,00 60,00 
 De 22+196 a 22+244 1 48,00 48,00 
 De 22+465 a 22+485 1 20,00 20,00 
 De 22+578 a 22+862 1 284,00 284,00 
 De 22+983 a 23+027 1 44,00 44,00 
 De 23+187 a 23+223 1 36,00 36,00 
 De 23+576 a 23+640 1 64,00 64,00 
 De 23+647 a 23+795 1 148,00 148,00 
 De 23+964 a 24+020 1 56,00 56,00 
 De 24+024 a 24+052 1 28,00 28,00 
 De 25+180 a 25+216 1 36,00 36,00 
 De 25+312 a 25+436 1 124,00 124,00 
 De 25+444 a 25+548 1 104,00 104,00 
 De 25+705 a 25+789 1 84,00 84,00 
 De 25+910 a 26+078 1 168,00 168,00 
 De 26+534 a 26+646 1 112,00 112,00 
 De 26+669 a 26+717 1 48,00 48,00 
 De 26+873 a 26+897 1 24,00 24,00 
 De 26+906 a 26+946 1 40,00 40,00 
 De 27+635 a 27+855 1 220,00 220,00 
 De 28+099 a 28+151 1 52,00 52,00 
 De 28+358 a 28+402 1 44,00 44,00 
 De 28+870 a 28+926 1 56,00 56,00 
 De 29+357 a 29+373 1 16,00 16,00 
 De 29+991 a 30+147 1 156,00 156,00 
 De 30+159 a 30+259 1 100,00 100,00 
 De 30+255 a 30+355 1 100,00 100,00 
 De 30+367 a 30+435 1 68,00 68,00 
 De 30+726 a 30+750 1 24,00 24,00 
 De 31+224 a 31+252 1 28,00 28,00 
 De 33+579 a 33+771 1 192,00 192,00 
 De 33+785 a 33+909 1 124,00 124,00 
 De 33+904 a 33+932 1 28,00 28,00 
 De 33+940 a 34+000 1 60,00 60,00 
 De 36+510 a 36+722 1 212,00 212,00 
 De 38+927 a 39+079 1 152,00 152,00 
 De 39+651 a 40+027 1 376,00 376,00 
 De 40+474 a 40+642 1 168,00 168,00 
 Margen izquierda  
 De 1+327 a 1+455 1 128,00 128,00 
 De 2+131 a 2+203 1 72,00 72,00 
 De 3+790 a 3+818 1 28,00 28,00 
 De 4+711 a 4+735 1 24,00 24,00 
 De 5+341 a 5+357 1 16,00 16,00 
 De 5+813 a 5+869 1 56,00 56,00 
 De 6+418 a 6+438 1 20,00 20,00 
 De 6+956 a 6+984 1 28,00 28,00 
 De 7+277 a 7+345 1 68,00 68,00 
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 De 7+907 a 7+999 1 92,00 92,00 
 De 8+139 a 8+323 1 184,00 184,00 
 De 8+329 a 8+481 1 152,00 152,00 
 De 8+514 a 8+538 1 24,00 24,00 
 De 8+595 a 8+803 1 208,00 208,00 
 De 8+807 a 9+067 1 260,00 260,00 
 De 9+067 a 9+299 1 232,00 232,00 
 De 9+305 a 9+397 1 92,00 92,00 
 De 9+790 a 9+814 1 24,00 24,00 
 De 9+888 a 9+912 1 24,00 24,00 
 De 10+107 a 10+135 1 28,00 28,00 
 De 10+598 a 10+706 1 108,00 108,00 
 De 10+742 a 10+766 1 24,00 24,00 
 De 11+407 a 11+463 1 56,00 56,00 
 De 11+598 a 11+642 1 44,00 44,00 
 De 11+742 a 11+762 1 20,00 20,00 
 De 13+571 a 13+823 1 252,00 252,00 
 De 13+920 a 14+184 1 264,00 264,00 
 De 18+069 a 18+117 1 48,00 48,00 
 De 18+118 a 18+138 1 20,00 20,00 
 De 18+562 a 18+648 1 86,00 86,00 
 De 18+854 a 18+906 1 52,00 52,00 
 De 19+191 a 19+311 1 120,00 120,00 
 De 19+394 a 19+426 1 32,00 32,00 
 De 19+599 a 19+743 1 144,00 144,00 
 De 20+065 a 20+181 1 116,00 116,00 
 De 20+227 a 20+267 1 40,00 40,00 
 De 20+559 a 20+579 1 20,00 20,00 
 De 20+585 a 20+641 1 56,00 56,00 
 De 20+638 a 20+678 1 40,00 40,00 
 De 20+712 a 20+768 1 56,00 56,00 
 De 21+302 a 21+342 1 40,00 40,00 
 De 21+533 a 21+561 1 28,00 28,00 
 De 22+202 a 22+254 1 52,00 52,00 
 De 22+662 a 22+738 1 76,00 76,00 
 De 22+909 a 22+929 1 20,00 20,00 
 De 24+000 a 24+028 1 28,00 28,00 
 De 24+029 a 24+065 1 36,00 36,00 
 De 24+522 a 24+594 1 72,00 72,00 
 De 24+604 a 24+728 1 124,00 124,00 
 De 25+725 a 25+813 1 88,00 88,00 
 De 26+567 a 26+591 1 24,00 24,00 
 De 26+615 a 26+631 1 16,00 16,00 
 De 26+892 a 26+944 1 52,00 52,00 
 De 27+680 a 27+712 1 32,00 32,00 
 De 28+099 a 28+143 1 44,00 44,00 
 De 28+878 a 28+902 1 24,00 24,00 
 De 29+368 a 29+388 1 20,00 20,00 
 De 29+545 a 29+573 1 28,00 28,00 
 De 29+991 a 30+003 1 12,00 12,00 
 De 30+833 a 31+005 1 172,00 172,00 
 De 31+019 a 31+139 1 120,00 120,00 
 De 31+677 a 31+813 1 136,00 136,00 
 De 33+785 a 33+813 1 28,00 28,00 
 De 33+904 a 33+936 1 32,00 32,00 12.246,00 
 
  
 12.246,00 

N01A060 ml Desmontaje de barrera de seguridad  

 ML. Desmontaje de barrera metálica, incluso elementos de 

 sustentación y cimentación con transporte de materiales a 

 vertedero o lugar de acopio para su posible utilización. 
 Margen derecha  
 De 0+313 a 0+373 1 60,00 60,00 
 De 0+381 a 0+413 1 32,00 32,00 
 De 0+490 a 0+514 1 24,00 24,00 
 De 0+526 a 0+554 1 28,00 28,00 
 De 1+335 a 1+491 1 156,00 156,00 
 De 1+898 a 2+042 1 144,00 144,00 
 De 2+110 a 2+182 1 72,00 72,00 
 De 3+290 a 3+386 1 96,00 96,00 
 De 3+790 a 3+822 1 32,00 32,00 
 De 4+711 a 4+799 1 88,00 88,00 
 De 4+819 a 4+855 1 36,00 36,00 
 De 5+390 a 5+470 1 80,00 80,00 
 De 5+398 a 5+450 1 52,00 52,00 
 De 5+462 a 5+502 1 40,00 40,00 
 De 5+510 a 5+570 1 60,00 60,00 
 De 5+585 a 5+613 1 28,00 28,00 
 De 5+620 a 5+640 1 20,00 20,00 
 De 6+178 a 6+246 1 68,00 68,00 
 De 6+418 a 6+478 1 60,00 60,00 
 De 6+606 a 6+710 1 104,00 104,00 
 De 6+805 a 6+909 1 104,00 104,00 
 De 6+935 a 7+003 1 68,00 68,00 
 De 7+263 a 7+367 1 104,00 104,00 
 De 7+886 a 8+014 1 128,00 128,00 
 De 8+509 a 8+529 1 20,00 20,00 
 De 8+713 a 8+781 1 68,00 68,00 
 De 9+888 a 9+908 1 20,00 20,00 
 De 10+123 a 10+147 1 24,00 24,00 
 De 11+410 a 11+466 1 56,00 56,00 
 De 13+566 a 13+622 1 56,00 56,00 
 De 13+716 a 13+840 1 124,00 124,00 
 De 13+911 a 14+103 1 192,00 192,00 
 De 14+108 a 14+204 1 96,00 96,00 
 De 14+213 a 14+281 1 68,00 68,00 
 De 18+064 a 18+076 1 12,00 12,00 
 De 18+078 a 18+118 1 40,00 40,00 
 De 18+118 a 18+142 1 24,00 24,00 
 De 18+368 a 18+432 1 64,00 64,00 
 De 18+870 a 18+910 1 40,00 40,00 
 De 19+736 a 19+776 1 40,00 40,00 
 De 20+422 a 20+458 1 36,00 36,00 
 De 20+570 a 20+586 1 16,00 16,00 
 De 20+585 a 20+645 1 60,00 60,00 
 De 20+654 a 20+778 1 124,00 124,00 
 De 20+807 a 21+283 1 476,00 476,00 
 De 21+487 a 21+551 1 64,00 64,00 
 De 21+644 a 21+832 1 188,00 188,00 
 De 21+839 a 22+127 1 288,00 288,00 
 De 22+139 a 22+199 1 60,00 60,00 
 De 22+196 a 22+244 1 48,00 48,00 
 De 22+465 a 22+485 1 20,00 20,00 
 De 22+578 a 22+862 1 284,00 284,00 
 De 22+983 a 23+027 1 44,00 44,00 
 De 23+187 a 23+223 1 36,00 36,00 
 De 23+576 a 23+640 1 64,00 64,00 
 De 23+647 a 23+795 1 148,00 148,00 
 De 23+964 a 24+020 1 56,00 56,00 
 De 24+024 a 24+052 1 28,00 28,00 
 De 25+180 a 25+216 1 36,00 36,00 
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 De 25+312 a 25+436 1 124,00 124,00 
 De 25+444 a 25+548 1 104,00 104,00 
 De 25+705 a 25+789 1 84,00 84,00 
 De 25+910 a 26+078 1 168,00 168,00 
 De 26+534 a 26+646 1 112,00 112,00 
 De 26+669 a 26+717 1 48,00 48,00 
 De 26+873 a 26+897 1 24,00 24,00 
 De 26+906 a 26+946 1 40,00 40,00 
 De 27+635 a 27+855 1 220,00 220,00 
 De 28+099 a 28+151 1 52,00 52,00 
 De 28+358 a 28+402 1 44,00 44,00 
 De 28+870 a 28+926 1 56,00 56,00 
 De 29+357 a 29+373 1 16,00 16,00 
 De 29+991 a 30+147 1 156,00 156,00 
 De 30+159 a 30+259 1 100,00 100,00 
 De 30+255 a 30+355 1 100,00 100,00 
 De 30+367 a 30+435 1 68,00 68,00 
 De 30+726 a 30+750 1 24,00 24,00 
 De 31+224 a 31+252 1 28,00 28,00 
 De 33+579 a 33+771 1 192,00 192,00 
 De 33+785 a 33+909 1 124,00 124,00 
 De 33+904 a 33+932 1 28,00 28,00 
 De 33+940 a 34+000 1 60,00 60,00 
 De 36+510 a 36+722 1 212,00 212,00 
 De 38+927 a 39+079 1 152,00 152,00 
 De 39+651 a 40+027 1 376,00 376,00 
 De 40+474 a 40+642 1 168,00 168,00 
 Margen izquierda  
 De 1+327 a 1+455 1 128,00 128,00 
 De 2+131 a 2+203 1 72,00 72,00 
 De 3+790 a 3+818 1 28,00 28,00 
 De 4+711 a 4+735 1 24,00 24,00 
 De 5+341 a 5+357 1 16,00 16,00 
 De 5+813 a 5+869 1 56,00 56,00 
 De 6+418 a 6+438 1 20,00 20,00 
 De 6+956 a 6+984 1 28,00 28,00 
 De 7+277 a 7+345 1 68,00 68,00 
 De 7+907 a 7+999 1 92,00 92,00 
 De 8+139 a 8+323 1 184,00 184,00 
 De 8+329 a 8+481 1 152,00 152,00 
 De 8+514 a 8+538 1 24,00 24,00 
 De 8+595 a 8+803 1 208,00 208,00 
 De 8+807 a 9+067 1 260,00 260,00 
 De 9+067 a 9+299 1 232,00 232,00 
 De 9+305 a 9+397 1 92,00 92,00 
 De 9+790 a 9+814 1 24,00 24,00 
 De 9+888 a 9+912 1 24,00 24,00 
 De 10+107 a 10+135 1 28,00 28,00 
 De 10+598 a 10+706 1 108,00 108,00 
 De 10+742 a 10+766 1 24,00 24,00 
 De 11+407 a 11+463 1 56,00 56,00 
 De 11+598 a 11+642 1 44,00 44,00 
 De 11+742 a 11+762 1 20,00 20,00 
 De 13+571 a 13+823 1 252,00 252,00 
 De 13+920 a 14+184 1 264,00 264,00 
 De 18+069 a 18+117 1 48,00 48,00 
 De 18+118 a 18+138 1 20,00 20,00 
 De 18+562 a 18+648 1 86,00 86,00 
 De 18+854 a 18+906 1 52,00 52,00 
 De 19+191 a 19+311 1 120,00 120,00 
 De 19+394 a 19+426 1 32,00 32,00 
 De 19+599 a 19+743 1 144,00 144,00 

 De 20+065 a 20+181 1 116,00 116,00 
 De 20+227 a 20+267 1 40,00 40,00 
 De 20+559 a 20+579 1 20,00 20,00 
 De 20+585 a 20+641 1 56,00 56,00 
 De 20+638 a 20+678 1 40,00 40,00 
 De 20+712 a 20+768 1 56,00 56,00 
 De 21+302 a 21+342 1 40,00 40,00 
 De 21+533 a 21+561 1 28,00 28,00 
 De 22+202 a 22+254 1 52,00 52,00 
 De 22+662 a 22+738 1 76,00 76,00 
 De 22+909 a 22+929 1 20,00 20,00 
 De 24+000 a 24+028 1 28,00 28,00 
 De 24+029 a 24+065 1 36,00 36,00 
 De 24+522 a 24+594 1 72,00 72,00 
 De 24+604 a 24+728 1 124,00 124,00 
 De 25+725 a 25+813 1 88,00 88,00 
 De 26+567 a 26+591 1 24,00 24,00 
 De 26+615 a 26+631 1 16,00 16,00 
 De 26+892 a 26+944 1 52,00 52,00 
 De 27+680 a 27+712 1 32,00 32,00 
 De 28+099 a 28+143 1 44,00 44,00 
 De 28+878 a 28+902 1 24,00 24,00 
 De 29+368 a 29+388 1 20,00 20,00 
 De 29+545 a 29+573 1 28,00 28,00 
 De 29+991 a 30+003 1 12,00 12,00 
 De 30+833 a 31+005 1 172,00 172,00 
 De 31+019 a 31+139 1 120,00 120,00 
 De 31+677 a 31+813 1 136,00 136,00 
 De 33+785 a 33+813 1 28,00 28,00 
 De 33+904 a 33+936 1 32,00 32,00 12.246,00 
 
  
 12.246,00 

C05I015 ud Terminal de barrera de 12 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 12 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 Terminal de 12 m  
    Margen derecha  
 De 31+224 a 31+252 1 1,00 
 De 33+579 a 33+771 1 1,00 
 De 36+510 a 36+722 1 1,00 
 De 39+651 a 40+027 1 1,00 
 De 40+058 a 40+166 1 1,00 
 De 40+474 a 40+642 1 1,00 
    Margen izquierda  
 De 29+545 a 29+573 1 1,00 
 De 31+019 a 31+139 1 1,00 
 De 33+785 a 33+813 1 1,00 
 De 33+904 a 33+936 1 1,00 10,00 
 
  
 10,00 

N05.TERM8 ud Terminal de barrera de 8 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 8 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 Terminal de 8 m  
     Margen derecha  
 De 0+313 a 0+373 1 1,00 
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 De 0+490 a 0+514 1 1,00 
 De 0+526 a 0+554 1 1,00 
 De 1+335 a 1+491 1 1,00 
 De 1+898 a 2+042 1 1,00 
 De 2+110 a 2+182 1 1,00 
 De 3+290 a 3+386 1 1,00 
 De 3+790 a 3+822 1 1,00 
 De 4+711 a 4+799 1 1,00 
 De 5+390 a 5+470 1 1,00 
 De 5+398 a 5+450 1 1,00 
 De 5+462 a 5+502 1 1,00 
 De 6+178 a 6+246 1 1,00 
 De 6+418 a 6+478 1 1,00 
 De 6+606 a 6+710 1 1,00 
 De 6+805 a 6+909 1 1,00 
 De 6+935 a 7+003 1 1,00 
 De 7+263 a 7+367 1 1,00 
 De 7+886 a 8+014 1 1,00 
 De 8+509 a 8+529 1 1,00 
 De 8+713 a 8+781 1 1,00 
 De 9+888 a 9+908 1 1,00 
 De 10+123 a 10+147 1 1,00 
 De 11+410 a 11+466 1 1,00 
 De 13+566 a 13+622 1 1,00 
 De 13+716 a 13+840 1 1,00 
 De 13+911 a 14+103 1 1,00 
 De 14+108 a 14+204 1 1,00 
 De 14+213 a 14+281 1 1,00 
 De 18+064 a 18+076 1 1,00 
 De 18+118 a 18+142 1 1,00 
 De 18+368 a 18+432 1 1,00 
 De 18+870 a 18+910 1 1,00 
 De 19+736 a 19+776 1 1,00 
 De 20+422 a 20+458 1 1,00 
 De 20+570 a 20+586 1 1,00 
 De 20+807 a 21+283 1 1,00 
 De 21+487 a 21+551 1 1,00 
 De 21+644 a 21+832 1 1,00 
 De 22+139 a 22+199 1 1,00 
 De 22+465 a 22+485 1 1,00 
 De 22+578 a 22+862 1 1,00 
 De 22+983 a 23+027 1 1,00 
 De 23+187 a 23+223 1 1,00 
 De 23+964 a 24+020 1 1,00 
 De 25+180 a 25+216 1 1,00 
 De 25+312 a 25+436 1 1,00 
 De 25+705 a 25+789 1 1,00 
 De 25+910 a 26+078 1 1,00 
 De 26+534 a 26+646 1 1,00 
 De 26+669 a 26+717 1 1,00 
 De 27+635 a 27+855 1 1,00 
 De 28+099 a 28+151 1 1,00 
 De 28+358 a 28+402 1 1,00 
 De 28+870 a 28+926 1 1,00 
 De 29+357 a 29+373 1 1,00 
 De 29+991 a 30+147 1 1,00 
 De 30+159 a 30+259 1 1,00 
 De 30+726 a 30+750 2 2,00 
 De 31+224 a 31+252 1 1,00 
 De 33+940 a 34+000 1 1,00 
 De 36+510 a 36+722 1 1,00 
 De 39+651 a 40+027 1 1,00 

     Margen izquierda  
 De 1+327 a 1+455 1 1,00 
 De 2+131 a 2+203 1 1,00 
 De 3+790 a 3+818 1 1,00 
 De 4+711 a 4+735 1 1,00 
 De 5+813 a 5+869 1 1,00 
 De 6+418 a 6+438 1 1,00 
 De 6+956 a 6+984 1 1,00 
 De 7+277 a 7+345 1 1,00 
 De 8+139 a 8+323 1 1,00 
 De 8+329 a 8+481 1 1,00 
 De 8+514 a 8+538 1 1,00 
 De 9+305 a 9+397 1 1,00 
 De 9+790 a 9+814 1 1,00 
 De 9+888 a 9+912 1 1,00 
 De 10+107 a 10+135 1 1,00 
 De 10+598 a 10+706 1 1,00 
 De 10+742 a 10+766 1 1,00 
 De 11+407 a 11+463 1 1,00 
 De 11+598 a 11+642 1 1,00 
 De 11+742 a 11+762 1 1,00 
 De 13+920 a 14+184 1 1,00 
 De 18+562 a 18+648 1 1,00 
 De 18+854 a 18+906 1 1,00 
 De 19+191 a 19+311 1 1,00 
 De 19+394 a 19+426 1 1,00 
 De 19+599 a 19+743 1 1,00 
 De 20+065 a 20+181 1 1,00 
 De 20+227 a 20+267 1 1,00 
 De 20+638 a 20+678 1 1,00 
 De 20+712 a 20+768 1 1,00 
 De 21+302 a 21+342 1 1,00 
 De 21+533 a 21+561 1 1,00 
 De 22+662 a 22+738 1 1,00 
 De 22+909 a 22+929 1 1,00 
 De 24+029 a 24+065 1 1,00 
 De 24+604 a 24+728 1 1,00 
 De 25+725 a 25+813 1 1,00 
 De 26+567 a 26+591 1 1,00 
 De 26+615 a 26+631 1 1,00 
 De 27+680 a 27+712 1 1,00 
 De 28+099 a 28+143 1 1,00 
 De 28+878 a 28+902 1 1,00 
 De 29+368 a 29+388 1 1,00 
 De 29+545 a 29+573 1 1,00 
 De 30+833 a 31+005 2 2,00 
 De 31+019 a 31+139 1 1,00 
 De 31+677 a 31+813 1 1,00 
 De 33+785 a 33+813 1 1,00 
 De 33+904 a 33+936 1 1,00 114,00 
 
  
 114,00 

N05.TERM4 ud Terminal de barrera de 4 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 4 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 Terminal de 4 m  
     Margen derecha  
 De 1+335 a 1+491 1 1,00 
 De 1+898 a 2+042 1 1,00 



 

PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO Nº6 (SOBRARBE-RIBAGORZA) 

DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS 2020-2025  

CLAVE: PT-PEXT-ITI6 

 

DOCUMENTOS GENERALES PRESUPUESTO  

 De 2+110 a 2+182 1 1,00 
 De 3+290 a 3+386 1 1,00 
 De 3+790 a 3+822 1 1,00 
 De 5+462 a 5+502 1 1,00 
 De 5+510 a 5+570 2 2,00 
 De 5+585 a 5+613 2 2,00 
 De 5+620 a 5+640 1 1,00 
 De 6+178 a 6+246 1 1,00 
 De 6+418 a 6+478 1 1,00 
 De 6+606 a 6+710 1 1,00 
 De 6+805 a 6+909 1 1,00 
 De 6+935 a 7+003 1 1,00 
 De 7+263 a 7+367 1 1,00 
 De 7+886 a 8+014 1 1,00 
 De 8+509 a 8+529 1 1,00 
 De 8+713 a 8+781 1 1,00 
 De 9+888 a 9+908 1 1,00 
 De 10+123 a 10+147 1 1,00 
 De 11+410 a 11+466 1 1,00 
 De 13+566 a 13+622 1 1,00 
 De 13+716 a 13+840 1 1,00 
 De 13+911 a 14+103 1 1,00 
 De 14+108 a 14+204 1 1,00 
 De 14+213 a 14+281 1 1,00 
 De 18+368 a 18+432 1 1,00 
 De 18+870 a 18+910 1 1,00 
 De 19+736 a 19+776 1 1,00 
 De 20+422 a 20+458 1 1,00 
 De 20+654 a 20+778 1 1,00 
 De 20+807 a 21+283 1 1,00 
 De 21+487 a 21+551 1 1,00 
 De 21+644 a 21+832 1 1,00 
 De 21+839 a 22+127 2 2,00 
 De 22+196 a 22+244 1 1,00 
 De 22+465 a 22+485 1 1,00 
 De 22+578 a 22+862 1 1,00 
 De 22+983 a 23+027 1 1,00 
 De 23+187 a 23+223 1 1,00 
 De 23+576 a 23+640 2 2,00 
 De 23+647 a 23+795 2 2,00 
 De 24+024 a 24+052 1 1,00 
 De 25+180 a 25+216 1 1,00 
 De 25+312 a 25+436 1 1,00 
 De 25+444 a 25+548 1 1,00 
 De 25+910 a 26+078 1 1,00 
 De 26+534 a 26+646 1 1,00 
 De 26+906 a 26+946 1 1,00 
 De 27+635 a 27+855 1 1,00 
 De 28+099 a 28+151 1 1,00 
 De 28+358 a 28+402 1 1,00 
 De 28+870 a 28+926 1 1,00 
 De 38+927 a 39+079 1 1,00 
     Margen izquierda  
 De 1+327 a 1+455 1 1,00 
 De 2+131 a 2+203 1 1,00 
 De 3+790 a 3+818 1 1,00 
 De 4+711 a 4+735 1 1,00 
 De 5+341 a 5+357 2 2,00 
 De 5+813 a 5+869 1 1,00 
 De 6+418 a 6+438 1 1,00 
 De 6+956 a 6+984 1 1,00 
 De 7+277 a 7+345 1 1,00 

 De 7+907 a 7+999 1 1,00 
 De 8+139 a 8+323 1 1,00 
 De 8+595 a 8+803 1 1,00 
 De 9+305 a 9+397 1 1,00 
 De 9+790 a 9+814 1 1,00 
 De 9+888 a 9+912 1 1,00 
 De 10+107 a 10+135 1 1,00 
 De 10+598 a 10+706 1 1,00 
 De 10+742 a 10+766 1 1,00 
 De 11+407 a 11+463 1 1,00 
 De 11+598 a 11+642 1 1,00 
 De 11+742 a 11+762 1 1,00 
 De 13+571 a 13+823 1 1,00 
 De 13+920 a 14+184 1 1,00 
 De 18+069 a 18+117 1 1,00 
 De 18+118 a 18+138 1 1,00 
 De 18+562 a 18+648 1 1,00 
 De 18+854 a 18+906 1 1,00 
 De 19+191 a 19+311 1 1,00 
 De 19+394 a 19+426 1 1,00 
 De 19+599 a 19+743 1 1,00 
 De 20+065 a 20+181 1 1,00 
 De 20+227 a 20+267 1 1,00 
 De 20+559 a 20+579 1 1,00 
 De 21+302 a 21+342 1 1,00 
 De 21+533 a 21+561 1 1,00 
 De 22+202 a 22+254 2 2,00 
 De 22+662 a 22+738 1 1,00 
 De 22+909 a 22+929 1 1,00 
 De 24+522 a 24+594 1 1,00 
 De 24+604 a 24+728 1 1,00 
 De 26+567 a 26+591 1 1,00 
 De 26+615 a 26+631 1 1,00 
 De 26+892 a 26+944 1 1,00 
 De 27+680 a 27+712 1 1,00 
 De 28+099 a 28+143 1 1,00 
 De 31+677 a 31+813 1 1,00 
 Cola de pez  
     Margen derecha  
 De 0+313 a 0+373 1 1,00 
 De 0+381 a 0+413 2 2,00 
 De 0+490 a 0+514 1 1,00 
 De 0+526 a 0+554 1 1,00 
 De 4+711 a 4+799 1 1,00 
 De 4+819 a 4+855 2 2,00 
 De 5+390 a 5+470 1 1,00 
 De 5+398 a 5+450 1 1,00 
 De 5+620 a 5+640 1 1,00 
 De 18+064 a 18+076 1 1,00 
 De 18+078 a 18+118 2 2,00 
 De 18+118 a 18+142 1 1,00 
 De 20+570 a 20+586 1 1,00 
 De 20+585 a 20+645 2 2,00 
 De 20+654 a 20+778 1 1,00 
 De 22+139 a 22+199 1 1,00 
 De 22+196 a 22+244 1 1,00 
 De 23+964 a 24+020 1 1,00 
 De 24+024 a 24+052 1 1,00 
 De 25+444 a 25+548 1 1,00 
 De 25+705 a 25+789 1 1,00 
 De 26+669 a 26+717 1 1,00 
 De 26+873 a 26+897 2 2,00 
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 De 26+906 a 26+946 1 1,00 
 De 29+357 a 29+373 1 1,00 
 De 29+991 a 30+147 1 1,00 
 De 30+159 a 30+259 1 1,00 
 De 30+255 a 30+355 2 2,00 
 De 30+367 a 30+435 2 2,00 
 De 33+579 a 33+771 1 1,00 
 De 33+785 a 33+909 2 2,00 
 De 33+904 a 33+932 2 2,00 
 De 33+940 a 34+000 1 1,00 
 De 38+927 a 39+079 1 1,00 
 De 40+058 a 40+166 1 1,00 
 De 40+474 a 40+642 1 1,00 
     Margen izquierda  
 De 7+907 a 7+999 1 1,00 
 De 8+329 a 8+481 1 1,00 
 De 8+514 a 8+538 1 1,00 
 De 8+595 a 8+803 1 1,00 
 De 8+807 a 9+067 2 2,00 
 De 9+067 a 9+299 2 2,00 
 De 13+571 a 13+823 1 1,00 
 De 18+069 a 18+117 1 1,00 
 De 18+118 a 18+138 1 1,00 
 De 20+559 a 20+579 1 1,00 
 De 20+585 a 20+641 2 2,00 
 De 20+638 a 20+678 1 1,00 
 De 20+712 a 20+768 1 1,00 
 De 24+000 a 24+028 2 2,00 
 De 24+029 a 24+065 1 1,00 
 De 24+522 a 24+594 1 1,00 
 De 25+725 a 25+813 1 1,00 
 De 26+892 a 26+944 1 1,00 
 De 28+878 a 28+902 1 1,00 
 De 29+368 a 29+388 1 1,00 
 De 29+991 a 30+003 2 2,00 178,00 
 
  
 178,00 

C05I020 ml Protección motoristas SPM-ES4  

 ML. Suplemento faldon de barrera continúa motoristas, a colocar 

 en nuevos tramos de barrera instalada. 
 Segun mediciones auxiliares 1 206,00 206,00 206,00 
 
  
 206,00 

N617.0010 ml Pretil H2 W5, D.D. 0,90 m, I.Sev. B  

 ML. Pretil con nivel de contención H2, anchura de trabajo W5 o 

 inferior, deflexión dinámica 0,90 m o inferior, índice de severidad 

 B; i/ anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para 

 la correcta ejecución de la unidad de obra. 

 Nota: Se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil. 
 VIADUCTO 3. 18+90 A 18+122 2 41,50 83,00 
 VIADUCTO 8. 30+650 A 30+680 2 40,00 80,00 
 VIADUCTO 9. 31+659 A 31+700 2 51,00 102,00 
 VIADUCTO 10. 33+245 A 33+272 2 37,00 74,00 
 VIADUCTO 11. 38+145 A 38+201 2 66,00 132,00 
 VIADUCTO 12. 38+491 A 38+540 2 59,00 118,00 589,00 
 
  

 589,00 

N617.0011 m Pretil áreas urbanas y periurbanas H2 W5, D.D. 0,90 m, I.Sev. B  

 ML. Pretil para áreas urbanas y periurbanas con nivel de 

 contención H2, anchura de trabajo W5 o inferior, deflexión 

 dinámica 0,90 m o inferior, índice de severidad B; i/ anclajes y 

 todos los materiales y operaciones necesarios para la correcta 

 ejecución de la unidad de obra. 

 Nota: Se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil. 
 VIADUCTO 1. 0+10 A 0+77 2 77,00 154,00 154,00 
 
  
 154,00 

N01.HID-DEM m3 Hidrodemolición de losa de hormigón  

 M3. Hidrodemolición de hormigón existente dejando las 

 armaduras descubiertas, incluido agua, grupo electrógeno, y 

 retirada de material sobrante; totalmente terminado. 
 Vial interurbano  
 VIADUCTO 3. 18+90 A 18+122 2 41,50 0,40 0,20 6,64 
 VIADUCTO 8. 30+650 A 30+680 2 40,00 0,40 0,20 6,40 
 VIADUCTO 9. 31+659 A 31+700 2 51,00 0,40 0,20 8,16 
 VIADUCTO 10. 33+245 A 33+272 2 37,00 0,40 0,20 5,92 
 VIADUCTO 11. 38+145 A 38+201 2 66,00 0,40 0,20 10,56 
 VIADUCTO 12. 38+491 A 38+540 2 59,00 0,40 0,20 9,44 
 Vial urbano  
 VIADUCTO 1. 0+10 A 0+77 2 77,00 0,40 0,20 12,32 59,44 
 
  
 59,44 

N617.0012 m Apoyo de pretil de hormigón in situ  

 ML. Apoyo de pretil de hormigón armado HA-25, Incluyendo 

 cajeado en estructura de hormigón existente mediante 

 hidrodemolición hasta descubrir armado, montaje de esperas y 

 armadura, encofrado, hormigonado y curado, totalmente 

 terminado. 
 Vial interurbano  
 VIADUCTO 3. 18+90 A 18+122 2 41,50 83,00 
 VIADUCTO 8. 30+650 A 30+680 2 40,00 80,00 
 VIADUCTO 9. 31+659 A 31+700 2 51,00 102,00 
 VIADUCTO 10. 33+245 A 33+272 2 37,00 74,00 
 VIADUCTO 11. 38+145 A 38+201 2 66,00 132,00 
 VIADUCTO 12. 38+491 A 38+540 2 59,00 118,00 
 Vial urbano  
 VIADUCTO 1. 0+10 A 0+77 2 77,00 154,00 743,00 
 
  
 743,00 

N704.0100 m Barrera seguridad doble, N2, W4 o inferior  

 ML. BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE 

 CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, 

 DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD 

 A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y 

 ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.  

 NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO 

 LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP). 
 VIADUCTO 2. 7+915 A 7+975 2 70,00 140,00 
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 VIADUCTO 4. 20+600 A 20+652 2 62,00 124,00 
 VIADUCTO 5. 22+220 A 22+262 2 52,00 104,00 368,00 
 
  
 368,00 

 SUBCAPÍTULO C8.05 GESTIÓN DE RESIDUOS  
9500020 t Gestión de RNP no pétreos  

 TN. Carga y transporte de residuos de construcción y demolición 

 no peligroso - RNP- de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, 

 vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos 

 materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de 

 valorización autorizada por transportista autorizado (por 

 consejería de medio ambiente), a una distancia de 20 km., 

 considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, 

 cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, 

 sin medidas de protección colectivas. 
 S/Anejo.Gest.Res. 1 137,16 137,16 137,16 
 
  
 137,16 

9500050 t Gestión de Residuos peligrosos  

 TN. Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de 

 valorización por transportista autorizado (por consejería de medio 

 ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en 

 camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala 

 cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de 

 protección colectivas. 

  
 S/Anejo.Gest.Res. 1 0,24 0,24 0,24 
 
  
 0,24 

 SUBCAPÍTULO C8.06 SEGURIDAD Y SALUD  
SYS-UE08 PA Seguridad y Salud  

 P.A. Partida alzada de seguridad y salud.  
 1% del PEM 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 

 CAPÍTULO U09 UE09 EXPLOTACIÓN  
ETDP ud Estación aforo permanente  

 UD. Sistema de captación de datos de tráfico: Estación de aforos 

 permanente, totalmente terminada. 

  

 

  
 1,00 

ETDNP ud Estación aforo no permanente  

 UD. Sistema de captación de datos de tráfico: Estación de aforos 

 no permanente, totalmente terminada. 

  

 

  
 1,00 

TV ud Sistema CCTV  

 UD. Sistema de CCTV, totalmente terminado. 

  

 

  
 1,00 

EM ud Sistema captación datos meteorológicos  

 UD. Sistema de captación de datos meteorológicos, totalmente 

 terminado. 

  

 

  
 1,00 
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0001 9500020 t TN. Carga y transporte de residuos de construcción y 10,96 

 demolición no peligroso - RNP- de carácter no pétreo 

 (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales 

 incluidos envases y embalajes de estos materiales así 

 como biodegradables del desbroce) a planta de 

 valorización autorizada por transportista autorizado 

 (por consejería de medio ambiente), a una distancia 

 de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de 

 hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora, 

 incluso canon de entrada a planta, sin medidas de 

 protección colectivas. 

 DIEZ  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

0002 9500030 t TN. Carga y transporte de residuos de construcción y 7,78 

 demolición no peligrosos -RNP- de carácter pétreo 

 (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, 

 ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de 

 éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de 

 valorización por transportista autorizado (por 

 consejería de medio ambiente), a una distancia de 20 

 km., considerando ida y vuelta, en camiones 

 basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala 

 cargadora incluso canon de entrada a planta, sin 

 medidas de protección colectivas. 

 SIETE  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

0003 9500040 t TN. Carga y transporte de residuos de construcción y 6,94 

 demolición de carácter pétreo constituidos por tierras 

 y piedras a planta de valorización por transportista 

 autorizado (por consejería de medio ambiente), a una 

 distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en 

 camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, 

 cargados con pala cargadora incluso canon de 

 entrada a planta, sin medidas de protección colectivas. 

  
 SEIS  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

0004 9500050 t TN. Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a 309,15 

 planta de valorización por transportista autorizado 

 (por consejería de medio ambiente), a una distancia 

 de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones 

 basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala 

 cargadora incluso canon de entrada a planta, sin 

 medidas de protección colectivas. 

  
 TRESCIENTOS NUEVE  con QUINCE CÉNTIMOS  
0005 C01B020 m² M2. Escarificado y compactación de superficie, 1,22 

 incluido señalistas. 

 UN  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS  

0006 C01C010 m² M2. Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y 0,40 

 arranque de especies vegetales, carga y transporte a 

 vertedero o acopio de los productos resultantes. 

 CERO  con CUARENTA CÉNTIMOS  

0007 C01D010 m³ M3. Excavación en tierra vegetal, i/carga y transporte 1,45 

 de productos a vertedero o lugar de empleo. 

 UN  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

0008 C01D020 m³ M3. Excavación en desmonte en cualquier clase de 2,75 

 terreno, excepto roca, incluso carga y transporte a 

 lugar de empleo, vertedero, o gestor autorizado, 

 incluido tasas, mantenimiento de vertedero, tasas de 

 vertido  y señalistas. 

 DOS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

0009 C01D030 m³ M3. Excavación en zanjas, en roca, incluso entibación 12,65 

 y agotamiento si fuere necesario, carga de productos 

 sobrantes y transporte a lugar de empleo, vertedero, 

 o gestor autorizado, incluido tasas, mantenimiento 

 de vertedero, tasas de vertido  y señalistas. 

  
 DOCE  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

0010 C01D040 m³ M3. Excavación en túnel, en cualquier clase de 67,18 

 terreno, incluso carga y transporte de productos a 

 lugar de empleo o vertedero. 

 SESENTA Y SIETE  con DIECIOCHO CÉNTIMOS  

0011 C01E030 m³ M3. Extendido, humectación y compactación de 1,60 

 terraplén, pedraplén o todo uno con material 

 procedente de desmonte o préstamos. 

 UN  con SESENTA CÉNTIMOS  

0012 C01E040 m³ M3. Suelo Seleccionado en extendidos superiores a 18,19 

 100 m3, incluida la extensión, humectación y 

 compactación, todo ello conforme al art. 330 del PG-3 

 o en su caso Recomendaciones Técnicas para el 

 Dimensionamiento de Firmes de la Red Autonómica 

 Aragonesa. 

 DIECIOCHO  con DIECINUEVE CÉNTIMOS  

0013 C01E060 m³ M3. Relleno de zanjas y pozos con material 5,20 

 procedente de la excavación i/ extendido, 

 humectación, compactación, terminación y refino de 

 la superficie de coronación. 

 CINCO  con VEINTE CÉNTIMOS  

0014 C01E090 m³ M3. Relleno localizado con material filtrante, 6,76 

 i/extensión y compactación manual. 

 SEIS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

0015 C01E100 m³ M3. Escollera de escollera de piedras sueltas, de peso 19,88 

 mínimo 500 kg en protección de taludes o 

 encauzamiento de ríos, completamente terminada. 

 DIECINUEVE  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

0016 C01E110 m³ M3. Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 126,06 

 kg en protección de taludes o encauzamiento de rios, 

 hormigonada con hormigón HM-20 completamente 

 terminada. Proporción piedra/hormigón 1/0,25m3. 

 CIENTO VEINTISÉIS  con SEIS CÉNTIMOS  

0017 C02A010 m³ M3. Hormigón en masa HM-20 para formación de 194,76 

 cuneta revestida de cualquier sección con un espesor 

 mínimo de 15 cm. Incluida la preparación de la 

 superficie de apoyo y aserrado de las juntas de 

 retracción, totalmente acabada. 

 CIENTO NOVENTA Y CUATRO  con SETENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
0018 C02A011 ml ML. Limpieza y formación de cunetas de tierras con 2,14 

 rebaje para actuaciones de más de 700 m diarios, 

 limpieza, desbroce y preparación de arcén o berma, 

 incluidos la parte proporcional de limpieza de 

 entrada y salida de obras de fábrica, el transporte de 

 los productos sobrantes a lugar de empleo, vertedero 

 o gestor autorizado, tasas y mantenimiento de 

 vertedero, incluidos señalistas y canon de vertido. 

 DOS  con CATORCE CÉNTIMOS  
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0019 C02B010 ml ML. Formación de bajante para talud mediante piezas 29,38 

 prefabricadas de hormigón de 30 cm de ancho, 

 colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20 

 de 10 cm de espesor y recibidas con mortero de 

 cemento M-5. Incluida la excavación necesaria y 

 posterior arrope con tierras, así como el rejuntado de 

 las piezas. Totalmente acabado. 

 VEINTINUEVE  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  

0020 C02C030 m² M2. Malla galvanizada de triple torsión de 50x70 mm y 14,63 

 2 mm de diámetro para protección de taludes, 

 colocada y anclada, i/ limpieza y retirada del material 

 suelto del talud. 

 CATORCE  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  

0021 C02C040 m² M2. Proyección de gunita en un espesor máximo de 132,50 

 15 cm. incluso fibras y malla de agarre en cualquier 

 cuadrícula y diámetro. Totalmente acabado. 

 CIENTO TREINTA Y DOS  con CINCUENTA CÉNTIMOS  

0022 C02C050 ml ML. Bulón activo de 25 mm de diámetro, tesado a 10 T, 98,87 

 colocado en estabilización de taludes, incluso 

 perforación del taladro, inyección con cemento de 

 alta resistencia inicial y tesado del bulón con llave 

 dinamométrica. 

 NOVENTA Y OCHO  con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
0023 C02CNN060 m² M2. Malla dinámica galvanizada para protección de 27,35 

 taludes, colocada y anclada, i/ limpieza y retirada del 

 material suelto del talud. 

 VEINTISIETE  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0024 C02E010 ud UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 535,00 

 0,80 m totalmente terminada. 

 QUINIENTOS TREINTA Y CINCO  

0025 C02E020 ud UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 597,00 

 1,00 m totalmente terminada. 

 QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE  

0026 C02E030 ud UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 650,00 

 1,20 m., totalmente terminada. 

 SEISCIENTOS CINCUENTA  

0027 C02E060 ud UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño 1.243,00 

 D=2,00 m totalmente terminada. 

 MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES  

0028 C02G010 ud UD. Sumidero de 300x600 mm en tablero de puente, 68,95 

 totalmente instalado. 

 SESENTA Y OCHO  con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
0029 C02I160 u UD. Boquilla para tubo de hormigón armado de 380,83 

 diametro 80. Completamente terminada, incluso 

 juntas y soleras, rastrillos, etc. 

 TRESCIENTOS OCHENTA  con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  

0030 C02I170 ud UD. Boquilla para tubo de hormigón armado de 413,59 

 diametro 100. Completamente terminada, incluso 

 juntas y soleras, rastrillos, etc. 

 CUATROCIENTOS TRECE  con CINCUENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  

0031 C02I180 u UD. Boquilla para tubo de hormigón armado de 447,68 

 diametro 120. Completamente terminada, incluso 

 juntas y soleras, rastrillos, etc. 

 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE  con SESENTA 
 Y OCHO CÉNTIMOS  
 

0032 C02I190 u UD. Boquilla para tubo de hormigón armado de 519,38 

 diametro 150. Completamente terminada, incluso 

 juntas y soleras, rastrillos, etc. 

 QUINIENTOS DIECINUEVE  con TREINTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
0033 C02I210 u UD. Boquilla para tubo de hormigón armado de 802,34 

 diametro 200. Completamente terminada, incluso 

 juntas y soleras, rastrillos, etc. 

 OCHOCIENTOS DOS  con TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
0034 C02INN010 ml ML. Tubo D= 80 cm de hormigón armado, i/relleno de 196,51 

 material granular y parte proporcional de juntas 

 totalmente colocado. 

 CIENTO NOVENTA Y SEIS  con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  

0035 C02INN020 ml ML. Tubo D= 100 cm de hormigón armado, i/relleno 320,86 

 de material granular y parte proporcional de juntas 

 totalmente colocado.  

 TRESCIENTOS VEINTE  con OCHENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  

0036 C02INN030 ml ML. Tubo D= 120 cm de hormigón armado, i/relleno 404,07 

 de material granular y parte proporcional de juntas 

 totalmente colocado.  

 CUATROCIENTOS CUATRO  con SIETE CÉNTIMOS  

0037 C02INN040 ml ML. Tubo D= 200 cm de hormigón armado, 567,60 

 i/transporte, colocación, cama de hormigón y p.p. de 

 juntas totalmente colocado.  

 QUINIENTOS SESENTA Y SIETE  con SESENTA 
 CÉNTIMOS  

0038 C02K010 ml ML. Paso salvacunetas con tubo de hormigón 86,55 

 vibroprensado D=60 cm, i/recubrimiento de hormigón 

 HM-12,5/P/40/IIA totalmente colocado. 

 OCHENTA Y SEIS  con CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  

0039 C02M030 ml ML. Mechinal con tubo D=75 mm. de PVC. 2,75 

 DOS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

0040 C02N020 m² M2. Geotextil, tipo TS/30 de URALITA o similar, para 5,27 

 separación de capas y con función filtrante, no tejido, 

 formado por filamentos continuos de polipropileno 

 estabilizado a los rayos U.V., unidos mecanicamente 

 por un proceso de agujado o agujeteado con 

 resistencia a la perforación CBR de 1.700 N, según 

 norma EN ISO 12236 y peso 155 g/m2, según norma 

 EN 955. 

 CINCO  con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
0041 C03A020 kg KG. Acero para armar tipo B500S en barras 1,95 

 corrugadas, totalmente colocado incluso parte 

 proporcional de solapes, recortes, calzos y 

 separadores y p.p de señalistas. 

 UN  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

0042 C03B010 m³ M3. Hormigón no estructural para limpieza tipo HL-15 72,68 

 en cimientos de soleras y pequeñas obras de fábrica, 

 según EHE-08, totalmente terminado. 

  
 SETENTA Y DOS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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0043 C03B070 m³ M3. Hormigón bombeado a cualquier distancia y 134,51 

 rendimiento armado HA-25, de 25 N/mm2 de 

 resistencia característica según EHE, de cualquier 

 consistencia, tamaño máximo de árido, ambiente, 

 exposición y aditivo, vibrado y colocado, totalmente 

 terminado. En cualquier clase de elemento. Incluido 

 transporte de bomba. 

 CIENTO TREINTA Y CUATRO  con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  

0044 C03B100 m³ M3. Hormigón de revestimiento de tunel con 162,01 

 hormigón HA-25/P/40/IIA, vibrado y colocado. 

 CIENTO SESENTA Y DOS  con UN CÉNTIMOS  
0045 C03B110 m³ M3. Hormigón bombeado a cualquier distancia y 

 120,55 

 rendimiento armado HA-35, de 35 N/mm2 de 

 resistencia característica según EHE, de cualquier 

 consistencia, tamaño máximo de árido, ambiente, 

 exposición y aditivo, vibrado y colocado, totalmente 

 terminado. En cualquier clase de elemento. Incluido 

 transporte de bomba. 

  
 CIENTO VEINTE  con CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  

0046 C03F010 m³ M2. Encofrado empleado en alzados, incluido 23,00 

 montaje, desmontaje, p.p de molduras, sellado de 

 juntas, limpieza y humectación antes de hormigonado. 

 VEINTITRÉS  

0047 C03F020 m² M2. Encofrado curvo en paramento visto incluso 29,87 

 suministro, colocación y desencofrado. 

 VEINTINUEVE  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0048 C03J010 m² M2. Muro de hormigón armado, in situ, de cualquier 228,29 

 altura, incluyendo parte proporcional de cimentación. 

 DOSCIENTOS VEINTIOCHO  con VEINTINUEVE 
 CÉNTIMOS  

0049 C03O030 ml ML. Barandilla de seguridad galvanizada colocada, 57,10 

 incluso anclajes. 

 CINCUENTA Y SIETE  con DIEZ CÉNTIMOS  

0050 C03QNN070 ml ML. Zanja drenante con pendiente mínima del 0,50% 17,60 

 con tubería ranurada de PVC corrugado SN4 D=100 

 mm, colocado sobre solera de hormigón en masa 

 HM-20 con pendientes hacia la base del tubo, con 

 relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la 

 generatriz superior del tubo con grava filtrante, todo 

 ello envuelto en geotextil no tejido de masa mayor o 

 igual a 200 gr/m². Excluida la excavación y posterior 

 relleno de tierras. 

 DIECISIETE  con SESENTA CÉNTIMOS  

0051 C03RNN010 ud UD. Perno tipo argolla de acero inoxidable para 

 22,26 control de convergencia en túnel, con tapón de 

 protección, anclaje con resina y p.p. de equipo para 

 instalación y de equipo medidor de convergencia con 

 cinta métrica inoxidable, con precisión de 0,05 mm. 

 totalmente instalada. 

 VEINTIDÓS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS  
0052 C03RNN020 ml ML. Bulón de anclaje de 25 mm de diámetro incluso 20,68 

 taladro, colocación, anclaje continuo mediante resina 

 o cemento, placa de reparto, totalmente colocado en 

 túnel. 

 VEINTE  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 

0053 C03RNN030 m² M2. Suministro e instalación en boveda de membrana 25,02 

 impermeabilizante Trocellen Túnel clasificado al 

 fuego o similar de 5,5 mm de espesor, formada por 

 film de polietileno + espuma de polietileno reti_cular 

 + malla de refuerzo (rafia), incluido anclajes y 

 fijaciones para la malla, soldaduras térmicas entre los 

 paños, parches de lámina para recubrimiento de 

 fijaciones de diámetro 10 cm, con so_lapes entre los 

 paños de entre 10 y 12cm, totalmente acabada, 

 verificando la inexistencia de cualquier tipo de 

 agujero o fuga, fijación de lamina a tubo drenaje. 

 Incluido medios auxiliares (Herr. manuales, pistola 

 térmica, Andamios tubulares, cesta de trabajo, etc.). 

 VEINTICINCO  con DOS CÉNTIMOS  

0054 C03RNN040 m² M2. Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color 34,45 

 gris de 20x20 cm. sobre solera de hormigón 

 HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de 

 cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y 

 limpieza. 

 TREINTA Y CUATRO  con CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
0055 C03SNN010 ml ML. Viga prefabricada de hormigón pretensado, 256,98 

 incluso transporte y colocación definitiva sobre 

 apoyos.  Según EHE.  Medición según desarrollo real 

 de vigas. 

  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  con NOVENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
0056 C03SNN020 ml ML. Pilote fabricado in situ CPI-6, de diámetro 1.000 341,16 

 mm., para profundidades menores de 19 m., en 

 terrenos inestables de consistencia media o blanda, 

 ejecutado mediante perforación del terreno por 

 medio de barrena sin entubación, utilizando durante 

 la perforación lodo bentonitico como sistema de 

 contención de las paredes del pilote, colocación de la 

 armadura de acero B 500 S y hormigonado de forma 

 continua con hormigón HA-25/P/40/IIa de central, al 

 mismo tiempo que se extrae el lodo bentonitico, i/p.p. 

 de transporte, instalacion, montaje y desmontaje de 

 equipo mecánico, retirada de sobrantes, 

 descabezado, limpieza y doblado de las armaduras. 

 Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C. 

  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y UN  con DIECISÉIS 
 CÉNTIMOS  

0057 C04A030 m3 M3. Zahorra artificial en formación de capas de firme 24,42 

 del tipo ZA 0/20 o ZA 0/32, incluido el transporte, 

 extendido, humectación, y compactación. Totalmente 

 acabada según art. 510 del PG-3. Para extendidos a 

 partir de 100 m2. 

 VEINTICUATRO  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0058 C04B020 m³ M3. Suelo-cemento fabricado en planta del tipo SC20 25,33 

 o SC40, incluido el transporte, preparación de la 

 superficie de apoyo, puesta en obra, compactación, 

 prefisuración y riego de curado, totalmente 

 terminado según el art. 513 del PG-3. Sin incluir 

 conglomerante. 

 VEINTICINCO  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 



 

PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO Nº6 (SOBRARBE-RIBAGORZA) 

DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS 2020-2025  

CLAVE: PT-PEXT-ITI6 

 

DOCUMENTOS GENERALES PRESUPUESTO  

0059 C04B050 m³ M3. Suelo estabilizado in-situ tipo 3 con material de 14,10 

 la propia traza o de préstamos, incluso extensión, 

 nivelación y compactación, sin incluir conglomerante. 

 CATORCE  con DIEZ CÉNTIMOS  
0060 C04C040 t M2. Riego de imprimación con emulsión del tipo 446,66 

 C50BF4 IMP o C60BF4 IMP con dotación 1,50 kg/m², 

 incluso preparación de la superficie de aplicación. 

 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS  con SESENTA 
 Y SEIS CÉNTIMOS  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS  con SESENTA 
 Y SEIS CÉNTIMOS  

0061 C04E010 m² M2. Doble tratamiento superficial con su 4,85 

 correspondiente ligante, incluso preparación de 

 soporte, apisonado con rodillo neumático y barrido, 

 para actuaciones a partir de 2.500 m². 

 CUATRO  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0062 C04E020 m² M2. Barrido con medios mecánicos, incluso carga y 0,08 

 transporte a vertedero. 

 CERO  con OCHO CÉNTIMOS  

0063 C04F010 m2cm M2xCM. Fresado de firme, incluso carga y transporte 0,60 

 a lugar de empleo o vertedero. También incluye el 

 canon de vertedero. 

 CERO  con SESENTA CÉNTIMOS  

0064 C05GUN01 m2 M2. Proyección de gunita en un espesor máximo de 125,00 

 15 cm. incluso fibras y malla de agarre en cualquier 

 cuadrícula y diámetro. Totalmente acabado. 

 CIENTO VEINTICINCO  

0065 C05I010 ml ML. Barrera (BMSNA 4/Tubular 120b) metálica 38,69 

 galvanizada simple con separador estandar y valla 

 perfil doble onda simple con postes de sección 

 tubular 120 mm. de canto, separados cada 4 metros i/ 

 captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y 

 anclajes, totalmente instalada. Para actuaciones > 60 

 metros. 

 TREINTA Y OCHO  con SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  

0066 C05I015 ud UD. Terminal de barrera de seguridad de 12 m de 471,49 

 longitud y postes cada 2 m, con sustentación, 

 amortiguadores y captafaros, y pieza terminal de 

 anclaje, incluso hormigonado. 

 CUATROCIENTOS SETENTA Y UN  con CUARENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
0067 C05I020 ml ML. Suplemento faldon de barrera continúa 25,68 

 motoristas, a colocar en nuevos tramos de barrera 

 instalada. 

 VEINTICINCO  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

0068 C05I030 ud UD. Hito de arista modelo carretera convencional, de 113,37 

 policarbonato de 0,45 m., decorado a dos caras, 

 reflectante nivel 2. 

 CIENTO TRECE  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  

0069 C05I040 ud UD. Hito kilométrico, reflexivo, incluso poste 79,97 

 galvanizado de sustentación y cimentación, colocado. 

 SETENTA Y NUEVE  con NOVENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  

0070 C05I050 ud UD. Hito miriamétrico reflexivo, según planos, incluso 

 500,00 

 cimentación, colocado. 

 QUINIENTOS  
 
 
 

0071 C05I060 ud UD. Señal circular permanente clase de retrorreflexión 158,19 

 RA2, 900 mm de diámetro, colocada sobre poste 

 galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ 

 tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar 

 de empleo. 

 CIENTO CINCUENTA Y OCHO  con DIECINUEVE 
 CÉNTIMOS  

0072 C05I070 ud UD. Señal triangular permanente clase de 168,00 

 retrorreflexión RA2, 1350 mm de lado, colocada sobre 

 poste galvanizado, fijado a tierra mediante 

 hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y 

 transporte a lugar de empleo. 

 CIENTO SESENTA Y OCHO  

0073 C05I080 ud UD. Señal octogonal permanente clase de 94,50 

 retrorreflexión RA2, 600 mm de doble apotema, 

 colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra 

 mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de 

 fijación y transporte a lugar de empleo. 

 NOVENTA Y CUATRO  con CINCUENTA CÉNTIMOS  

0074 C05I090 ud UD. Señal octogonal de doble apotema 90 cm., 173,88 

 reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste 

 galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

 CIENTO SETENTA Y TRES  con OCHENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  

0075 C05I0MUR ml ML. Barrera s/ muro de hormigón con placa y 4 40,18 

 espárragos de anclaje. 

 CUARENTA  con DIECIOCHO CÉNTIMOS  

0076 C05NN010 ud UD. Señal rectangular permanente clase de 240,98 

 retrorreflexión RA2, 900 mm de ancho x 1350 mm de 

 alto, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra 

 mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de 

 fijación y transporte a lugar de empleo. 

 DOSCIENTOS CUARENTA  con NOVENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  

0077 C05NN030 ud UD. Señal cuadrada permanente clase de 151,20 

 retrorreflexión RA2, 900 mm de lado, colocada sobre 

 poste galvanizado, fijado a tierra mediante 

 hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y 

 transporte a lugar de empleo. 

 CIENTO CINCUENTA Y UN  con VEINTE CÉNTIMOS  

0078 C05NN050 m² M2. Pintura reflexiva acrílica en cebreados símbolos y 9,00 

 flechas, realmente pintado, incluso barrido y 

 premarcaje sobre el pavimento. 

 NUEVE  

0079 C05NN060 ud UD. Panel direccional permanente clase de 71,00 

 retrorreflexión RA2, 800 mm x 400 mm, 2 galones, i/ 

 parte proporcional de postes, excavación y 

 hormigonado de cimientos, totalmente colocado y 

 transporte a lugar de empleo. 

 SETENTA Y UN  
0080 C05NN070 ud UD. Captafaro retroreflectante a una cara 3M o 8,15 

 equivalente, fijado sobre el pavimento con adhesivo 

 de dos componentes, incluso preparación de la 

 superficie, totalmente colocado. 

 OCHO  con QUINCE CÉNTIMOS  

0081 C05NN080 ud UD. Reposición baliza de vialidad invernal, de 3,00 m 45,68 

 de altura, empotrado 0,50 m en dado de hormigón, 

 de 0,40x0,40 m, totalmente terminado. 

 CUARENTA Y CINCO  con SESENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
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0082 C07AANN010 m³ M3. Aportación y extendido de tierra vegetal en los 3,16 

 taludes de la explanación, incluyendo el suministro, 

 carga, transporte, extendido, compactación y 

 perfilado, terminado. 

 TRES  con DIECISÉIS CÉNTIMOS  

0083 C07AANN020 m² M2. Hidrosiembra de herbáceas en taludes, 0,90 

 incluyendo materiales, semillas, mulches 

 estabilizantes, resiembra si fuera necesario a ejecutar 

 en dos pasadas completamente terminado. 

 CERO  con NOVENTA CÉNTIMOS  

0084 C07AANN030 m² M2. Hidrosiembra de herbáceas en taludes, 0,95 

 incluyendo materiales, semillas, mulches 

 estabilizantes, resiembra si fuera necesario a ejecutar 

 en dos pasadas completamente terminado. 

 CERO  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0085 C07ABNN010 ud UD. Ejecución de la unidad de plantación arbustiva 742,00 

 con preparación del terreno mediante subsolado 

 lineal, apertura mecánica de hoyos 40x40x40 cm³ con 

 plantación  a marco irregular de pequeños grupos 

 monoespecíficos y con densidad de 25 plantas/100 m² 

  con las especies: Quercus coccifera, Retama 

 sphaerocarpa, Rhamnus alaternus y Jasminum 

 fruticans por un lado, y las especies Rosa sp., 

 Amelanchier ovalis, Crataegus monogyna, Rhamus 

 alaternus y Sorbus aria por otro. Incluye distribución 

 de plantas junto al área de plantación, colocación de 

 individuos y ejecución de alcorques para recogida de 

 lluvia. 

 SETECIENTOS CUARENTA Y DOS  
0086 C07ABNN030 ud UD. Ejecución de la unidad de plantación arbustiva 742,00 

 con preparación del terreno mediante subsolado 

 lineal, apertura mecánica de hoyos 40x40x40 cm³ con 

 plantación  a marco irregular de pequeños grupos 

 monoespecíficos y con densidad de 20 plantas/100 m² 

  con las especies: Juniperus oxycedrus, Pistacia 

 terebinthus, Buxus sempervirens, Genista scorpius y 

 Lonicera etrusca. Incluye distribución de plantas junto 

 al área de plantación, colocación de individuos y 

 ejecución de alcorques para recogida de lluvia. 

 SETECIENTOS CUARENTA Y DOS  

0087 C07ABNN060 ud UD. Planta producida y suministrada a obra de 1,59 

 Retama sphaerocarpa, en contenedor. Dimensiones 

 0,50-0,60 metros de altura. 

 UN  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

0088 C07ABNN080 ud UD. Planta producida y suministrada a obra de Rosa 1,33 

 sp., en contenedor. Dimensiones 0,40-0,50 metros de 

 altura. 

 UN  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  

0089 C07ABNN090 ud UD. Planta producida y suministrada a obra de 2,65 

 Amelanchier ovalis, en contenedor. Dimensiones 

 0,60-0,80 metros de altura. 

 DOS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0090 C07ABNN100 ud UD. Planta producida y suministrada a obra de 2,39 

 Crataegus monogyna, en contenedor. Dimensiones 

 0,80-1,00 metros de altura. 

 DOS  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0091 C07ABNN110 ud UD. Planta producida y suministrada a obra de Sorbus 1,06 

 aria, en contenedor. Dimensiones 0,50-0,60 metros de 

 altura. 

 UNO  con SEIS CÉNTIMOS  

0092 C07ABNN120 ud UD. Planta producida y suministrada a obra de Buxus 1,59 

 sempervirens, en contenedor. Dimensiones 0,10-0,20 

 metros de altura. 

 UN  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0093 C07ABNN150 ud UD. Planta producida y suministrada a obra de 2,33 

 Juniperus oxycedrus, en contenedor. Dimensiones 

 0,20-0,30 metros de altura. 

 DOS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
0094 C07ABNN190 ud UD. Riego de arbustos. 1,29 

  

 UN  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  

0095 C07ACNN010 ud UD. Ejecución de la unidad de plantación 954,01 

 arbórea-arbustiva con preparación del terreno 

 mediante subsolado lineal, apertura mecánica de 

 hoyos 40x40x40 cm³  para arbustos y 60x60x60 cm³ 

 para árboles, con plantación  a marco irregular de 

 pequeños grupos monoespecíficos y con densidad de 

 11 árboles y 25 arbustos cada 100 m², con las 

 especies: Quercus faginea, Acer granatense, Rosa sp., 

 Amelanchier ovalis, Crataegus monogyna, Rhamnus 

 alaternus y Sorbus aria. Incluye distribución de 

 plantas junto al área de plantación, colocación de 

 individuos y ejecución de alcorques para recogida de 

 lluvia. 

 NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  con UN 
 CÉNTIMOS  
0096 C07ACNN060 ud UD. Planta producida y suministrada a obra de 2,65 

 Quercus pubescens, en contenedor. Dimensiones 

 0,50-0,60 metros de altura. 

 DOS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

0097 C07ACNN090 ud UD. Riego de árboles. 1,69 

  

 UN  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

0098 C07ADNN010 ud UD. Ejecución de la unidad de plantación 954,01 

 arbórea-arbustiva con preparación del terreno 

 mediante subsolado lineal, apertura mecánica de 

 hoyos 40x40x40 cm³  para arbustos y 60x60x60 cm³ 

 para árboles, con plantación  a marco irregular de 

 pequeños grupos monoespecíficos y con densidad de 

 3 árboles y 4 arbustos cada 100 m², con las especies: 

 Fraxinus angustifolia, Alnus glutinosa, Populus alba, 

 Salix atrocinerea, Salix eleagnos, Salix purpurea y 

 Cotylus avellana. Incluye distribución de plantas junto 

 al área de plantación, colocación de individuos y 

 ejecución de alcorques para recogida de lluvia. 

 NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  con UN 
 CÉNTIMOS  

0099 C07ADNN020 ud UD. Planta producida y suministrada a obra de 1,22 

 Fraxinus angustifolia, a raíz desnuda. Dimensiones 

 1,25-1,50 metros de altura. 

 UN  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS  

0100 C07ADNN040 ud UD. Planta producida y suministrada a obra de 1,06 

 Populus alba, en contenedor. Dimensiones 0,80-1,00 

 metros de altura. 

 UN  con SEIS CÉNTIMOS  

0101 C07ADNN080 ud UD. Planta producida y suministrada a obra de 0,89 

 Corylus avellana, a raíz desnuda. Dimensiones 

 0,50-0,60 metros de altura. 

 CERO  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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0102 C07AENN010 m² M2. Laboreo mecánico de terreno de consistencia 0,66 

 media, comprendiendo dos pases cruzados de 

 subsolador a 30 cm de profundidad y dos pases, 

 también cruzados, de arado de discos o vertedera a 

 20 cm de profundidad, i/remate manual de bordes y 

 zonas especiales. 

 CERO  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0103 C07AENN020 m³ M3. Aportación y extendido de tierra vegetal en zonas 3,18 

 de ocupación temporal, incluyendo el suministro, 

 carga, transporte, extendido, compactación y 

 perfilado, terminado. 

 TRES  con DIECIOCHO CÉNTIMOS  

0104 C07AENN030 m² M2. Formación de césped adecuado áreas con fuerte 2,28 

 sequía, en la costa mediterránea, por siembra de 

 Penisetum clandestinum al 20 %, en superficies hasta 

 1000 m², comprendiendo distribución de fertilizante 

 complejo NPK-Mg-M.O., perfilado definitivo y 

 preparación para siembra de la mezcla indicada a 

 razón de 25 gr/m² pase de rulo y primer riego. 

 DOS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  

0105 C07BNN010 ml ML. Jalonamiento temporal de protección formado 0,42 

 por soportes angulares metálicos de 30 mm y 1 m de 

 longitud unidos entre sí mediante una cinta de 

 señalización de obra y colocados cada 8 m. 

 CERO  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  

0106 C07BNN020 ml ML. Barrera filtrante de un metro de altura, para la 14,73 

 retención de sedimentos en cauces, mediante balas 

 de paja, sujetas con estacas de madera clavadas a una 

 profundidad de un metro en el cauce, incluidas 

 herramientas y medios auxiliares. 

 CATORCE  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  

0107 C07BNN030 ud UD. Balsa de decantación de sólidos con capacidad 3.166,06 

 para 25 habitantes equivalentes. 

 TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS  con SEIS 
 CÉNTIMOS  
0108 C07BNN050 mes MES. Seguimiento arqueológico y paleontológico 6.360,00 

 durante los movimientos de tierras de las obras. 

 SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA  

0109 E01 m2 M2. Cartel de lamas de acero galvanizado h=175 mm, 218,78 

 clase de retrorreflexión RA2, de dimensiones según 

 inscripciones de cualquier tipo, i/ parte proporcional 

 de postes, excavación y hormigonado de cimientos, 

 totalmente colocado y transporte a lugar de empleo. 

 DOSCIENTOS DIECIOCHO  con SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
0110 E02 m2 M2. Cartel tipo flecha en chapa de acero galvanizado, 329,66 

 retrorreflectante clase RA2, i/ tornillería, elementos de 

 fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de 

 empleo. 

 TRESCIENTOS VEINTINUEVE  con SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  

0111 EM ud UD. Sistema de captación de datos meteorológicos, 321.888,36 

 totalmente terminado. 

 TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS 
 OCHENTA Y OCHO  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  

0112 ETDNP ud UD. Sistema de captación de datos de tráfico: 60.000,00 

 Estación de aforos no permanente, totalmente 

 terminada. 

 SESENTA MIL  
 
 

0113 ETDP ud UD. Sistema de captación de datos de tráfico: 39.456,05 

 Estación de aforos permanente, totalmente terminada. 

 TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
 CINCUENTA Y SEIS  con CINCO CÉNTIMOS  

0114 MV1001 ml ML. Pintado o repintado de marca vial realizada con 0,30 

 pint. acrílica en formación de líneas de 10 cm de 

 anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y 

 borrado de marcas existentes, en actuaciones mayores 

 de 6.000 ml. 

 CERO  con TREINTA CÉNTIMOS  

0115 MV1501 ml ML. Pintado o repintado de marca vial  realizada con 0,37 

 pint. acrílica en formación de líneas de 15 cm de 

 anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y 

 borrado de marcas existentes, en actuaciones > 6.000 

 ml. 

 CERO  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
0116 N-C03I150 ud 347,83 

 TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE  con OCHENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS  

0117 N-C04.CEM t TN. Cemento 32,5N a granel empleado en 110,00 

 estabilización de suelos o fabricación de 

 suelocemento y gravacemento. 

 CIENTO DIEZ  
0118 N-CO5-INTERS m2 5,41 

 CINCO  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  

0119 N-REPOS.FO ud UD. Partida alzada de reposición de fibra óptica, 5.000,00 

 totalmente terminada. 

 CINCO MIL  
0120 N-TUN.IMPERM ud UD. Partida alzada para la impermeabilización de 100.000,00 

 paramentos de túneles, incluso drenaje profundo, 

 totalmente terminado. 

 CIEN MIL  
0121 N01.DEM.PAV. m² M2. Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, 4,71 

 incluso carga y transporte a vertedero de productos 

 resultantes. 

 CUATRO  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
0122 N01.HID-DEM m3 M3. Hidrodemolición de hormigón existente dejando 434,24 

 las armaduras descubiertas, incluido agua, grupo 

 electrógeno, y retirada de material sobrante; 

 totalmente terminado. 

 CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO  con 
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  

0123 N01.HINCA m ML. Hinca de carriles RN54 ejecutados al tresbolillo, 3.043,76 

 separados 0,75 ml, de hasta 12 ml de profundidad, 

 incluso excavación, recorte de longitud de carril 

 sobrante y zuncho de hormigón armado de 80 cm x 80 

 cm para atado cabeza de carriles. 

 TRES MIL CUARENTA Y TRES  con SETENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  

0124 N01.MUR.ESCOL m³ M3. Formación de muro de escollera con alzado de 90,00 

 2,5 m de altura, 2,5 m en base inferior y 1,40 m en 

 base superior y con zapata de apoyo de 2,5 m de base 

 y 1,5 m de alto, incluso excavación y relleno trasdós. 

 NOVENTA  
0125 N01A010 m³ M3. Demolición de hormigón en masa con martillo 17,57 

 neumático incluso carga y transporte de productos a 

 vertedero. 

 DIECISIETE  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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0126 N01A020 m³ M3. Demolición de hormigón armado con martillo 21,56 

 neumático incluso carga y transporte de productos a 

 vertedero. 

 VEINTIÚN  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0127 N01A060 ml ML. Desmontaje de barrera metálica, incluso 17,85 

 elementos de sustentación y cimentación con 

 transporte de materiales a vertedero o lugar de 

 acopio para su posible utilización. 

 DIECISIETE  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

0128 N02INN035 ml ML. Tubo D= 150 cm de hormigón armado, i/relleno 487,27 

 de material granular y parte proporcional de juntas 

 totalmente colocado.  

 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE  con 
 VEINTISIETE CÉNTIMOS  

0129 N04.ASENT m²cm Reparación de asentamiento en firme consistente en 3,01 

 demolición de subbase de suelo estabilizado o suelo 

 cemento hasta una profundidad de 15 cm, 

 compactación de explanada existente, y reposición de 

 subbase consistente en 15 cm de suelo estabilizado 

 tipo S-EST3 con una dotación de cemento de 35 kg 

 por tonelada de suelo estabilizado, totalmente 

 terminada. 

 TRES  con UN CÉNTIMOS  

0130 N04.BET01 t TN. Suministro de betún asfáltico B60/70 a pie de 680,00 

 planta. 

 SEISCIENTOS OCHENTA  

0131 N04.BET02 t Betún PMB 45/80-60 modificado con polímeros (con o 848,00 

 sin caucho) para mezclas bituminosas, a pie de obra o 

 planta. 

 OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO  

0132 N04.EMULS01 t TN. Emulsión tipo C60B5 para microaglomerado en 700,00 

 frío. 

 SETECIENTOS  
0133 N04.MBC01 t TN. Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en 35,00 

 capa de rodadura del tipo AC 16 surf D o S o del tipo 

 AC22 surf D o S , incluyendo fabricación, traslado de 

 equipos, extendido y compactación , en unidades de 

 operación superiores a 500 Tn, incluido filler. 

 TREINTA Y CINCO  

0134 N04.MBC02 t TN. Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en 25,01 

 capa intermedia del tipo AC22 bin D o S o del tipo 

 AC32 bin S, o en capa base del tipo AC22 base G o del 

 tipo AC32 base S o G; incluyendo fabricación, traslado 

 de equipos, transporte, extendido en una o dos 

 capas y compactación, en unidades de operación 

 superiores a 500 Tn, incluido filler. 

 VEINTICINCO  con UN CÉNTIMOS  

0135 N04.MICROF8 t TN. Microaglomerado en frío tipo MICROF 8 sup, 91,06 

 según art.540 del PG-3, fabricada y extendida por 

 mezcladora móvil autopropulsada, sin incluir 

 emulsión. 

 NOVENTA Y UN  con SEIS CÉNTIMOS  
0136 N04C010 t TN. Riego de adherencia con emulsión del tipo C60B2 466,70 

 TER o C60B3 TER con dotación 0,45 kg/m², incluso 

 preparación de la superficie de aplicación. 

 CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS  con SETENTA 
 CÉNTIMOS  

0137 N04F010 m2 M2. Borrado de marca vial mediante fresado, incluida 12,00 

 limpieza y transporte a vertedero. 

 DOCE  

0138 N05.TERM.PRET ud 212,10 

 DOSCIENTOS DOCE  con DIEZ CÉNTIMOS  

0139 N05.TERM4 ud UD. Terminal de barrera de seguridad de 4 m de 205,08 

 longitud y postes cada 2 m, con sustentación, 

 amortiguadores y captafaros, y pieza terminal de 

 anclaje, incluso hormigonado. 

 DOSCIENTOS CINCO  con OCHO CÉNTIMOS  

0140 N05.TERM8 ud UD. Terminal de barrera de seguridad de 8 m de 314,41 

 longitud y postes cada 2 m, con sustentación, 

 amortiguadores y captafaros, y pieza terminal de 

 anclaje, incluso hormigonado. 

 TRESCIENTOS CATORCE  con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
0141 N05CASCADA ml ML. Cascada de luz en túnel, incluido aparato, 80,00 

 cableado, caja de control, y p.p. de instalación de 

 placa solar, totalmente conectado y terminado. 

 OCHENTA  
0142 N05JUN40 ml ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta 276,00 

 cota anclaje, retirada y limpieza de pavimento 

 existente y demolición de junta actual, colocación y 

 anclaje de placa de acero inoxidable a losa tablero 

 mediante taco químico, relleno a base de mortero 

 bituminoso, totalmente terminada. 

 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS  

0143 N05JUN70 ml ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta 450,00 

 cota anclaje, retirada y limpieza de pavimento 

 existente y demolición de junta actual; montaje de 

 junta de neopreno, totalmente terminada. 

 CUATROCIENTOS CINCUENTA  
0144 N05LAMCIE m ML. Cierre de la lámina de polietileno reticular en los 18,97 

 bordes de la zona a impermeabilizar con pletina 

 c/10cm y sellado con masilla de poliuretano, 

 completamente acabado y anclado. 

 DIECIOCHO  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

0145 N617.0010 ml ML. Pretil con nivel de contención H2, anchura de 150,72 

 trabajo W5 o inferior, deflexión dinámica 0,90 m o 

 inferior, índice de severidad B; i/ anclajes y todos los 

 materiales y operaciones necesarios para la correcta 

 ejecución de la unidad de obra. 

 Nota: Se medirá el terminal o la transición como 

 longitud de pretil. 

 CIENTO CINCUENTA  con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  

0146 N617.0011 m ML. Pretil para áreas urbanas y periurbanas con nivel 238,51 

 de contención H2, anchura de trabajo W5 o inferior, 

 deflexión dinámica 0,90 m o inferior, índice de 

 severidad B; i/ anclajes y todos los materiales y 

 operaciones necesarios para la correcta ejecución de 

 la unidad de obra. 

 Nota: Se medirá el terminal o la transición como 

 longitud de pretil. 

 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO  con CINCUENTA Y 
 UN CÉNTIMOS  
0147 N617.0012 m ML. Apoyo de pretil de hormigón armado HA-25, 50,92 

 Incluyendo cajeado en estructura de hormigón 

 existente mediante hidrodemolición hasta descubrir 

 armado, montaje de esperas y armadura, encofrado, 

 hormigonado y curado, totalmente terminado. 

 CINCUENTA  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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0148 N704.0100 m ML. BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE 43,77 

 CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O 

 INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O INFERIOR, 

 ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. 

 DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE 

 INSTALADA.  

 NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO 

 COMO LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP). 

 CUARENTA Y TRES  con SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  

0149 SYS-UE01 PA P.A. Partida alzada de seguridad y salud.  38.764,93 

 TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
 CUATRO  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  

0150 SYS-UE02 PA P.A. Partida alzada de seguridad y salud.  59.338,31 

 CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
 OCHO  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
0151 SYS-UE03 PA P.A. Partida alzada de seguridad y salud.  19.717,38 

 DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE  con 
 TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  

0152 SYS-UE04 PA P.A. Partida alzada de seguridad y salud.  37.985,14 

 TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
 CINCO  con CATORCE CÉNTIMOS  

0153 SYS-UE05 PA P.A. Partida alzada de seguridad y salud.  37.799,45 

 TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
 NUEVE  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

0154 SYS-UE06 PA P.A. Partida alzada de seguridad y salud.  22.976,17 

 VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS  con 
 DIECISIETE CÉNTIMOS  
0155 SYS-UE07 PA P.A. Partida alzada de seguridad y salud.  27.898,95 

 VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
 con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0156 SYS-UE08 PA P.A. Partida alzada de seguridad y salud.  39.152,34 

 TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 
 con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

0157 TV ud UD. Sistema de CCTV, totalmente terminado. 197.766,64 

 CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
 SESENTA Y SEIS  con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Huesca, a marzo de 2022 

 

El Ingeniero Autor del Proyecto Por la Dirección de Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. D. F. Javier Pérez Fernández 

I.C.C.P. 

Ingeniero proyectista 

Fdo. Dª. Gabriela Bermúdez Pérez 

I.C.C.P. 

Jefa de sección de Proyectos y Obras 

El Ingeniero Autor del Proyecto La Ingeniera Directora de Contrato 
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0001 9500020 t TN. Carga y transporte de residuos de construcción y 

 demolición no peligroso - RNP- de carácter no pétreo 

 (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales 

 incluidos envases y embalajes de estos materiales así 

 como biodegradables del desbroce) a planta de 

 valorización autorizada por transportista autorizado 

 (por consejería de medio ambiente), a una distancia 

 de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de 

 hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora, 

 incluso canon de entrada a planta, sin medidas de 

 protección colectivas. 

 Resto de obra y materiales ..................................  10,34 
 
  
 Suma la partida ....................................................  10,34 
 Costes indirectos ....................  6% 0,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  10,96 

0002 9500030 t TN. Carga y transporte de residuos de construcción y 

 demolición no peligrosos -RNP- de carácter pétreo 

 (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, 

 ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de 

 éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de 

 valorización por transportista autorizado (por 

 consejería de medio ambiente), a una distancia de 20 

 km., considerando ida y vuelta, en camiones 

 basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala 

 cargadora incluso canon de entrada a planta, sin 

 medidas de protección colectivas. 

 Resto de obra y materiales ..................................  7,34 
 
  
 Suma la partida ....................................................  7,34 
 Costes indirectos ....................  6% 0,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  7,78 

0003 9500040 t TN. Carga y transporte de residuos de construcción y 

 demolición de carácter pétreo constituidos por tierras 

 y piedras a planta de valorización por transportista 

 autorizado (por consejería de medio ambiente), a una 

 distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en 

 camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, 

 cargados con pala cargadora incluso canon de 

 entrada a planta, sin medidas de protección colectivas. 

  
 Resto de obra y materiales ..................................  6,55 
 
  
 Suma la partida ....................................................  6,55 
 Costes indirectos ....................  6% 0,39 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  6,94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0004 9500050 t TN. Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a 

 planta de valorización por transportista autorizado 

 (por consejería de medio ambiente), a una distancia 

 de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones 

 basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala 

 cargadora incluso canon de entrada a planta, sin 

 medidas de protección colectivas. 

  
 Resto de obra y materiales ...................................  291,65 
 
  
 Suma la partida .....................................................  291,65 
 Costes indirectos ....................  6% 17,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  309,15 

0005 C01B020 m² M2. Escarificado y compactación de superficie, 

 incluido señalistas. 

 Mano de obra ........................................................  0,08 
 Maquinaria ............................................................  1,07 
 
  
 Suma la partida .....................................................  1,15 
 Costes indirectos ....................  6% 0,07 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,22 

0006 C01C010 m² M2. Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y 

 arranque de especies vegetales, carga y transporte a 

 vertedero o acopio de los productos resultantes. 

 Mano de obra ........................................................  0,04 
 Maquinaria ............................................................  0,34 
 
  
 Suma la partida .....................................................  0,38 
 Costes indirectos ....................  6% 0,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,40 

0007 C01D010 m³ M3. Excavación en tierra vegetal, i/carga y transporte 

 de productos a vertedero o lugar de empleo. 

 Mano de obra ........................................................  0,02 
 Maquinaria ............................................................  1,35 
 
  
 Suma la partida .....................................................  1,37 
 Costes indirectos ....................  6% 0,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,45 

0008 C01D020 m³ M3. Excavación en desmonte en cualquier clase de 

 terreno, excepto roca, incluso carga y transporte a 

 lugar de empleo, vertedero, o gestor autorizado, 

 incluido tasas, mantenimiento de vertedero, tasas de 

 vertido  y señalistas. 

 Mano de obra ........................................................  0,32 
 Maquinaria ............................................................  2,27 
 
  
 Suma la partida .....................................................  2,59 
 Costes indirectos ....................  6% 0,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,75 
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0009 C01D030 m³ M3. Excavación en zanjas, en roca, incluso entibación 

 y agotamiento si fuere necesario, carga de productos 

 sobrantes y transporte a lugar de empleo, vertedero, 

 o gestor autorizado, incluido tasas, mantenimiento 

 de vertedero, tasas de vertido  y señalistas. 

  
 Mano de obra .......................................................  2,56 
 Maquinaria ...........................................................  9,37 
 
  
 Suma la partida ....................................................  11,93 
 Costes indirectos....................  6% 0,72 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  12,65 

0010 C01D040 m³ M3. Excavación en túnel, en cualquier clase de 

 terreno, incluso carga y transporte de productos a 

 lugar de empleo o vertedero. 

 Mano de obra .......................................................  11,09 
 Maquinaria ...........................................................  42,80 
 Resto de obra y materiales ..................................  9,49 
 
  
 Suma la partida ....................................................  63,38 
 Costes indirectos....................  6% 3,80 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  67,18 

0011 C01E030 m³ M3. Extendido, humectación y compactación de 

 terraplén, pedraplén o todo uno con material 

 procedente de desmonte o préstamos. 

 Mano de obra .......................................................  0,29 
 Maquinaria ...........................................................  1,22 
 
  
 Suma la partida ....................................................  1,51 
 Costes indirectos....................  6% 0,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,60 

0012 C01E040 m³ M3. Suelo Seleccionado en extendidos superiores a 

 100 m3, incluida la extensión, humectación y 

 compactación, todo ello conforme al art. 330 del PG-3 

 o en su caso Recomendaciones Técnicas para el 

 Dimensionamiento de Firmes de la Red Autonómica 

 Aragonesa. 

 Mano de obra .......................................................  0,72 
 Maquinaria ...........................................................  16,44 
 
  
 Suma la partida ....................................................  17,16 
 Costes indirectos....................  6% 1,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  18,19 
 Mano de obra .......................................................  0,72 
 Maquinaria ...........................................................  16,44 
 
  
 Suma la partida ....................................................  17,16 
 Costes indirectos....................  6% 1,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  18,19 
 
 

0013 C01E060 m³ M3. Relleno de zanjas y pozos con material 

 procedente de la excavación i/ extendido, 

 humectación, compactación, terminación y refino de 

 la superficie de coronación. 

 Mano de obra ........................................................  1,48 
 Maquinaria ............................................................  3,43 
 
  
 Suma la partida.....................................................  4,91 
 Costes indirectos ....................  6% 0,29 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,20 

0014 C01E090 m³ M3. Relleno localizado con material filtrante, 

 i/extensión y compactación manual. 

 Mano de obra ........................................................  0,07 
 Maquinaria ............................................................  0,30 
 Resto de obra y materiales...................................  6,01 
 
  
 Suma la partida.....................................................  6,38 
 Costes indirectos ....................  6% 0,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,76 

0015 C01E100 m³ M3. Escollera de escollera de piedras sueltas, de peso 

 mínimo 500 kg en protección de taludes o 

 encauzamiento de ríos, completamente terminada. 

 Mano de obra ........................................................  0,39 
 Maquinaria ............................................................  5,69 
 Resto de obra y materiales...................................  12,67 
 
  
 Suma la partida.....................................................  18,75 
 Costes indirectos ....................  6% 1,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  19,88 

0016 C01E110 m³ M3. Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 

 kg en protección de taludes o encauzamiento de rios, 

 hormigonada con hormigón HM-20 completamente 

 terminada. Proporción piedra/hormigón 1/0,25m3. 

 Mano de obra ........................................................  0,99 
 Maquinaria ............................................................  83,61 
 Resto de obra y materiales...................................  34,32 
 
  
 Suma la partida.....................................................  118,92 
 Costes indirectos ....................  6% 7,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  126,06 

0017 C02A010 m³ M3. Hormigón en masa HM-20 para formación de 

 cuneta revestida de cualquier sección con un espesor 

 mínimo de 15 cm. Incluida la preparación de la 

 superficie de apoyo y aserrado de las juntas de 

 retracción, totalmente acabada. 

 Mano de obra ........................................................  72,58 
 Maquinaria ............................................................  84,89 
 Resto de obra y materiales...................................  26,27 
 
  
 Suma la partida.....................................................  183,74 
 Costes indirectos ....................  6% 11,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  194,76 
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0018 C02A011 ml ML. Limpieza y formación de cunetas de tierras con 

 rebaje para actuaciones de más de 700 m diarios, 

 limpieza, desbroce y preparación de arcén o berma, 

 incluidos la parte proporcional de limpieza de 

 entrada y salida de obras de fábrica, el transporte de 

 los productos sobrantes a lugar de empleo,vertedero 

 o gestor autorizado, tasas y mantenimiento de 

 vertedero, incluidos señalistas y canon de vertido. 

 Mano de obra .......................................................  0,39 
 Maquinaria ............................................................  1,63 
 
  
 Suma la partida ....................................................  2,02 
 Costes indirectos ....................  6% 0,12 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,14 
 Mano de obra .......................................................  0,39 
 Maquinaria ............................................................  1,63 
 
  
 Suma la partida ....................................................  2,02 
 Costes indirectos ....................  6% 0,12 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,14 

0019 C02B010 ml ML. Formación de bajante para talud mediante piezas 

 prefabricadas de hormigón de 30 cm de ancho, 

 colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20 

 de 10 cm de espesor y recibidas con mortero de 

 cemento M-5. Incluida la excavación necesaria y 

 posterior arrope con tierras, así como el rejuntado de 

 las piezas. Totalmente acabado. 

 Mano de obra .......................................................  8,64 
 Maquinaria ............................................................  5,00 
 Resto de obra y materiales ..................................  14,08 
  
 Suma la partida ....................................................  27,72 
 Costes indirectos ....................  6% 1,66 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  29,38 

0020 C02C030 m² M2. Malla galvanizada de triple torsión de 50x70 mm y 

 2 mm de diámetro para protección de taludes, 

 colocada y anclada, i/ limpieza y retirada del material 

 suelto del talud. 

 Mano de obra .......................................................  3,21 
 Maquinaria ............................................................  6,60 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,99 
 
  
 Suma la partida ....................................................  13,80 
 Costes indirectos ....................  6% 0,83 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  14,63 

0021 C02C040 m² M2. Proyección de gunita en un espesor máximo de 

 15 cm. incluso fibras y malla de agarre en cualquier 

 cuadrícula y diámetro. Totalmente acabado. 

 Mano de obra .......................................................  29,68 
 Maquinaria ............................................................  30,40 
 Resto de obra y materiales ..................................  64,92 
  
 Suma la partida ....................................................  125,00 
 Costes indirectos ....................  6% 7,50 
 TOTAL PARTIDA ................................................  132,50 

0022 C02C050 ml ML. Bulón activo de 25 mm de diámetro, tesado a 10 T, 

 colocado en estabilización de taludes, incluso 

 perforación del taladro, inyección con cemento de 

 alta resistencia inicial y tesado del bulón con llave 

 dinamométrica. 

 Mano de obra ........................................................  14,19 
 Maquinaria ............................................................  19,05 
 Resto de obra y materiales ...................................  60,03 
 
  
 Suma la partida .....................................................  93,27 
 Costes indirectos ....................  6% 5,60 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  98,87 

0023 C02CNN060 m² M2. Malla dinámica galvanizada para protección de 

 taludes, colocada y anclada, i/ limpieza y retirada del 

 material suelto del talud. 

 Mano de obra ........................................................  10,99 
 Maquinaria ............................................................  10,82 
 Resto de obra y materiales ...................................  3,99 
 
  
 Suma la partida .....................................................  25,80 
 Costes indirectos ....................  6% 1,55 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  27,35 

0024 C02E010 ud UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 

 0,80 m totalmente terminada. 

 Mano de obra ........................................................  2,42 
 Resto de obra y materiales ...................................  502,30 
 
  
 Suma la partida .....................................................  504,72 
 Costes indirectos ....................  6% 30,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  535,00 
 Mano de obra ........................................................  2,42 
 Resto de obra y materiales ...................................  502,30 
 
  
 Suma la partida .....................................................  504,72 
 Costes indirectos ....................  6% 30,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  535,00 

0025 C02E020 ud UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 

 1,00 m totalmente terminada. 

 Mano de obra ........................................................  2,42 
 Resto de obra y materiales ...................................  560,79 
 
  
 Suma la partida .....................................................  563,21 
 Costes indirectos ....................  6% 33,79 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  597,00 

0026 C02E030 ud UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 

 1,20 m., totalmente terminada. 

 Mano de obra ........................................................  2,42 
 Resto de obra y materiales ...................................  610,79 
 Suma la partida .....................................................  613,21 
 Costes indirectos ....................  6% 36,79 
 TOTAL PARTIDA .................................................  650,00 
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0027 C02E060 ud UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño 

 D=2,00 m totalmente terminada. 

 Mano de obra .......................................................  43,50 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.129,14 
 
  
 Suma la partida ....................................................  1.172,64 
 Costes indirectos....................  6% 70,36 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.243,00 

0028 C02G010 ud UD. Sumidero de 300x600 mm en tablero de puente, 

 totalmente instalado. 

 Mano de obra .......................................................  20,94 
 Maquinaria ...........................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ..................................  44,06 
 
  
 Suma la partida ....................................................  65,05 
 Costes indirectos....................  6% 3,90 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  68,95 

0029 C02I160 u UD. Boquilla para tubo de hormigón armado de 

 diametro 80. Completamente terminada, incluso 

 juntas y soleras, rastrillos, etc. 

 Mano de obra .......................................................  126,59 
 Maquinaria ...........................................................  74,28 
 Resto de obra y materiales ..................................  158,39 
 
  
 Suma la partida ....................................................  359,27 
 Costes indirectos....................  6% 21,56 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  380,83 

0030 C02I170 ud UD. Boquilla para tubo de hormigón armado de 

 diametro 100. Completamente terminada, incluso 

 juntas y soleras, rastrillos, etc. 

  
 Mano de obra .......................................................  136,91 
 Maquinaria ...........................................................  81,16 
 Resto de obra y materiales ..................................  172,09 
 
  
 Suma la partida ....................................................  390,18 
 Costes indirectos....................  6% 23,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  413,59 

0031 C02I180 u UD. Boquilla para tubo de hormigón armado de 

 diametro 120. Completamente terminada, incluso 

 juntas y soleras, rastrillos, etc. 

 Mano de obra .......................................................  145,72 
 Maquinaria ...........................................................  88,38 
 Resto de obra y materiales ..................................  188,24 
 Suma la partida ....................................................  422,34 
 Costes indirectos....................  6% 25,34 
 TOTAL PARTIDA ................................................  447,68 
 Mano de obra .......................................................  145,72 
 Maquinaria ...........................................................  88,38 
 Resto de obra y materiales ..................................  188,24 
 Suma la partida ....................................................  422,34 
 Costes indirectos....................  6% 25,34 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  447,68 

0032 C02I190 u UD. Boquilla para tubo de hormigón armado de 

 diametro 150. Completamente terminada, incluso 

 juntas y soleras, rastrillos, etc. 

 Mano de obra ........................................................  164,43 
 Maquinaria ............................................................  103,59 
 Resto de obra y materiales...................................  221,95 
 
  
 Suma la partida.....................................................  489,98 
 Costes indirectos ....................  6% 29,40 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  519,38 

0033 C02I210 u UD. Boquilla para tubo de hormigón armado de 

 diametro 200. Completamente terminada, incluso 

 juntas y soleras, rastrillos, etc. 

 Mano de obra ........................................................  250,10 
 Maquinaria ............................................................  162,01 
 Resto de obra y materiales...................................  344,83 
 
  
 Suma la partida.....................................................  756,92 
 Costes indirectos ....................  6% 45,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  802,34 

0034 C02INN010 ml ML. Tubo D= 80 cm de hormigón armado, i/relleno de 

 material granular y parte proporcional de juntas 

 totalmente colocado. 

 Mano de obra ........................................................  10,73 
 Maquinaria ............................................................  19,20 
 Resto de obra y materiales...................................  155,46 
 
  
 Suma la partida.....................................................  185,39 
 Costes indirectos ....................  6% 11,12 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  196,51 

0035 C02INN020 ml ML. Tubo D= 100 cm de hormigón armado, i/relleno 

 de material granular y parte proporcional de juntas 

 totalmente colocado.  

 Mano de obra ........................................................  16,15 
 Maquinaria ............................................................  30,54 
 Resto de obra y materiales...................................  256,01 
 
  
 Suma la partida.....................................................  302,70 
 Costes indirectos ....................  6% 18,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  320,86 

0036 C02INN030 ml ML. Tubo D= 120 cm de hormigón armado, i/relleno 

 de material granular y parte proporcional de juntas 

 totalmente colocado.  

 Mano de obra ........................................................  11,54 
 Maquinaria ............................................................  24,29 
 Resto de obra y materiales...................................  345,37 
 
  
 Suma la partida.....................................................  381,20 
 Costes indirectos ....................  6% 22,87 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  404,07 
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0037 C02INN040 ml ML. Tubo D= 200 cm de hormigón armado, 

 i/transporte, colocación, cama de hormigón y p.p. de 

 juntas totalmente colocado.  

 Mano de obra .......................................................  9,84 
 Maquinaria ............................................................  17,38 
 Resto de obra y materiales ..................................  508,25 
 
  
 Suma la partida ....................................................  535,47 
 Costes indirectos ....................  6% 32,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  567,60 

0038 C02K010 ml ML. Paso salvacunetas con tubo de hormigón 

 vibroprensado D=60 cm, i/recubrimiento de hormigón 

 HM-12,5/P/40/IIA totalmente colocado. 

 Mano de obra .......................................................  14,61 
 Maquinaria ............................................................  20,68 
 Resto de obra y materiales ..................................  46,36 
 
  
 Suma la partida ....................................................  81,65 
 Costes indirectos ....................  6% 4,90 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  86,55 

0039 C02M030 ml ML. Mechinal con tubo D=75 mm. de PVC. 

 Mano de obra .......................................................  1,07 
 Maquinaria ............................................................  0,13 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,39 
 
  
 Suma la partida ....................................................  2,59 
 Costes indirectos ....................  6% 0,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,75 

0040 C02N020 m² M2. Geotextil, tipo TS/30 de URALITA o similar, para 

 separación de capas y con función filtrante, no tejido, 

 formado por filamentos continuos de polipropileno 

 estabilizado a los rayos U.V., unidos mecanicamente 

 por un proceso de agujado o agujeteado con 

 resistencia a la perforación CBR de 1.700 N, según 

 norma EN ISO 12236 y peso 155 g/m2, según norma 

 EN 955. 

 Mano de obra .......................................................  3,75 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,22 
 Suma la partida ....................................................  4,97 
 Costes indirectos ....................  6% 0,30 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,27 

0041 C03A020 kg KG. Acero para armar tipo B500S en barras 

 corrugadas, totalmente colocado incluso parte 

 proporcional de solapes, recortes,calzos y 

 separadores y p.p de señalistas. 

 Mano de obra .......................................................  0,40 
 Maquinaria ............................................................  0,05 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,39 
 
  
 Suma la partida ....................................................  1,84 
 Costes indirectos ....................  6% 0,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,95 

0042 C03B010 m³ M3. Hormigón no estructural para limpieza tipo HL-15 

 en cimientos de soleras y pequeñas obras de fábrica, 

 según EHE-08, totalmente terminado. 

  
 Mano de obra ........................................................  4,30 
 Maquinaria ............................................................  11,74 
 Resto de obra y materiales ...................................  52,53 
 
  
 Suma la partida .....................................................  68,57 
 Costes indirectos ....................  6% 4,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  72,68 

0043 C03B070 m³ M3. Hormigón bombeado a cualquier distancia y 

 rendimiento armado HA-25, de 25 N/mm2 de 

 resistencia característica según EHE, de cualquier 

 consistencia, tamaño máximo de árido, ambiente, 

 exposición y aditivo, vibrado y colocado, totalmente 

 terminado. En cualquier clase de elemento. Incluido 

 transporte de bomba. 

 Mano de obra ........................................................  3,71 
 Maquinaria ............................................................  20,60 
 Resto de obra y materiales ...................................  102,59 
 
  
 Suma la partida .....................................................  126,90 
 Costes indirectos ....................  6% 7,61 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  134,51 

0044 C03B100 m³ M3. Hormigón de revestimiento de tunel con 

 hormigón HA-25/P/40/IIA, vibrado y colocado. 

 Mano de obra ........................................................  15,09 
 Maquinaria ............................................................  33,11 
 Resto de obra y materiales ...................................  104,64 
 
  
 Suma la partida .....................................................  152,84 
 Costes indirectos ....................  6% 9,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  162,01 

0045 C03B110 m³ M3. Hormigón bombeado a cualquier distancia y 

 rendimiento armado HA-35, de 35 N/mm2 de 

 resistencia característica según EHE, de cualquier 

 consistencia, tamaño máximo de árido, ambiente, 

 exposición y aditivo, vibrado y colocado, totalmente 

 terminado. En cualquier clase de elemento. Incluido 

 transporte de bomba. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,22 
 Maquinaria ............................................................  1,14 
 Resto de obra y materiales ...................................  112,37 
 
  
 Suma la partida .....................................................  113,73 
 Costes indirectos ....................  6% 6,82 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  120,55 
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0046 C03F010 m³ M2. Encofrado empleado en alzados, incluido 

 montaje, desmontaje, p.p de molduras, sellado de 

 juntas, limpieza y humectación antes de hormigonado. 

 Mano de obra .......................................................  16,57 
 Maquinaria ...........................................................  2,35 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,78 
 
  
 Suma la partida ....................................................  21,70 
 Costes indirectos....................  6% 1,30 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  23,00 

0047 C03F020 m² M2. Encofrado curvo en paramento visto incluso 

 suministro, colocación y desencofrado. 

 Mano de obra .......................................................  20,88 
 Maquinaria ...........................................................  4,10 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,20 
 
  
 Suma la partida ....................................................  28,18 
 Costes indirectos....................  6% 1,69 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  29,87 

0048 C03J010 m² M2. Muro de hormigón armado, in situ, de cualquier 

 altura, incluyendo parte proporcional de cimentación. 

 Mano de obra .......................................................  32,27 
 Maquinaria ...........................................................  13,84 
 Resto de obra y materiales ..................................  169,26 
 
  
 Suma la partida ....................................................  215,37 
 Costes indirectos....................  6% 12,92 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  228,29 

0049 C03O030 ml ML. Barandilla de seguridad galvanizada colocada, 

 incluso anclajes. 

 Mano de obra .......................................................  6,51 
 Maquinaria ...........................................................  2,30 
 Resto de obra y materiales ..................................  45,06 
 
  
 Suma la partida ....................................................  53,87 
 Costes indirectos....................  6% 3,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  57,10 

0050 C03QNN070 ml ML. Zanja drenante con pendiente mínima del 0,50% 

 con tubería ranurada de PVC corrugado SN4 D=100 

 mm, colocado sobre solera de hormigón en masa 

 HM-20 con pendientes hacia la base del tubo, con 

 relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la 

 generatriz superior del tubo con grava filtrante, todo 

 ello envuelto en geotextil no tejido de masa mayor o 

 igual a 200 gr/m². Excluida la excavación y posterior 

 relleno de tierras. 

 Mano de obra .......................................................  2,93 
 Maquinaria ...........................................................  12,51 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,16 
 Suma la partida ....................................................  16,60 
 Costes indirectos....................  6% 1,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  17,60 

0051 C03RNN010 ud UD. Perno tipo argolla de acero inoxidable para 

 control de convergencia en túnel, con tapón de 

 protección, anclaje con resina y p.p. de equipo para 

 instalación y de equipo medidor de convergencia con 

 cinta métrica inoxidable, con precisión de 0,05 mm. 

 totalmente instalada. 

 Mano de obra ........................................................  12,39 
 Maquinaria ............................................................  6,42 
 Resto de obra y materiales...................................  2,19 
 
  
 Suma la partida.....................................................  21,00 
 Costes indirectos ....................  6% 1,26 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  22,26 

0052 C03RNN020 ml ML. Bulón de anclaje de 25 mm de diámetro incluso 

 taladro, colocación, anclaje continuo mediante resina 

 o cemento, placa de reparto, totalmente colocado en 

 túnel. 

  
 Mano de obra ........................................................  8,56 
 Maquinaria ............................................................  7,05 
 Resto de obra y materiales...................................  3,90 
 
  
 Suma la partida.....................................................  19,51 
 Costes indirectos ....................  6% 1,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  20,68 

0053 C03RNN030 m² M2. Suministro e instalación en boveda de membrana 

 impermeabilizante Trocellen Túnel clasificado al 

 fuego o similar de 5,5 mm de espesor, formada por 

 film de polietileno + espuma de polietileno reti_cular 

 + malla de refuerzo (rafia), incluido anclajes y 

 fijaciones para la malla, soldaduras térmicas entre los 

 paños, parches de lámina para recubrimiento de 

 fijaciones de diámetro 10 cm, con so_lapes entre los 

 paños de entre 10 y 12cm, totalmente acabada, 

 verificando la inexistencia de cualquier tipo de 

 agujero o fuga, fijación de lamina a tubo drenaje. 

 Incluido medios auxiliares (Herr. manuales, pistola 

 térmica, Andamios tubulares, cesta de trabajo, etc...). 

 Mano de obra ........................................................  1,67 
 Maquinaria ............................................................  0,33 
 Resto de obra y materiales...................................  21,60 
 
  
 Suma la partida.....................................................  23,60 
 Costes indirectos ....................  6% 1,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  25,02 
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0054 C03RNN040 m² M2. Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color 

 gris de 20x20 cm. sobre solera de hormigón 

 HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de 

 cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y 

 limpieza. 

 Mano de obra .......................................................  19,15 
 Maquinaria ............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ..................................  13,32 
 
  
 Suma la partida ....................................................  32,50 
 Costes indirectos ....................  6% 1,95 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  34,45 
 Mano de obra .......................................................  19,15 
 Maquinaria ............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ..................................  13,32 
 
  
 Suma la partida ....................................................  32,50 
 Costes indirectos ....................  6% 1,95 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  34,45 

0055 C03SNN010 ml ML. Viga prefabricada de hormigón pretensado, 

 incluso transporte y colocación definitiva sobre 

 apoyos.  Según EHE.  Medición según desarrollo real 

 de vigas. 

  
 Mano de obra .......................................................  3,19 
 Maquinaria ............................................................  3,79 
 Resto de obra y materiales ..................................  235,45 
 
  
 Suma la partida ....................................................  242,43 
 Costes indirectos ....................  6% 14,55 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  256,98 

0056 C03SNN020 ml ML. Pilote fabricado in situ CPI-6, de diámetro 1.000 

 mm., para profundidades menores de 19 m., en 

 terrenos inestables de consistencia media o blanda, 

 ejecutado mediante perforación del terreno por 

 medio de barrena sin entubación, utilizando durante 

 la perforación lodo bentonitico como sistema de 

 contención de las paredes del pilote, colocación de la 

 armadura de acero B 500 S y hormigonado de forma 

 continua con hormigón HA-25/P/40/IIa de central, al 

 mismo tiempo que se extrae el lodo bentonitico, i/p.p. 

 de transporte, instalacion, montaje y desmontaje de 

 equipo mecánico, retirada de sobrantes, 

 descabezado, limpieza y doblado de las armaduras. 

 Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C. 

  
 Mano de obra .......................................................  24,72 
 Maquinaria ............................................................  115,79 
 Resto de obra y materiales ..................................  181,34 
 
  
 Suma la partida ....................................................  321,85 
 Costes indirectos ....................  6% 19,31 
 TOTAL PARTIDA ................................................  341,16 
 

0057 C04A030 m3 M3. Zahorra artificial en formación de capas de firme 

 del tipo ZA 0/20 o ZA 0/32, incluido el transporte, 

 extendido, humectación, y compactación. Totalmente 

 acabada según art. 510 del PG-3. Para extendidos a 

 partir de 100 m2. 

 Mano de obra ........................................................  1,46 
 Maquinaria ............................................................  14,65 
 Resto de obra y materiales ...................................  6,93 
 
  
 Suma la partida .....................................................  23,04 
 Costes indirectos ....................  6% 1,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  24,42 

0058 C04B020 m³ M3. Suelo-cemento fabricado en planta del tipo SC20 

 o SC40, incluido el transporte, preparación de la 

 superficie de apoyo, puesta en obra, compactación, 

 prefisuración y riego de curado, totalmente 

 terminado según el art. 513 del PG-3. Sin incluir 

 conglomerante. 

 Mano de obra ........................................................  1,61 
 Maquinaria ............................................................  12,74 
 Resto de obra y materiales ...................................  9,55 
 
  
 Suma la partida .....................................................  23,90 
 Costes indirectos ....................  6% 1,43 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  25,33 

0059 C04B050 m³ M3. Suelo estabilizado in-situ tipo 3 con material de 

 la propia traza o de préstamos, incluso extensión, 

 nivelación y compactación, sin incluir conglomerante. 

 Mano de obra ........................................................  0,22 
 Maquinaria ............................................................  0,57 
 Resto de obra y materiales ...................................  12,51 
 
  
 Suma la partida .....................................................  13,30 
 Costes indirectos ....................  6% 0,80 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,10 
 Mano de obra ........................................................  0,22 
 Maquinaria ............................................................  0,57 
 Resto de obra y materiales ...................................  12,51 
 
  
 Suma la partida .....................................................  13,30 
 Costes indirectos ....................  6% 0,80 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,10 

0060 C04C040 t M2. Riego de imprimación con emulsión del tipo 

 C50BF4 IMP o C60BF4 IMP con dotación 1,50 kg/m², 

 incluso preparación de la superficie de aplicación. 

 Mano de obra ........................................................  6,50 
 Maquinaria ............................................................  14,88 
 Resto de obra y materiales ...................................  400,00 
 
  
 Suma la partida .....................................................  421,38 
 Costes indirectos ....................  6% 25,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  446,66 
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0061 C04E010 m² M2. Doble tratamiento superficial con su 

 correspondiente ligante, incluso preparación de 

 soporte, apisonado con rodillo neumático y barrido, 

 para actuaciones a partir de 2.500 m². 

 Mano de obra .......................................................  0,79 
 Maquinaria ...........................................................  1,95 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,84 
 
  
 Suma la partida ....................................................  4,58 
 Costes indirectos....................  6% 0,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  4,85 

0062 C04E020 m² M2. Barrido con medios mecánicos, incluso carga y 

 transporte a vertedero. 

 Mano de obra .......................................................  0,03 
 Maquinaria ...........................................................  0,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  0,08 

0063 C04F010 m2cm M2xCM. Fresado de firme,  incluso carga y transporte 

 a lugar de empleo o vertedero. También incluye el 

 canon de vertedero. 

 Mano de obra .......................................................  0,07 
 Maquinaria ...........................................................  0,46 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,04 
 
  
 Suma la partida ....................................................  0,57 
 Costes indirectos....................  6% 0,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  0,60 

0064 C05GUN01 m2 M2. Proyección de gunita en un espesor máximo de 

 15 cm. incluso fibras y malla de agarre en cualquier 

 cuadrícula y diámetro. Totalmente acabado. 

 Mano de obra .......................................................  23,61 
 Maquinaria ...........................................................  81,91 
 Resto de obra y materiales ..................................  12,40 
 
  
 Suma la partida ....................................................  117,92 
 Costes indirectos....................  6% 7,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  125,00 

0065 C05I010 ml ML. Barrera (BMSNA 4/Tubular 120b) metálica 

 galvanizada simple con separador estandar y valla 

 perfil doble onda simple con postes de sección 

 tubular 120 mm. de canto, separados cada 4 metros i/ 

 captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y 

 anclajes, totalmente instalada. Para actuaciones > 60 

 metros. 

 Mano de obra .......................................................  3,23 
 Maquinaria ...........................................................  8,09 
 Resto de obra y materiales ..................................  25,18 
 
  
 Suma la partida ....................................................  36,50 
 Costes indirectos....................  6% 2,19 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  38,69 
 
 

0066 C05I015 ud UD. Terminal de barrera de seguridad de 12 m de 

 longitud y postes cada 2 m, con sustentación, 

 amortiguadores y captafaros, y pieza terminal de 

 anclaje, incluso hormigonado. 

 Mano de obra ........................................................  2,53 
 Maquinaria ............................................................  1,16 
 Resto de obra y materiales...................................  441,11 
 
  
 Suma la partida.....................................................  444,80 
 Costes indirectos ....................  6% 26,69 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  471,49 

0067 C05I020 ml ML. Suplemento faldon de barrera continúa 

 motoristas, a colocar en nuevos tramos de barrera 

 instalada. 

 Mano de obra ........................................................  3,77 
 Maquinaria ............................................................  1,29 
 Resto de obra y materiales...................................  19,17 
 
  
 Suma la partida.....................................................  24,23 
 Costes indirectos ....................  6% 1,45 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  25,68 

0068 C05I030 ud UD. Hito de arista modelo carretera convencional, de 

 policarbonato de 0,45 m., decorado a dos caras, 

 reflectante nivel 2. 

 Mano de obra ........................................................  3,30 
 Resto de obra y materiales...................................  103,65 
 
  
 Suma la partida.....................................................  106,95 
 Costes indirectos ....................  6% 6,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  113,37 

0069 C05I040 ud UD. Hito kilométrico, reflexivo, incluso poste 

 galvanizado de sustentación y cimentación, colocado. 

 Mano de obra ........................................................  6,66 
 Maquinaria ............................................................  0,73 
 Resto de obra y materiales...................................  68,05 
 
  
 Suma la partida.....................................................  75,44 
 Costes indirectos ....................  6% 4,53 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  79,97 

0070 C05I050 ud UD. Hito miriamétrico reflexivo, según planos, incluso 

 cimentación, colocado. 

 Mano de obra ........................................................  64,91 
 Resto de obra y materiales...................................  406,79 
 
  
 Suma la partida.....................................................  471,70 
 Costes indirectos ....................  6% 28,30 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  500,00 
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0071 C05I060 ud UD. Señal circular permanente clase de retrorreflexión 

 RA2, 900 mm de diámetro, colocada sobre poste 

 galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ 

 tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar 

 de empleo. 

 Mano de obra .......................................................  13,84 
 Maquinaria ............................................................  1,63 
 Resto de obra y materiales ..................................  133,77 
 
  
 Suma la partida ....................................................  149,24 
 Costes indirectos ....................  6% 8,95 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  158,19 

0072 C05I070 ud UD. Señal triangular permanente clase de 

 retrorreflexión RA2, 1350 mm de lado, colocada sobre 

 poste galvanizado, fijado a tierra mediante 

 hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y 

 transporte a lugar de empleo. 

 Mano de obra .......................................................  33,44 
 Maquinaria ............................................................  2,69 
 Resto de obra y materiales ..................................  122,36 
 
  
 Suma la partida ....................................................  158,49 
 Costes indirectos ....................  6% 9,51 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  168,00 
 Mano de obra .......................................................  33,44 
 Maquinaria ............................................................  2,69 
 Resto de obra y materiales ..................................  122,36 
 
  
 Suma la partida ....................................................  158,49 
 Costes indirectos ....................  6% 9,51 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  168,00 

0073 C05I080 ud UD. Señal octogonal permanente clase de 

 retrorreflexión RA2, 600 mm de doble apotema, 

 colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra 

 mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de 

 fijación y transporte a lugar de empleo. 

 Mano de obra .......................................................  22,01 
 Maquinaria ............................................................  1,32 
 Resto de obra y materiales ..................................  65,82 
 
  
 Suma la partida ....................................................  89,15 
 Costes indirectos ....................  6% 5,35 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  94,50 

0074 C05I090 ud UD. Señal octogonal de doble apotema 90 cm., 

 reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste 

 galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

 Mano de obra .......................................................  20,40 
 Maquinaria ............................................................  1,77 
 Resto de obra y materiales ..................................  141,87 
 Suma la partida ....................................................  164,04 
 Costes indirectos ....................  6% 9,84 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  173,88 

0075 C05I0MUR ml ML. Barrera s/ muro de hormigón con placa y 4 

 espárragos de anclaje. 

 Mano de obra ........................................................  14,15 
 Maquinaria ............................................................  0,60 
 Resto de obra y materiales ...................................  23,16 
 
  
 Suma la partida .....................................................  37,91 
 Costes indirectos ....................  6% 2,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  40,18 

0076 C05NN010 ud UD. Señal rectangular permanente clase de 

 retrorreflexión RA2, 900 mm de ancho x 1350 mm de 

 alto, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra 

 mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de 

 fijación y transporte a lugar de empleo. 

 Mano de obra ........................................................  13,54 
 Maquinaria ............................................................  1,79 
 Resto de obra y materiales ...................................  212,01 
 
  
 Suma la partida .....................................................  227,34 
 Costes indirectos ....................  6% 13,64 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  240,98 

0077 C05NN030 ud UD. Señal cuadrada permanente clase de 

 retrorreflexión RA2, 900 mm de lado, colocada sobre 

 poste galvanizado, fijado a tierra mediante 

 hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y 

 transporte a lugar de empleo. 

 Mano de obra ........................................................  20,75 
 Maquinaria ............................................................  1,67 
 Resto de obra y materiales ...................................  120,22 
 
  
 Suma la partida .....................................................  142,64 
 Costes indirectos ....................  6% 8,56 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  151,20 

0078 C05NN050 m² M2. Pintura reflexiva acrílica en cebreados símbolos y 

 flechas, realmente pintado, incluso barrido y 

 premarcaje sobre el pavimento. 

 Mano de obra ........................................................  2,97 
 Maquinaria ............................................................  2,08 
 Resto de obra y materiales ...................................  3,44 
 
  
 Suma la partida .....................................................  8,49 
 Costes indirectos ....................  6% 0,51 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,00 
 Mano de obra ........................................................  2,97 
 Maquinaria ............................................................  2,08 
 Resto de obra y materiales ...................................  3,44 
 
  
 Suma la partida .....................................................  8,49 
 Costes indirectos ....................  6% 0,51 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,00 
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0079 C05NN060 ud UD. Panel direccional permanente clase de 

 retrorreflexión RA2, 800 mm x 400 mm, 2 galones, i/ 

 parte proporcional de postes, excavación y 

 hormigonado de cimientos, totalmente colocado y 

 transporte a lugar de empleo. 

  
 Mano de obra .......................................................  20,90 
 Maquinaria ...........................................................  1,64 
 Resto de obra y materiales ..................................  44,44 
 
  
 Suma la partida ....................................................  66,98 
 Costes indirectos....................  6% 4,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  71,00 

0080 C05NN070 ud UD. Captafaro retroreflectante a una cara 3M o 

 equivalente, fijado sobre el pavimento con adhesivo 

 de dos componentes, incluso preparación de la 

 superficie, totalmente colocado. 

 Mano de obra .......................................................  1,99 
 Resto de obra y materiales ..................................  5,70 
 
  
 Suma la partida ....................................................  7,69 
 Costes indirectos....................  6% 0,46 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  8,15 

0081 C05NN080 ud UD. Reposición baliza de vialidad invernal, de 3,00 m 

 de altura, empotrado 0,50 m en dado de hormigón, 

 de 0,40x0,40 m, totalmente terminado. 

 Mano de obra .......................................................  12,06 
 Maquinaria ...........................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales ..................................  30,96 
 
  
 Suma la partida ....................................................  43,09 
 Costes indirectos....................  6% 2,59 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  45,68 

0082 C07AANN010 m³ M3. Aportación y extendido de tierra vegetal en los 

 taludes de la explanación, incluyendo el suministro, 

 carga, transporte, extendido, compactación y 

 perfilado, terminado. 

 Mano de obra .......................................................  0,41 
 Maquinaria ...........................................................  0,37 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,20 
 
  
 Suma la partida ....................................................  2,98 
 Costes indirectos....................  6% 0,18 
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,16 

0083 C07AANN020 m² M2. Hidrosiembra de herbáceas en taludes, 

 incluyendo materiales, semillas, mulches 

 estabilizantes, resiembra si fuera necesario a ejecutar 

 en dos pasadas completamente terminado. 

 Mano de obra .......................................................  0,41 
 Maquinaria ...........................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,34 
 Suma la partida ....................................................  0,85 
 Costes indirectos....................  6% 0,05 
 TOTAL PARTIDA ................................................  0,90 
 

0084 C07AANN030 m² M2. Hidrosiembra de herbáceas en taludes, 

 incluyendo materiales, semillas, mulches 

 estabilizantes, resiembra si fuera necesario a ejecutar 

 en dos pasadas completamente terminado. 

 Mano de obra ........................................................  0,46 
 Maquinaria ............................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales...................................  0,34 
 
  
 Suma la partida.....................................................  0,90 
 Costes indirectos ....................  6% 0,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,95 
 Mano de obra ........................................................  0,46 
 Maquinaria ............................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales...................................  0,34 
 
  
 Suma la partida.....................................................  0,90 
 Costes indirectos ....................  6% 0,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,95 

0085 C07ABNN010 ud UD. Ejecución de la unidad de plantación arbustiva 

 con preparación del terreno mediante subsolado 

 lineal, apertura mecánica de hoyos 40x40x40 cm³ con 

 plantación  a marco irregular de pequeños grupos 

 monoespecíficos y con densidad de 25 plantas/100 m² 

  con las especies: Quercus coccifera, Retama 

 sphaerocarpa, Rhamnus alaternus y Jasminum 

 fruticans por un lado, y las especies Rosa sp., 

 Amelanchier ovalis, Crataegus monogyna, Rhamus 

 alaternus y Sorbus aria por otro. Incluye distribución 

 de plantas junto al área de plantación, colocación de 

 individuos y ejecución de alcorques para recogida de 

 lluvia. 

 Mano de obra ........................................................  536,80 
 Maquinaria ............................................................  163,20 
 
  
 Suma la partida.....................................................  700,00 
 Costes indirectos ....................  6% 42,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  742,00 

0086 C07ABNN030 ud UD. Ejecución de la unidad de plantación arbustiva 

 con preparación del terreno mediante subsolado 

 lineal, apertura mecánica de hoyos 40x40x40 cm³ con 

 plantación  a marco irregular de pequeños grupos 

 monoespecíficos y con densidad de 20 plantas/100 m² 

  con las especies: Juniperus oxycedrus, Pistacia 

 terebinthus, Buxus sempervirens, Genista scorpius y 

 Lonicera etrusca. Incluye distribución de plantas junto 

 al área de plantación, colocación de individuos y 

 ejecución de alcorques para recogida de lluvia. 

 Mano de obra ........................................................  519,70 
 Maquinaria ............................................................  180,30 
 
  
 Suma la partida.....................................................  700,00 
 Costes indirectos ....................  6% 42,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  742,00 
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0087 C07ABNN060 ud UD. Planta producida y suministrada a obra de 

 Retama sphaerocarpa, en contenedor. Dimensiones 

 0,50-0,60 metros de altura. 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,50 
 
  
 Suma la partida ....................................................  1,50 
 Costes indirectos ....................  6% 0,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,59 

0088 C07ABNN080 ud UD. Planta producida y suministrada a obra de Rosa 

 sp., en contenedor. Dimensiones 0,40-0,50 metros de 

 altura. 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,25 
 
  
 Suma la partida ....................................................  1,25 
 Costes indirectos ....................  6% 0,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,33 

0089 C07ABNN090 ud UD. Planta producida y suministrada a obra de 

 Amelanchier ovalis, en contenedor. Dimensiones 

 0,60-0,80 metros de altura. 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,50 
 
  
 Suma la partida ....................................................  2,50 
 Costes indirectos ....................  6% 0,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,65 

0090 C07ABNN100 ud UD. Planta producida y suministrada a obra de 

 Crataegus monogyna, en contenedor. Dimensiones 

 0,80-1,00 metros de altura. 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,25 
 
  
 Suma la partida ....................................................  2,25 
 Costes indirectos ....................  6% 0,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,39 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,25 
 
  
 Suma la partida ....................................................  2,25 
 Costes indirectos ....................  6% 0,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,39 

0091 C07ABNN110 ud UD. Planta producida y suministrada a obra de Sorbus 

 aria, en contenedor. Dimensiones 0,50-0,60 metros de 

 altura. 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,00 
 
  
 Suma la partida ....................................................  1,00 
 Costes indirectos ....................  6% 0,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,06 
 
 
 
 

0092 C07ABNN120 ud UD. Planta producida y suministrada a obra de Buxus 

 sempervirens, en contenedor. Dimensiones 0,10-0,20 

 metros de altura. 

 Resto de obra y materiales ...................................  1,50 
 
  
 Suma la partida .....................................................  1,50 
 Costes indirectos ....................  6% 0,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,59 

0093 C07ABNN150 ud UD. Planta producida y suministrada a obra de 

 Juniperus oxycedrus, en contenedor. Dimensiones 

 0,20-0,30 metros de altura. 

 Resto de obra y materiales ...................................  2,20 
 
  
 Suma la partida .....................................................  2,20 
 Costes indirectos ....................  6% 0,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,33 

0094 C07ABNN190 ud UD. Riego de arbustos. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,35 
 Maquinaria ............................................................  0,87 
 
  
 Suma la partida .....................................................  1,22 
 Costes indirectos ....................  6% 0,07 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,29 

0095 C07ACNN010 ud UD. Ejecución de la unidad de plantación 

 arbórea-arbustiva con preparación del terreno 

 mediante subsolado lineal, apertura mecánica de 

 hoyos 40x40x40 cm³  para arbustos y 60x60x60 cm³ 

 para árboles, con plantación  a marco irregular de 

 pequeños grupos monoespecíficos y con densidad de 

 11 árboles y 25 arbustos cada 100 m², con las 

 especies: Quercus faginea, Acer granatense, Rosa sp., 

 Amelanchier ovalis, Crataegus monogyna, Rhamnus 

 alaternus y Sorbus aria. Incluye distribución de 

 plantas junto al área de plantación, colocación de 

 individuos y ejecución de alcorques para recogida de 

 lluvia. 

 Mano de obra ........................................................  573,61 
 Maquinaria ............................................................  326,40 
 
  
 Suma la partida .....................................................  900,01 
 Costes indirectos ....................  6% 54,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  954,01 

0096 C07ACNN060 ud UD. Planta producida y suministrada a obra de 

 Quercus pubescens, en contenedor. Dimensiones 

 0,50-0,60 metros de altura. 

 Resto de obra y materiales ...................................  2,50 
 
  
 Suma la partida .....................................................  2,50 
 Costes indirectos ....................  6% 0,15 
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,65 
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0097 C07ACNN090 ud UD. Riego de árboles. 

  
 Mano de obra .......................................................  0,46 
 Maquinaria ...........................................................  1,13 
 
  
 Suma la partida ....................................................  1,59 
 Costes indirectos....................  6% 0,10 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,69 
 Mano de obra .......................................................  0,46 
 Maquinaria ...........................................................  1,13 
 
  
 Suma la partida ....................................................  1,59 
 Costes indirectos....................  6% 0,10 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,69 

0098 C07ADNN010 ud UD. Ejecución de la unidad de plantación 

 arbórea-arbustiva con preparación del terreno 

 mediante subsolado lineal, apertura mecánica de 

 hoyos 40x40x40 cm³  para arbustos y 60x60x60 cm³ 

 para árboles, con plantación  a marco irregular de 

 pequeños grupos monoespecíficos y con densidad de 

 3 árboles y 4 arbustos cada 100 m², con las especies: 

 Fraxinus angustifolia, Alnus glutinosa, Populus alba, 

 Salix atrocinerea, Salix eleagnos, Salix purpurea y 

 Cotylus avellana. Incluye distribución de plantas junto 

 al área de plantación, colocación de individuos y 

 ejecución de alcorques para recogida de lluvia. 

 Mano de obra .......................................................  573,61 
 Maquinaria ...........................................................  326,40 
 
  
 Suma la partida ....................................................  900,01 
 Costes indirectos....................  6% 54,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  954,01 

0099 C07ADNN020 ud UD. Planta producida y suministrada a obra de 

 Fraxinus angustifolia, a raíz desnuda. Dimensiones 

 1,25-1,50 metros de altura. 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,15 
 
  
 Suma la partida ....................................................  1,15 
 Costes indirectos....................  6% 0,07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,22 

0100 C07ADNN040 ud UD. Planta producida y suministrada a obra de 

 Populus alba, en contenedor. Dimensiones 0,80-1,00 

 metros de altura. 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,00 
 
  
 Suma la partida ....................................................  1,00 
 Costes indirectos....................  6% 0,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,06 
 
 

0101 C07ADNN080 ud UD. Planta producida y suministrada a obra de 

 Corylus avellana, a raíz desnuda. Dimensiones 

 0,50-0,60 metros de altura. 

 Resto de obra y materiales...................................  0,84 
 
  
 Suma la partida.....................................................  0,84 
 Costes indirectos ....................  6% 0,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,89 

0102 C07AENN010 m² M2. Laboreo mecánico de terreno de consistencia 

 media, comprendiendo dos pases cruzados de 

 subsolador a 30 cm de profundidad y dos pases, 

 también cruzados, de arado de discos o vertedera a 

 20 cm de profundidad, i/remate manual de bordes y 

 zonas especiales. 

 Mano de obra ........................................................  0,28 
 Maquinaria ............................................................  0,34 
 
  
 Suma la partida.....................................................  0,62 
 Costes indirectos ....................  6% 0,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,66 

0103 C07AENN020 m³ M3. Aportación y extendido de tierra vegetal en zonas 

 de ocupación temporal, incluyendo el suministro, 

 carga, transporte, extendido, compactación y 

 perfilado, terminado. 

 Mano de obra ........................................................  0,55 
 Maquinaria ............................................................  0,25 
 Resto de obra y materiales...................................  2,20 
 
  
 Suma la partida.....................................................  3,00 
 Costes indirectos ....................  6% 0,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,18 
 Mano de obra ........................................................  0,55 
 Maquinaria ............................................................  0,25 
 Resto de obra y materiales...................................  2,20 
 
  
 Suma la partida.....................................................  3,00 
 Costes indirectos ....................  6% 0,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,18 

0104 C07AENN030 m² M2. Formación de césped adecuado áreas con fuerte 

 sequía, en la costa mediterránea, por siembra de 

 Penisetum clandestinum al 20 %, en superficies hasta 

 1000 m², comprendiendo distribución de fertilizante 

 complejo NPK-Mg-M.O., perfilado definitivo y 

 preparación para siembra de la mezcla indicada a 

 razón de 25 gr/m² pase de rulo y primer riego. 

 Mano de obra ........................................................  1,12 
 Maquinaria ............................................................  0,05 
 Resto de obra y materiales...................................  0,98 
  
 Suma la partida.....................................................  2,15 
 Costes indirectos ....................  6% 0,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,28 
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0105 C07BNN010 ml ML. Jalonamiento temporal de protección formado 

 por soportes angulares metálicos de 30 mm y 1 m de 

 longitud unidos entre sí mediante una cinta de 

 señalización de obra y colocados cada 8 m. 

 Mano de obra .......................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,36 
 
  
 Suma la partida ....................................................  0,40 
 Costes indirectos ....................  6% 0,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  0,42 

0106 C07BNN020 ml ML. Barrera filtrante de un metro de altura, para la 

 retención de sedimentos en cauces, mediante balas 

 de paja, sujetas con estacas de madera clavadas a una 

 profundidad de un metro en el cauce, incluidas 

 herramientas y medios auxiliares. 

 Mano de obra .......................................................  2,07 
 Maquinaria ............................................................  0,05 
 Resto de obra y materiales ..................................  11,78 
 
  
 Suma la partida ....................................................  13,90 
 Costes indirectos ....................  6% 0,83 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  14,73 

0107 C07BNN030 ud UD. Balsa de decantación de sólidos con capacidad 

 para 25 habitantes equivalentes. 

 Mano de obra .......................................................  811,67 
 Maquinaria ............................................................  1.648,54 
 Resto de obra y materiales ..................................  526,64 
 
  
 Suma la partida ....................................................  2.986,85 
 Costes indirectos ....................  6% 179,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3.166,06 

0108 C07BNN050 mes MES. Seguimiento arqueológico y paleontológico 

 durante los movimientos de tierras de las obras. 

 Resto de obra y materiales ..................................  6.000,00 
 
  
 Suma la partida ....................................................  6.000,00 
 Costes indirectos ....................  6% 360,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  6.360,00 

0109 E01 m2 M2. Cartel de lamas de acero galvanizado h=175 mm, 

 clase de retrorreflexión RA2, de dimensiones según 

 inscripciones de cualquier tipo, i/ parte proporcional 

 de postes, excavación y hormigonado de cimientos, 

 totalmente colocado y transporte a lugar de empleo. 

 Mano de obra .......................................................  6,41 
 Maquinaria ............................................................  0,33 
 Resto de obra y materiales ..................................  199,66 
 
  
 Suma la partida ....................................................  206,40 
 Costes indirectos ....................  6% 12,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  218,78 
 

0110 E02 m2 M2. Cartel tipo flecha en chapa de acero galvanizado, 

 retrorreflectante clase RA2, i/ tornillería, elementos de 

 fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de 

 empleo. 

 Mano de obra ........................................................  10,13 
 Maquinaria ............................................................  1,97 
 Resto de obra y materiales ...................................  298,90 
 
  
 Suma la partida .....................................................  311,00 
 Costes indirectos ....................  6% 18,66 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  329,66 

0111 EM ud UD. Sistema de captación de datos meteorológicos, 

 totalmente terminado. 

 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ...................................  303.668,26 
 
  
 Suma la partida .....................................................  303.668,26 
 Costes indirectos ....................  6% 18.220,10 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  321.888,36 

0112 ETDNP ud UD. Sistema de captación de datos de tráfico: 

 Estación de aforos no permanente, totalmente 

 terminada. 

 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ...................................  56.603,77 
 
  
 Suma la partida .....................................................  56.603,77 
 Costes indirectos ....................  6% 3.396,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  60.000,00 

0113 ETDP ud UD. Sistema de captación de datos de tráfico: 

 Estación de aforos permanente, totalmente terminada. 

 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ...................................  37.222,69 
 
  
 Suma la partida .....................................................  37.222,69 
 Costes indirectos ....................  6% 2.233,36 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  39.456,05 

0114 MV1001 ml ML. Pintado o repintado de marca vial realizada con 

 pint. acrílica en formación de líneas de 10 cm de 

 anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y 

 borrado de marcas existentes, en actuaciones mayores 

 de 6.000 ml. 

 Mano de obra ........................................................  0,05 
 Maquinaria ............................................................  0,12 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,11 
 
  
 Suma la partida .....................................................  0,28 
 Costes indirectos ....................  6% 0,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,30 
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0115 MV1501 ml ML. Pintado o repintado de marca vial  realizada con 

 pint. acrílica en formación de líneas de 15 cm de 

 anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y 

 borrado de marcas existentes, en actuaciones > 6.000 

 ml. 

 Mano de obra .......................................................  0,05 
 Maquinaria ...........................................................  0,12 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,18 
 
  
 Suma la partida ....................................................  0,35 
 Costes indirectos....................  6% 0,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  0,37 
0116 N-C03I150 ud  
 Mano de obra .......................................................  116,65 
 Maquinaria ...........................................................  66,92 
 Resto de obra y materiales ..................................  144,60 
 
  
 Suma la partida ....................................................  328,14 
 Costes indirectos....................  6% 19,69 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  347,83 
 Mano de obra .......................................................  116,65 
 Maquinaria ...........................................................  66,92 
 Resto de obra y materiales ..................................  144,60 
 
  
 Suma la partida ....................................................  328,14 
 Costes indirectos....................  6% 19,69 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  347,83 

0117 N-C04.CEM t TN. Cemento 32,5N a granel empleado en 

 estabilización de suelos o fabricación de 

 suelocemento y gravacemento. 

 Resto de obra y materiales ..................................  103,77 
 
  
 Suma la partida ....................................................  103,77 
 Costes indirectos....................  6% 6,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  110,00 
0118 N-CO5-INTERS m2  
 Resto de obra y materiales ..................................  5,10 
 
  
 Suma la partida ....................................................  5,10 
 Costes indirectos....................  6% 0,31 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,41 

0119 N-REPOS.FO ud UD. Partida alzada de reposición de fibra óptica, 

 totalmente terminada. 

 Resto de obra y materiales ..................................  4.716,98 
 
  
 Suma la partida ....................................................  4.716,98 
 Costes indirectos....................  6% 283,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5.000,00 
 
 

0120 N-TUN.IMPERM ud UD. Partida alzada para la impermeabilización de 

 paramentos de túneles, incluso drenaje profundo, 

 totalmente terminado. 

 Resto de obra y materiales...................................  94.339,62 
 
  
 Suma la partida.....................................................  94.339,62 
 Costes indirectos ....................  6% 5.660,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  100.000,00 

0121 N01.DEM.PAV. m² M2. Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, 

 incluso carga y transporte a vertedero de productos 

 resultantes. 

 Mano de obra ........................................................  1,09 
 Maquinaria ............................................................  3,35 
 
  
 Suma la partida.....................................................  4,44 
 Costes indirectos ....................  6% 0,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,71 

0122 N01.HID-DEM m3 M3. Hidrodemolición de hormigón existente dejando 

 las armaduras descubiertas, incluido agua, grupo 

 electrógeno, y retirada de material sobrante; 

 totalmente terminado. 

 Mano de obra ........................................................  38,05 
 Maquinaria ............................................................  371,03 
 Resto de obra y materiales...................................  0,58 
 
  
 Suma la partida.....................................................  409,66 
 Costes indirectos ....................  6% 24,58 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  434,24 

0123 N01.HINCA m ML. Hinca de carriles RN54 ejecutados al tresbolillo, 

 separados 0,75 ml, de hasta 12 ml de profundidad, 

 incluso excavación, recorte de longitud de carril 

 sobrante y zuncho de hormigón armado de 80 cm x 80 

 cm para atado cabeza de carriles. 

 Mano de obra ........................................................  752,66 
 Maquinaria ............................................................  1.812,13 
 Resto de obra y materiales...................................  306,68 
 
  
 Suma la partida.....................................................  2.871,47 
 Costes indirectos ....................  6% 172,29 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3.043,76 

0124 N01.MUR.ESCOL m³ M3. Formación de muro de escollera con alzado de 

 2,5 m de altura, 2,5 m en base inferior y 1,40 m en 

 base superior y con zapata de apoyo de 2,5 m de base 

 y 1,5 m de alto, incluso excavación y relleno trasdós. 

 Mano de obra ........................................................  4,91 
 Maquinaria ............................................................  50,77 
 Resto de obra y materiales...................................  29,23 
 
  
 Suma la partida.....................................................  84,91 
 Costes indirectos ....................  6% 5,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  90,00 
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0125 N01A010 m³ M3. Demolición de hormigón en masa con martillo 

 neumático incluso carga y transporte de productos a 

 vertedero. 

 Mano de obra .......................................................  4,66 
 Maquinaria ............................................................  11,92 
 
  
 Suma la partida ....................................................  16,58 
 Costes indirectos ....................  6% 0,99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  17,57 

0126 N01A020 m³ M3. Demolición de hormigón armado con martillo 

 neumático incluso carga y transporte de productos a 

 vertedero. 

 Mano de obra .......................................................  6,14 
 Maquinaria ............................................................  14,20 
 
  
 Suma la partida ....................................................  20,34 
 Costes indirectos ....................  6% 1,22 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  21,56 

0127 N01A060 ml ML. Desmontaje de barrera metálica, incluso 

 elementos de sustentación y cimentación con 

 transporte de materiales a vertedero o lugar de 

 acopio para su posible utilización. 

 Mano de obra .......................................................  14,55 
 Maquinaria ............................................................  2,29 
 
  
 Suma la partida ....................................................  16,84 
 Costes indirectos ....................  6% 1,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  17,85 

0128 N02INN035 ml ML. Tubo D= 150 cm de hormigón armado, i/relleno 

 de material granular y parte proporcional de juntas 

 totalmente colocado.  

 Mano de obra .......................................................  10,00 
 Maquinaria ............................................................  22,37 
 Resto de obra y materiales ..................................  427,32 
 
  
 Suma la partida ....................................................  459,69 
 Costes indirectos ....................  6% 27,58 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  487,27 

0129 N04.ASENT m²cm Reparación de asentamiento en firme consistente en 

 demolición de subbase de suelo estabilizado o suelo 

 cemento hasta una profundidad de 15 cm, 

 compactación de explanada existente, y reposición de 

 subbase consistente en 15 cm de suelo estabilizado 

 tipo S-EST3 con una dotación de cemento de 35 kg 

 por tonelada de suelo estabilizado, totalmente 

 terminada. 

 Mano de obra .......................................................  0,33 
 Maquinaria ............................................................  0,28 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,23 
  
 Suma la partida ....................................................  2,84 
 Costes indirectos ....................  6% 0,17 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,01 

0130 N04.BET01 t TN. Suministro de betún asfáltico B60/70 a pie de 

 planta. 

 Resto de obra y materiales ...................................  641,51 
 
  
 Suma la partida .....................................................  641,51 
 Costes indirectos ....................  6% 38,49 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  680,00 
 Resto de obra y materiales ...................................  641,51 
 
  
 Suma la partida .....................................................  641,51 
 Costes indirectos ....................  6% 38,49 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  680,00 

0131 N04.BET02 t Betún PMB 45/80-60 modificado con polímeros (con o 

 sin caucho) para mezclas bituminosas, a pie de obra o 

 planta. 

 Resto de obra y materiales ...................................  800,00 
 
  
 Suma la partida .....................................................  800,00 
 Costes indirectos ....................  6% 48,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  848,00 

0132 N04.EMULS01 t TN. Emulsión tipo C60B5 para microaglomerado en 

 frío. 

 Resto de obra y materiales ...................................  660,38 
 
  
 Suma la partida .....................................................  660,38 
 Costes indirectos ....................  6% 39,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  700,00 

0133 N04.MBC01 t TN. Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en 

 capa de rodadura del tipo AC 16 surf D o S o del tipo 

 AC22 surf D o S , incluyendo fabricación, traslado de 

 equipos, extendido y compactación , en unidades de 

 operación superiores a 500 Tn, incluido filler. 

 Mano de obra ........................................................  5,31 
 Maquinaria ............................................................  19,32 
 Resto de obra y materiales ...................................  8,39 
 Suma la partida .....................................................  33,02 
 Costes indirectos ....................  6% 1,98 
 TOTAL PARTIDA .................................................  35,00 

0134 N04.MBC02 t TN. Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en 

 capa intermedia del tipo AC22 bin D o S o del tipo 

 AC32 bin S, o en capa base del tipo AC22 base G o del 

 tipo AC32 base S o G; incluyendo fabricación, traslado 

 de equipos, transporte, extendido en una o dos 

 capas y compactación, en unidades de operación 

 superiores a 500 Tn, incluido filler. 

 Mano de obra ........................................................  2,16 
 Maquinaria ............................................................  15,02 
 Resto de obra y materiales ...................................  6,41 
 Suma la partida .....................................................  23,59 
 Costes indirectos ....................  6% 1,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  25,01 
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0135 N04.MICROF8 t TN. Microaglomerado en frío tipo MICROF 8 sup, 

 según art.540 del PG-3, fabricada y extendida por 

 mezcladora móvil autopropulsada, sin incluir 

 emulsión. 

 Mano de obra .......................................................  4,45 
 Maquinaria ...........................................................  72,97 
 Resto de obra y materiales ..................................  8,49 
 
  
 Suma la partida ....................................................  85,91 
 Costes indirectos....................  6% 5,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  91,06 

0136 N04C010 t TN. Riego de adherencia con emulsión del tipo C60B2 

 TER o C60B3 TER con dotación 0,45 kg/m², incluso 

 preparación de la superficie de aplicación. 

 Mano de obra .......................................................  4,83 
 Maquinaria ...........................................................  8,87 
 Resto de obra y materiales ..................................  426,58 
 
  
 Suma la partida ....................................................  440,28 
 Costes indirectos....................  6% 26,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  466,70 

0137 N04F010 m2 M2. Borrado de marca vial mediante fresado, incluida 

 limpieza y transporte a vertedero. 

 Mano de obra .......................................................  1,17 
 Maquinaria ...........................................................  10,15 
 
  
 Suma la partida ....................................................  11,32 
 Costes indirectos....................  6% 0,68 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  12,00 
0138 N05.TERM.PRET ud  
 Mano de obra .......................................................  6,51 
 Resto de obra y materiales ..................................  193,58 
 
  
 Suma la partida ....................................................  200,09 
 Costes indirectos....................  6% 12,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  212,10 

0139 N05.TERM4 ud UD. Terminal de barrera de seguridad de 4 m de 

 longitud y postes cada 2 m, con sustentación, 

 amortiguadores y captafaros, y pieza terminal de 

 anclaje, incluso hormigonado. 

 Mano de obra .......................................................  2,53 
 Maquinaria ...........................................................  1,16 
 Resto de obra y materiales ..................................  189,78 
 
  
 Suma la partida ....................................................  193,47 
 Costes indirectos....................  6% 11,61 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  205,08 
 
 
 
 
 

0140 N05.TERM8 ud UD. Terminal de barrera de seguridad de 8 m de 

 longitud y postes cada 2 m, con sustentación, 

 amortiguadores y captafaros, y pieza terminal de 

 anclaje, incluso hormigonado. 

 Mano de obra ........................................................  2,53 
 Maquinaria ............................................................  1,16 
 Resto de obra y materiales...................................  292,92 
 
  
 Suma la partida.....................................................  296,61 
 Costes indirectos ....................  6% 17,80 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  314,41 

0141 N05CASCADA ml ML. Cascada de luz en túnel, incluido aparato, 

 cableado, caja de control, y p.p. de instalación de 

 placa solar, totalmente conectado y terminado. 

 Mano de obra ........................................................  6,77 
 Resto de obra y materiales...................................  68,70 
 
  
 Suma la partida.....................................................  75,47 
 Costes indirectos ....................  6% 4,53 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  80,00 

0142 N05JUN40 ml ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta 

 cota anclaje, retirada y limpieza de pavimento 

 existente y demolición de junta actual, colocación y 

 anclaje de placa de acero inoxidable a losa tablero 

 mediante taco químico, relleno a base de mortero 

 bituminoso, totalmente terminada. 

  

  
 Mano de obra ........................................................  72,49 
 Maquinaria ............................................................  36,81 
 Resto de obra y materiales...................................  151,08 
 
  
 Suma la partida.....................................................  260,38 
 Costes indirectos ....................  6% 15,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  276,00 

0143 N05JUN70 ml ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta 

 cota anclaje, retirada y limpieza de pavimento 

 existente y demolición de junta actual; montaje de 

 junta de neopreno, totalmente terminada. 

 Mano de obra ........................................................  72,49 
 Maquinaria ............................................................  36,81 
 Resto de obra y materiales...................................  315,23 
 
  
 Suma la partida.....................................................  424,53 
 Costes indirectos ....................  6% 25,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  450,00 
 Mano de obra ........................................................  72,49 
 Maquinaria ............................................................  36,81 
 Resto de obra y materiales...................................  315,23 
 Suma la partida.....................................................  424,53 
 Costes indirectos ....................  6% 25,47 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  450,00 
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0144 N05LAMCIE m ML. Cierre de la lámina de polietileno reticular en los 

 bordes de la zona a impermeabilizar con pletina 

 c/10cm y sellado con masilla de poliuretano, 

 completamente acabado y anclado. 

 Mano de obra .......................................................  1,67 
 Maquinaria ............................................................  16,23 
 
  
 Suma la partida ....................................................  17,90 
 Costes indirectos ....................  6% 1,07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  18,97 

0145 N617.0010 ml ML. Pretil con nivel de contención H2, anchura de 

 trabajo W5 o inferior, deflexión dinámica 0,90 m o 

 inferior, índice de severidad B; i/ anclajes y todos los 

 materiales y operaciones necesarios para la correcta 

 ejecución de la unidad de obra. 

 Nota: Se medirá el terminal o la transición como 

 longitud de pretil. 

 Mano de obra .......................................................  15,94 
 Maquinaria ............................................................  1,57 
 Resto de obra y materiales ..................................  124,68 
 
  
 Suma la partida ....................................................  142,19 
 Costes indirectos ....................  6% 8,53 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  150,72 

0146 N617.0011 m ML. Pretil para áreas urbanas y periurbanas con nivel 

 de contención H2, anchura de trabajo W5 o inferior, 

 deflexión dinámica 0,90 m o inferior, índice de 

 severidad B; i/ anclajes y todos los materiales y 

 operaciones necesarios para la correcta ejecución de 

 la unidad de obra. 

 Nota: Se medirá el terminal o la transición como 

 longitud de pretil. 

 Mano de obra .......................................................  15,94 
 Maquinaria ............................................................  1,57 
 Resto de obra y materiales ..................................  207,50 
 
  
 Suma la partida ....................................................  225,01 
 Costes indirectos ....................  6% 13,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  238,51 

0147 N617.0012 m ML. Apoyo de pretil de hormigón armado HA-25, 

 Incluyendo cajeado en estructura de hormigón 

 existente mediante hidrodemolición hasta descubrir 

 armado, montaje de esperas y armadura, encofrado, 

 hormigonado y curado, totalmente terminado. 

 Mano de obra .......................................................  19,26 
 Maquinaria ............................................................  4,47 
 Resto de obra y materiales ..................................  24,31 
 
  
 Suma la partida ....................................................  48,04 
 Costes indirectos ....................  6% 2,88 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  50,92 
 
 

0148 N704.0100 m ML. BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE 

 CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O 

 INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O INFERIOR, 

 ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. 

 DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE 

 INSTALADA.  

 NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO 

 COMO LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP). 

 Mano de obra ........................................................  4,78 
 Maquinaria ............................................................  0,43 
 Resto de obra y materiales ...................................  36,08 
 
  
 Suma la partida .....................................................  41,29 
 Costes indirectos ....................  6% 2,48 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  43,77 
 Mano de obra ........................................................  4,78 
 Maquinaria ............................................................  0,43 
 Resto de obra y materiales ...................................  36,08 
 
  
 Suma la partida .....................................................  41,29 
 Costes indirectos ....................  6% 2,48 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  43,77 

0149 SYS-UE01 PA P.A. Partida alzada de seguridad y salud.  

 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ...................................  36.570,69 
 
  
 Suma la partida .....................................................  36.570,69 
 Costes indirectos ....................  6% 2.194,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  38.764,93 

0150 SYS-UE02 PA P.A. Partida alzada de seguridad y salud.  

 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ...................................  55.979,54 
 
  
 Suma la partida .....................................................  55.979,54 
 Costes indirectos ....................  6% 3.358,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  59.338,31 

0151 SYS-UE03 PA P.A. Partida alzada de seguridad y salud.  

 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ...................................  18.601,30 
 
  
 Suma la partida .....................................................  18.601,30 
 Costes indirectos ....................  6% 1.116,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  19.717,38 

0152 SYS-UE04 PA P.A. Partida alzada de seguridad y salud.  

 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ...................................  35.835,04 
 
  
 Suma la partida .....................................................  35.835,04 
 Costes indirectos ....................  6% 2.150,10 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................  37.985,14 
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0153 SYS-UE05 PA P.A. Partida alzada de seguridad y salud.  

 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  35.659,86 
 
  
 Suma la partida ....................................................  35.659,86 
 Costes indirectos....................  6% 2.139,59 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  37.799,45 

0154 SYS-UE06 PA P.A. Partida alzada de seguridad y salud.  

 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  21.675,63 
 
  
 Suma la partida ....................................................  21.675,63 
 Costes indirectos....................  6% 1.300,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  22.976,17 

0155 SYS-UE07 PA P.A. Partida alzada de seguridad y salud.  

 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  26.319,76 
 
  
 Suma la partida ....................................................  26.319,76 
 Costes indirectos....................  6% 1.579,19 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  27.898,95 

0156 SYS-UE08 PA P.A. Partida alzada de seguridad y salud.  

 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  36.936,17 
 
  
 Suma la partida ....................................................  36.936,17 
 Costes indirectos....................  6% 2.216,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  39.152,34 

0157 TV ud UD. Sistema de CCTV, totalmente terminado. 

 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  186.572,30 
 
  
 Suma la partida ....................................................  186.572,30 
 Costes indirectos....................  6% 11.194,34 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  197.766,64 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  186.572,30 
 
  
 Suma la partida ....................................................  186.572,30 
 Costes indirectos....................  6% 11.194,34 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  197.766,64 

 

 

 

 

 

 

En Huesca, a marzo de 2022 

 

El Ingeniero Autor del Proyecto Por la Dirección de Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. D. F. Javier Pérez Fernández 

I.C.C.P. 

Ingeniero proyectista 

Fdo. Dª. Gabriela Bermúdez Pérez 

I.C.C.P. 

Jefa de sección de Proyectos y Obras 

El Ingeniero Autor del Proyecto La Ingeniera Directora de Contrato 
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 CAPÍTULO UE01 UE01 A-139. 62+500 a 72+940  
 SUBCAPÍTULO C1.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 APARTADO C1.01.01 ESTABILIZACION DE TALUDES  
C01E100 m³ Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 kg  

 M3. Escollera de escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 

 kg en protección de taludes o encauzamiento de ríos, 

 completamente terminada. 
 1.717,50 19,88 34.143,90 

C02C030 m² Malla para proteccion de taludes  

 M2. Malla galvanizada de triple torsión de 50x70 mm y 2 mm de 

 diámetro para protección de taludes, colocada y anclada, i/ 

 limpieza y retirada del material suelto del talud. 
 33.350,00 14,63 487.910,50 

C02C050 ml Bulon activo d=25 mm y 10 t.  

 ML. Bulón activo de 25 mm de diámetro, tesado a 10 T, colocado 

 en estabilización de taludes, incluso perforación del taladro, 

 inyección con cemento de alta resistencia inicial y tesado del bulón 

 con llave dinamométrica. 
 60,00 98,87 5.932,20 

C02CNN060 m² Malla dinámica  

 M2. Malla dinámica galvanizada para protección de taludes, 

 colocada y anclada, i/ limpieza y retirada del material suelto del 

 talud. 
 215,00 27,35 5.880,25 
 
  

 TOTAL APARTADO C1.01.01 ESTABILIZACION DE TALUDES ............................................................  533.866,85 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C1.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................................................................  533.866,85 

 SUBCAPÍTULO C1.02 DRENAJE  
 APARTADO C102A CUNETAS  
C02A010 m³ Hormigón HM-20 en cuneta  

 M3. Hormigón en masa HM-20 para formación de cuneta 

 revestida de cualquier sección con un espesor mínimo de 15 cm. 

 Incluida la preparación de la superficie de apoyo y aserrado de 

 las juntas de retracción, totalmente acabada. 
 1.338,00 194,76 260.588,88 
 
  

 TOTAL APARTADO C102A CUNETAS .....................................................................................................  260.588,88 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C1.02 DRENAJE .................................................................................................  260.588,88 

 SUBCAPÍTULO C1.03 ESTRUCTURAS  
 APARTADO C1.03.01 PUENTES  
 SUBAPARTADO C1.03.01.01 VIADUCTO 1. 63+707 A 63+753  
 
 
 
 
 

N05JUN40 ml Junta mortero bituminoso i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual, colocación y anclaje de placa de acero inoxidable a losa 

 tablero mediante taco químico, relleno a base de mortero 

 bituminoso, totalmente terminada. 

  

  
 14,40 276,00 3.974,40 

C05GUN01 m2 Gunitado de paramentos  

 M2. Proyección de gunita en un espesor máximo de 15 cm. incluso 

 fibras y malla de agarre en cualquier cuadrícula y diámetro. 

 Totalmente acabado. 
 780,00 125,00 97.500,00 

N05JUN70 ml Junta de neopreno i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual; montaje de junta de neopreno, totalmente terminada. 
 1,00 450,00 450,00 
 
  

 TOTAL SUBAPARTADO C1.03.01.01 VIADUCTO 1. 63+707 A 63+753 ..................................................  101.924,40 

 SUBAPARTADO C1.03.01.02 VIADUCTO 2. 69+680 A 69+725  
N05JUN40 ml Junta mortero bituminoso i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual, colocación y anclaje de placa de acero inoxidable a losa 

 tablero mediante taco químico, relleno a base de mortero 

 bituminoso, totalmente terminada. 

  

  
 19,00 276,00 5.244,00 

N05JUN70 ml Junta de neopreno i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual; montaje de junta de neopreno, totalmente terminada. 
 1,00 450,00 450,00 
 
  

 TOTAL SUBAPARTADO C1.03.01.02 VIADUCTO 2. 69+680 A 69+725 ..................................................  5.694,00 

 SUBAPARTADO C1.03.01.03 VIADUCTO 3. 71+984 A 71+996  
N05JUN40 ml Junta mortero bituminoso i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual, colocación y anclaje de placa de acero inoxidable a losa 

 tablero mediante taco químico, relleno a base de mortero 

 bituminoso, totalmente terminada. 

  

  
 1,00 276,00 276,00 
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N05JUN70 ml Junta de neopreno i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual; montaje de junta de neopreno, totalmente terminada. 
 20,20 450,00 9.090,00 
 
  

 TOTAL SUBAPARTADO C1.03.01.03 VIADUCTO 3. 71+984 A 71+996 ..................................................  9.366,00 
 
  
 TOTAL APARTADO C1.03.01 PUENTES ..................................................................................................  116.984,40 

 APARTADO C1.03.02 TÚNELES  
 SUBAPARTADO C1.03.02.01 TÚNEL 1 PK 64+740 A 64+770  
C03RNN030 m² Lámina impermeabilizante Trocellen en bóveda túnel  

 M2. Suministro e instalación en boveda de membrana 

 impermeabilizante Trocellen Túnel clasificado al fuego o similar de 

 5,5 mm de espesor, formada por film de polietileno + espuma de 

 polietileno reti_cular + malla de refuerzo (rafia), incluido anclajes y 

 fijaciones para la malla, soldaduras térmicas entre los paños, 

 parches de lámina para recubrimiento de fijaciones de diámetro 

 10 cm, con so_lapes entre los paños de entre 10 y 12cm, 

 totalmente acabada, verificando la inexistencia de cualquier tipo 

 de agujero o fuga, fijación de lamina a tubo drenaje. Incluido 

 medios auxiliares (Herr. manuales, pistola térmica, Andamios 

 tubulares, cesta de trabajo, etc...). 
 494,00 25,02 12.359,88 

N05LAMCIE m Cierre de lámina polietileno en bordes con pletina acero galvan.  

 ML. Cierre de la lámina de polietileno reticular en los bordes de la 

 zona a impermeabilizar con pletina c/10cm y sellado con masilla 

 de poliuretano, completamente acabado y anclado. 
 52,00 18,97 986,44 

C02N020 m² Geotextil separar / drenaje TS-30  

 M2. Geotextil, tipo TS/30 de URALITA o similar, para separación de 

 capas y con función filtrante, no tejido, formado por filamentos 

 continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos 

 mecanicamente por un proceso de agujado o agujeteado con 

 resistencia a la perforación CBR de 1.700 N, según norma EN ISO 

 12236 y peso 155 g/m2, según norma EN 955. 
 494,00 5,27 2.603,38 

C03QNN070 ml Drenaje con Tubo dren PVC d=100 mm  

 ML. Zanja drenante con pendiente mínima del 0,50% con tubería 

 ranurada de PVC corrugado SN4 D=100 mm, colocado sobre 

 solera de hormigón en masa HM-20 con pendientes hacia la base 

 del tubo, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de 

 la generatriz superior del tubo con grava filtrante, todo ello 

 envuelto en geotextil no tejido de masa mayor o igual a 200 

 gr/m². Excluida la excavación y posterior relleno de tierras. 
 52,00 17,60 915,20 

 
 
 

C02C030 m² Malla para proteccion de taludes  

 M2. Malla galvanizada de triple torsión de 50x70 mm y 2 mm de 

 diámetro para protección de taludes, colocada y anclada, i/ 

 limpieza y retirada del material suelto del talud. 
 360,00 14,63 5.266,80 

C02C040 m² Estabilizacion de taludes con gunita  

 M2. Proyección de gunita en un espesor máximo de 15 cm. incluso 

 fibras y malla de agarre en cualquier cuadrícula y diámetro. 

 Totalmente acabado. 
 50,00 132,50 6.625,00 

C02C050 ml Bulon activo d=25 mm y 10 t.  

 ML. Bulón activo de 25 mm de diámetro, tesado a 10 T, colocado 

 en estabilización de taludes, incluso perforación del taladro, 

 inyección con cemento de alta resistencia inicial y tesado del bulón 

 con llave dinamométrica. 
 54,00 98,87 5.338,98 

N05CASCADA ml Cascada de luz en túnel  

 ML. Cascada de luz en túnel, incluido aparato, cableado, caja de 

 control, y p.p. de instalación de placa solar, totalmente conectado 

 y terminado. 
 60,00 80,00 4.800,00 
 
  

 TOTAL SUBAPARTADO C1.03.02.01 TÚNEL 1 PK 64+740 A 64+770 .................................................... 38.895,68 

 SUBAPARTADO C1.03.02.02 TÚNEL 2 PK 65+310 A 65+370  
C03RNN030 m² Lámina impermeabilizante Trocellen en bóveda túnel  

 M2. Suministro e instalación en boveda de membrana 

 impermeabilizante Trocellen Túnel clasificado al fuego o similar de 

 5,5 mm de espesor, formada por film de polietileno + espuma de 

 polietileno reti_cular + malla de refuerzo (rafia), incluido anclajes y 

 fijaciones para la malla, soldaduras térmicas entre los paños, 

 parches de lámina para recubrimiento de fijaciones de diámetro 

 10 cm, con so_lapes entre los paños de entre 10 y 12cm, 

 totalmente acabada, verificando la inexistencia de cualquier tipo 

 de agujero o fuga, fijación de lamina a tubo drenaje. Incluido 

 medios auxiliares (Herr. manuales, pistola térmica, Andamios 

 tubulares, cesta de trabajo, etc...). 
 924,00 25,02 23.118,48 

N05LAMCIE m Cierre de lámina polietileno en bordes con pletina acero galvan.  

 ML. Cierre de la lámina de polietileno reticular en los bordes de la 

 zona a impermeabilizar con pletina c/10cm y sellado con masilla 

 de poliuretano, completamente acabado y anclado. 
 88,00 18,97 1.669,36 

C02N020 m² Geotextil separar / drenaje TS-30  

 M2. Geotextil, tipo TS/30 de URALITA o similar, para separación de 

 capas y con función filtrante, no tejido, formado por filamentos 

 continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos 

 mecanicamente por un proceso de agujado o agujeteado con 

 resistencia a la perforación CBR de 1.700 N, según norma EN ISO 

 12236 y peso 155 g/m2, según norma EN 955. 
 924,00 5,27 4.869,48 
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C03QNN070 ml Drenaje con Tubo dren PVC d=100 mm  

 ML. Zanja drenante con pendiente mínima del 0,50% con tubería 

 ranurada de PVC corrugado SN4 D=100 mm, colocado sobre 

 solera de hormigón en masa HM-20 con pendientes hacia la base 

 del tubo, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de 

 la generatriz superior del tubo con grava filtrante, todo ello 

 envuelto en geotextil no tejido de masa mayor o igual a 200 

 gr/m². Excluida la excavación y posterior relleno de tierras. 
 88,00 17,60 1.548,80 

C02C030 m² Malla para proteccion de taludes  

 M2. Malla galvanizada de triple torsión de 50x70 mm y 2 mm de 

 diámetro para protección de taludes, colocada y anclada, i/ 

 limpieza y retirada del material suelto del talud. 
 300,00 14,63 4.389,00 

C02C050 ml Bulon activo d=25 mm y 10 t.  

 ML. Bulón activo de 25 mm de diámetro, tesado a 10 T, colocado 

 en estabilización de taludes, incluso perforación del taladro, 

 inyección con cemento de alta resistencia inicial y tesado del bulón 

 con llave dinamométrica. 
 54,00 98,87 5.338,98 

N05CASCADA ml Cascada de luz en túnel  

 ML. Cascada de luz en túnel, incluido aparato, cableado, caja de 

 control, y p.p. de instalación de placa solar, totalmente conectado 

 y terminado. 
 120,00 80,00 9.600,00 
 
  

 TOTAL SUBAPARTADO C1.03.02.02 TÚNEL 2 PK 65+310 A 65+370 ...................................................  50.534,10 

 SUBAPARTADO C1.03.02.03 TÚNEL 3 PK 65+610 A 65+650  
C03RNN030 m² Lámina impermeabilizante Trocellen en bóveda túnel  

 M2. Suministro e instalación en boveda de membrana 

 impermeabilizante Trocellen Túnel clasificado al fuego o similar de 

 5,5 mm de espesor, formada por film de polietileno + espuma de 

 polietileno reti_cular + malla de refuerzo (rafia), incluido anclajes y 

 fijaciones para la malla, soldaduras térmicas entre los paños, 

 parches de lámina para recubrimiento de fijaciones de diámetro 

 10 cm, con so_lapes entre los paños de entre 10 y 12cm, 

 totalmente acabada, verificando la inexistencia de cualquier tipo 

 de agujero o fuga, fijación de lamina a tubo drenaje. Incluido 

 medios auxiliares (Herr. manuales, pistola térmica, Andamios 

 tubulares, cesta de trabajo, etc...). 
 874,00 25,02 21.867,48 

N05LAMCIE m Cierre de lámina polietileno en bordes con pletina acero galvan.  

 ML. Cierre de la lámina de polietileno reticular en los bordes de la 

 zona a impermeabilizar con pletina c/10cm y sellado con masilla 

 de poliuretano, completamente acabado y anclado. 
 76,00 18,97 1.441,72 

 
 
 
 

C02N020 m² Geotextil separar / drenaje TS-30  

 M2. Geotextil, tipo TS/30 de URALITA o similar, para separación de 

 capas y con función filtrante, no tejido, formado por filamentos 

 continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos 

 mecanicamente por un proceso de agujado o agujeteado con 

 resistencia a la perforación CBR de 1.700 N, según norma EN ISO 

 12236 y peso 155 g/m2, según norma EN 955. 
 874,00 5,27 4.605,98 

C03QNN070 ml Drenaje con Tubo dren PVC d=100 mm  

 ML. Zanja drenante con pendiente mínima del 0,50% con tubería 

 ranurada de PVC corrugado SN4 D=100 mm, colocado sobre 

 solera de hormigón en masa HM-20 con pendientes hacia la base 

 del tubo, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de 

 la generatriz superior del tubo con grava filtrante, todo ello 

 envuelto en geotextil no tejido de masa mayor o igual a 200 

 gr/m². Excluida la excavación y posterior relleno de tierras. 
 76,00 17,60 1.337,60 

C02C030 m² Malla para proteccion de taludes  

 M2. Malla galvanizada de triple torsión de 50x70 mm y 2 mm de 

 diámetro para protección de taludes, colocada y anclada, i/ 

 limpieza y retirada del material suelto del talud. 
 360,00 14,63 5.266,80 

C02C050 ml Bulon activo d=25 mm y 10 t.  

 ML. Bulón activo de 25 mm de diámetro, tesado a 10 T, colocado 

 en estabilización de taludes, incluso perforación del taladro, 

 inyección con cemento de alta resistencia inicial y tesado del bulón 

 con llave dinamométrica. 
 54,00 98,87 5.338,98 

N05CASCADA ml Cascada de luz en túnel  

 ML. Cascada de luz en túnel, incluido aparato, cableado, caja de 

 control, y p.p. de instalación de placa solar, totalmente conectado 

 y terminado. 
 80,00 80,00 6.400,00 
 
  

 TOTAL SUBAPARTADO C1.03.02.03 TÚNEL 3 PK 65+610 A 65+650 ...................................................  46.258,56 

 SUBAPARTADO C1.03.02.04 TÚNEL 4 PK 68+300 A 68+370  
C02C030 m² Malla para proteccion de taludes  

 M2. Malla galvanizada de triple torsión de 50x70 mm y 2 mm de 

 diámetro para protección de taludes, colocada y anclada, i/ 

 limpieza y retirada del material suelto del talud. 
 360,00 14,63 5.266,80 

C02C050 ml Bulon activo d=25 mm y 10 t.  

 ML. Bulón activo de 25 mm de diámetro, tesado a 10 T, colocado 

 en estabilización de taludes, incluso perforación del taladro, 

 inyección con cemento de alta resistencia inicial y tesado del bulón 

 con llave dinamométrica. 
 54,00 98,87 5.338,98 
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N05CASCADA ml Cascada de luz en túnel  

 ML. Cascada de luz en túnel, incluido aparato, cableado, caja de 

 control, y p.p. de instalación de placa solar, totalmente conectado 

 y terminado. 
 140,00 80,00 11.200,00 
 
  

 TOTAL SUBAPARTADO C1.03.02.04 TÚNEL 4 PK 68+300 A 68+370 ...................................................  21.805,78 

 SUBAPARTADO C1.03.02.05 TÚNEL 5 PK 69+010 A 69+140  
C02C030 m² Malla para proteccion de taludes  

 M2. Malla galvanizada de triple torsión de 50x70 mm y 2 mm de 

 diámetro para protección de taludes, colocada y anclada, i/ 

 limpieza y retirada del material suelto del talud. 
 360,00 14,63 5.266,80 

C02C050 ml Bulon activo d=25 mm y 10 t.  

 ML. Bulón activo de 25 mm de diámetro, tesado a 10 T, colocado 

 en estabilización de taludes, incluso perforación del taladro, 

 inyección con cemento de alta resistencia inicial y tesado del bulón 

 con llave dinamométrica. 
 360,00 98,87 35.593,20 

N05CASCADA ml Cascada de luz en túnel  

 ML. Cascada de luz en túnel, incluido aparato, cableado, caja de 

 control, y p.p. de instalación de placa solar, totalmente conectado 

 y terminado. 
 260,00 80,00 20.800,00 
 
  

 TOTAL SUBAPARTADO C1.03.02.05 TÚNEL 5 PK 69+010 A 69+140 ...................................................  61.660,00 
 
  
 TOTAL APARTADO C1.03.02 TÚNELES ..................................................................................................  219.154,12 

 APARTADO C1.03.03 ANTIALUDES  
 SUBAPARTADO C1.03.03.01 ESTRUCTURA A-139 PK 67+580  
C01D030 m³ Excav/tte. zanja  

 M3. Excavación en zanjas, en roca, incluso entibación y 

 agotamiento si fuere necesario, carga de productos sobrantes y 

 transporte a lugar de empleo, vertedero, o gestor autorizado, 

 incluido tasas, mantenimiento de vertedero, tasas de vertido  y 

 señalistas. 
 3.312,72 12,65 41.905,91 

C03A020 kg Acero armar B 500 S  

 KG. Acero para armar tipo B500S en barras corrugadas, 

 totalmente colocado incluso parte proporcional de solapes, 

 recortes,calzos y separadores y p.p de señalistas. 
 203.803,64 1,95 397.417,10 

C03B010 m³ Hormigón masa HM-15  

 M3. Hormigón no estructural para limpieza tipo HL-15 en 

 cimientos de soleras y pequeñas obras de fábrica, según EHE-08, 

 totalmente terminado. 

  
 328,18 72,68 23.852,12 

 

C03B070 m³ Hormigón armar HA-25  

 M3. Hormigón bombeado a cualquier distancia y rendimiento 

 armado HA-25, de 25 N/mm2 de resistencia característica según 

 EHE, de cualquier consistencia, tamaño máximo de árido, 

 ambiente, exposición y aditivo, vibrado y colocado, totalmente 

 terminado. En cualquier clase de elemento. Incluido transporte de 

 bomba. 
 3.282,11 134,51 441.476,62 

C03B110 m³ Hormigón armar HA-35  

 M3. Hormigón bombeado a cualquier distancia y rendimiento 

 armado HA-35, de 35 N/mm2 de resistencia característica según 

 EHE, de cualquier consistencia, tamaño máximo de árido, 

 ambiente, exposición y aditivo, vibrado y colocado, totalmente 

 terminado. En cualquier clase de elemento. Incluido transporte de 

 bomba. 

  
 9,81 120,55 1.182,60 

C03F010 m³ Encofrado en alzados  

 M2. Encofrado empleado en alzados, incluido montaje, 

 desmontaje, p.p de molduras, sellado de juntas, limpieza y 

 humectación antes de hormigonado. 
 2.011,38 23,00 46.261,74 

C03SNN010 ml Viga prefabricada hormigón pretensado  

 ML. Viga prefabricada de hormigón pretensado, incluso 

 transporte y colocación definitiva sobre apoyos.  Según EHE.  

 Medición según desarrollo real de vigas. 
 1.280,00 256,98 328.934,40 

C03SNN020 ml Pilotes d=100 cm  

 ML. Pilote fabricado in situ CPI-6, de diámetro 1.000 mm., para 

 profundidades menores de 19 m., en terrenos inestables de 

 consistencia media o blanda, ejecutado mediante perforación del 

 terreno por medio de barrena sin entubación, utilizando durante 

 la perforación lodo bentonitico como sistema de contención de 

 las paredes del pilote, colocación de la armadura de acero B 500 

 S y hormigonado de forma continua con hormigón HA-25/P/40/IIa 

 de central, al mismo tiempo que se extrae el lodo bentonitico, 

 i/p.p. de transporte, instalacion, montaje y desmontaje de equipo 

 mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y 

 doblado de las armaduras. Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C. 
 936,00 341,16 319.325,76 

C01E100 m³ Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 kg  

 M3. Escollera de escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 

 kg en protección de taludes o encauzamiento de ríos, 

 completamente terminada. 
 2.112,00 19,88 41.986,56 
 
  

 TOTAL SUBAPARTADO C1.03.03.01 ESTRUCTURA A-139 PK 67+580 ................................................ 1.642.342,81 
 
  
 TOTAL APARTADO C1.03.03 ANTIALUDES ............................................................................................ 1.642.342,81 
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 APARTADO C1.03.04 MUROS  
C03J010 m² Muro armado in situ  

 M2. Muro de hormigón armado, in situ, de cualquier altura, 

 incluyendo parte proporcional de cimentación. 
 1.940,00 228,29 442.882,60 
 
  

 TOTAL APARTADO C1.03.04 MUROS .....................................................................................................  442.882,60 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C1.03 ESTRUCTURAS .......................................................................................  2.421.363,93 

 SUBCAPÍTULO C1.04 FIRMES  
N04C010 t Emulsión C60B2 TER adheren.  

 TN. Riego de adherencia con emulsión del tipo C60B2 TER o 

 C60B3 TER con dotación 0,45 kg/m², incluso preparación de la 

 superficie de aplicación. 
 33,11 466,70 15.452,44 

N04.MBC01 t MBC AC16 surf o AC22 surf, i/filler  

 TN. Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en capa de 

 rodadura del tipo AC 16 surf D o S o del tipo AC22 surf D o S , 

 incluyendo fabricación, traslado de equipos, extendido y 

 compactación , en unidades de operación superiores a 500 Tn, 

 incluido filler. 
 10.816,94 35,00 378.592,90 

N04.BET01 t Betún asfáltico B60/70  

 TN. Suministro de betún asfáltico B60/70 a pie de planta. 
 540,86 680,00 367.784,80 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C1.04 FIRMES ....................................................................................................  761.830,14 

 SUBCAPÍTULO C1.05 SEÑALIZ., BALIZ. Y DEFENSAS  
 APARTADO C1.05.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
C05NN080 ud Piquete nieve  

 UD. Reposición baliza de vialidad invernal, de 3,00 m de altura, 

 empotrado 0,50 m en dado de hormigón, de 0,40x0,40 m, 

 totalmente terminado. 
 512,00 45,68 23.388,16 

C05I030 ud Hito arista  

 UD. Hito de arista modelo carretera convencional, de 

 policarbonato de 0,45 m., decorado a dos caras, reflectante nivel 2. 
 700,00 113,37 79.359,00 

C05I040 ud Hito km  

 UD. Hito kilométrico, reflexivo, incluso poste galvanizado de 

 sustentación y cimentación, colocado. 
 20,00 79,97 1.599,40 

C05I050 ud Hito miriamétrico  

 UD. Hito miriamétrico reflexivo, según planos, incluso cimentación, 

 colocado. 
 2,00 500,00 1.000,00 

 
 
 
 

C05I060 ud S. circ. 900 mm  

 UD. Señal circular permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 

 mm de diámetro, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 88,00 158,19 13.920,72 

C05I070 ud S. triang. 1350 mm  

 UD. Señal triangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 1350 mm de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 44,00 168,00 7.392,00 

C05I080 ud S. stop 600 mm  

 UD. Señal octogonal permanente clase de retrorreflexión RA2, 600 

 mm de doble apotema, colocada sobre poste galvanizado, fijado 

 a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de 

 fijación y transporte a lugar de empleo. 
 33,00 94,50 3.118,50 

C05NN060 ud Panel direccional  

 UD. Panel direccional permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 800 mm x 400 mm, 2 galones, i/ parte proporcional de postes, 

 excavación y hormigonado de cimientos, totalmente colocado y 

 transporte a lugar de empleo. 
 11,00 71,00 781,00 

C05NN010 ud Señal rectang.1350x900 mm.  

 UD. Señal rectangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 900 mm de ancho x 1350 mm de alto, colocada sobre poste 

 galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y 

 elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. 
 22,00 240,98 5.301,56 

C05NN030 ud Señal cuadrada 90 cm.  

 UD. Señal cuadrada permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 

 mm de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra 

 mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y 

 transporte a lugar de empleo. 
 5,00 151,20 756,00 

 TOTAL APARTADO C1.05.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL .....................................................................  136.616,34 

 APARTADO C1.05.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
MV1501 ml Marca vial 15cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial  realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 15 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones > 6.000 ml. 
 20.723,04 0,37 7.667,52 

MV1001 ml Marca vial 10cm 

 ML. Pintado o repintado de marca vial realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 10 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones mayores de 6.000 ml. 
 10.361,52 0,30 3.108,46 

 TOTAL APARTADO C1.05.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ...............................................................  10.775,98 
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APARTADO C1.05.03 DEFENSAS  
N01A060 ml Desmontaje de barrera de seguridad  

 ML. Desmontaje de barrera metálica, incluso elementos de 

 sustentación y cimentación con transporte de materiales a 

 vertedero o lugar de acopio para su posible utilización. 

 1.120,00 17,85 19.992,00 
C05I010 ml Barrera de seguridad BM SNA4/120c  

 ML. Barrera (BMSNA 4/Tubular 120b) metálica galvanizada simple 

 con separador estandar y valla perfil doble onda simple con 

 postes de sección tubular 120 mm. de canto, separados cada 4 

 metros i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, 

 totalmente instalada. Para actuaciones > 60 metros. 

 1.532,00 38,69 59.273,08 
N05.TERM4 ud Terminal de barrera de 4 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 4 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 

 99,00 205,08 20.302,92 
C05I0MUR ml Barrera seguridad anclada muro  

 ML. Barrera s/ muro de hormigón con placa y 4 espárragos de 

 anclaje. 

 764,00 40,18 30.697,52 
N617.0010 ml Pretil H2 W5, D.D. 0,90 m, I.Sev. B  

 ML. Pretil con nivel de contención H2, anchura de trabajo W5 o 

 inferior, deflexión dinámica 0,90 m o inferior, índice de severidad 

 B; i/ anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para 

 la correcta ejecución de la unidad de obra. 

 Nota: Se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil. 

 266,00 150,72 40.091,52 
N01.HID-DEM m3 Hidrodemolición de losa de hormigón  

 M3. Hidrodemolición de hormigón existente dejando las 

 armaduras descubiertas, incluido agua, grupo electrógeno, y 

 retirada de material sobrante; totalmente terminado. 

 21,28 434,24 9.240,63 
N617.0012 m Apoyo de pretil de hormigón in situ  

 ML. Apoyo de pretil de hormigón armado HA-25, Incluyendo 

 cajeado en estructura de hormigón existente mediante 

 hidrodemolición hasta descubrir armado, montaje de esperas y 

 armadura, encofrado, hormigonado y curado, totalmente 

 terminado. 

 266,00 50,92 13.544,72 
 
  
 TOTAL APARTADO C1.05.03 DEFENSAS ........................................................................................................  193.142,39 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C1.05 SEÑALIZ., BALIZ. Y DEFENSAS .....................................................................  340.534,71 
 SUBCAPÍTULO C1.06 INTEGRACIÓN AMBIENTAL  
 APARTADO C1.06.01 PLAN DE REVEGETACIÓN  
 SUBAPARTADO C1.06.01.01 PLANTACIÓN DE PEQUEÑOS TERRAPLENES  
C07AANN010 m³ Aportación y extensión tierra vegetal en taludes  

 M3. Aportación y extendido de tierra vegetal en los taludes de la 

 explanación, incluyendo el suministro, carga, transporte, 

 extendido, compactación y perfilado, terminado. 

 14,58 3,16 46,07 
C07AANN020 m² Hidrosiembra de terraplenes tipo mediterráneo  

 M2. Hidrosiembra de herbáceas en taludes, incluyendo materiales, 

 semillas, mulches estabilizantes, resiembra si fuera necesario a 

 ejecutar en dos pasadas completamente terminado. 

 2.245,80 0,90 2.021,22 
 
  
 TOTAL SUBAPARTADO C1.06.01.01 PLANTACIÓN DE PEQUEÑOS TERRAPLENES ................................  2.067,29 
 SUBAPARTADO C1.06.01.02 PLANTACIONES DE TERRAPLENES DE ALTURA INFERIOR A 7 M  
C07AANN010 m³ Aportación y extensión tierra vegetal en taludes  

 M3. Aportación y extendido de tierra vegetal en los taludes de la 

 explanación, incluyendo el suministro, carga, transporte, 

 extendido, compactación y perfilado, terminado. 

 115,24 3,16 364,16 
C07AANN030 m² Hidrosiembra de terraplenes tipo mediterraneo  

 M2. Hidrosiembra de herbáceas en taludes, incluyendo materiales, 

 semillas, mulches estabilizantes, resiembra si fuera necesario a 

 ejecutar en dos pasadas completamente terminado. 

 576,19 0,95 547,38 
C07ABNN030 ud Ejecución de la unidad de plantación arbustiva tipo C  

 UD. Ejecución de la unidad de plantación arbustiva con 

 preparación del terreno mediante subsolado lineal, apertura 

 mecánica de hoyos 40x40x40 cm³ con plantación  a marco 

 irregular de pequeños grupos monoespecíficos y con densidad de 

 20 plantas/100 m²  con las especies: Juniperus oxycedrus, Pistacia 

 terebinthus, Buxus sempervirens, Genista scorpius y Lonicera 

 etrusca. Incluye distribución de plantas junto al área de plantación, 

 colocación de individuos y ejecución de alcorques para recogida 

 de lluvia. 

 11,52 742,00 8.547,84 
C07ABNN060 ud Retama sphaerocarpa, 0,50-0,60 metros, en contenedor.  

 UD. Planta producida y suministrada a obra de Retama 

 sphaerocarpa, en contenedor. Dimensiones 0,50-0,60 metros de 

 altura. 

 77,00 1,59 122,43 
C07ABNN120 ud Buxus sempervirens, 0,10-0,20 metros, en contenedor.  

 UD. Planta producida y suministrada a obra de Buxus 

 sempervirens, en contenedor. Dimensiones 0,10-0,20 metros de 

 altura. 

 77,00 1,59 122,43 
C07ADNN080 ud Corylus avellana, 0,50-0,60 metros, a raíz desnuda.  

 UD. Planta producida y suministrada a obra de Corylus avellana, a 

 raíz desnuda. Dimensiones 0,50-0,60 metros de altura. 

 77,00 0,89 68,53 
 
C07ABNN190 ud Riego de arbustos  

 UD. Riego de arbustos. 

  

 231,00 1,29 297,99 
 
 TOTAL SUBAPARTADO C1.06.01.02 PLANTACIONES DE TERRAPLENES DE ALTURA INFERIOR.........  10.070,76 
 A 7 M ....................................................................................................................................................................  
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 SUBAPARTADO C1.06.01.03 PLANTACIÓN DE TERRAPLENES DE RIBERA  
C07AANN010 m³ Aportación y extensión tierra vegetal en taludes  

 M3. Aportación y extendido de tierra vegetal en los taludes de la 

 explanación, incluyendo el suministro, carga, transporte, 

 extendido, compactación y perfilado, terminado. 
 21,99 3,16 69,49 

C07ABNN190 ud Riego de arbustos  

 UD. Riego de arbustos. 

  
 10,00 1,29 12,90 

C07ACNN090 ud Riego de árboles  

 UD. Riego de árboles. 

  
 7,00 1,69 11,83 

C07ADNN010 ud Ejecución de la unidad de plantación arbóreo-arbustiva tipo D  

 UD. Ejecución de la unidad de plantación arbórea-arbustiva con 

 preparación del terreno mediante subsolado lineal, apertura 

 mecánica de hoyos 40x40x40 cm³  para arbustos y 60x60x60 cm³ 

 para árboles, con plantación  a marco irregular de pequeños 

 grupos monoespecíficos y con densidad de 3 árboles y 4 arbustos 

 cada 100 m², con las especies: Fraxinus angustifolia, Alnus 

 glutinosa, Populus alba, Salix atrocinerea, Salix eleagnos, Salix 

 purpurea y Cotylus avellana. Incluye distribución de plantas junto al 

 área de plantación, colocación de individuos y ejecución de 

 alcorques para recogida de lluvia. 
 2,27 954,01 2.165,60 

C07ADNN020 ud Fraxinus angustifolia, 1,25-1,50 metros, a raíz desnuda.  

 UD. Planta producida y suministrada a obra de Fraxinus 

 angustifolia, a raíz desnuda. Dimensiones 1,25-1,50 metros de 

 altura. 
 3,00 1,22 3,66 

C07ADNN040 ud Populus alba, 0,80-1,00 metros, en contenedor.  

 UD. Planta producida y suministrada a obra de Populus alba, en 

 contenedor. Dimensiones 0,80-1,00 metros de altura. 
 4,00 1,06 4,24 

C07ADNN080 ud Corylus avellana, 0,50-0,60 metros, a raíz desnuda.  

 UD. Planta producida y suministrada a obra de Corylus avellana, a 

 raíz desnuda. Dimensiones 0,50-0,60 metros de altura. 
 10,00 0,89 8,90 
 
  

 TOTAL SUBAPARTADO C1.06.01.03 PLANTACIÓN DE TERRAPLENES DE RIBERA ........................  2.276,62 

 SUBAPARTADO C1.06.01.04 PLANTACIÓN EN ZONAS AUXILIARES  
C07AENN010 m² Descompactación del terreno  

 M2. Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, 

 comprendiendo dos pases cruzados de subsolador a 30 cm de 

 profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o 

 vertedera a 20 cm de profundidad, i/remate manual de bordes y 

 zonas especiales. 
 5.456,00 0,66 3.600,96 

 

C07AENN020 m³ Aportación y extendido de tierra vegetal en zonas de ocup temp  

 M3. Aportación y extendido de tierra vegetal en zonas de 

 ocupación temporal, incluyendo el suministro, carga, transporte, 

 extendido, compactación y perfilado, terminado. 
 1.091,20 3,18 3.470,02 

C07AENN030 m² Superficie tratada con siembra de herbáceas  

 M2. Formación de césped adecuado áreas con fuerte sequía, en la 

 costa mediterránea, por siembra de Penisetum clandestinum al 20 

 %, en superficies hasta 1000 m², comprendiendo distribución de 

 fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., perfilado definitivo y 

 preparación para siembra de la mezcla indicada a razón de 25 

 gr/m² pase de rulo y primer riego. 
 5.456,00 2,28 12.439,68 
 
  

 TOTAL SUBAPARTADO C1.06.01.04 PLANTACIÓN EN ZONAS AUXILIARES ....................................  19.510,66 
 
  
 TOTAL APARTADO C1.06.01 PLAN DE REVEGETACIÓN .....................................................................  33.925,33 

 APARTADO C1.06.02 OTRAS MEDIDAS CORRECTORAS  
C07BNN020 ml Barrera filtrante h=1,00 m para retención sedimentos en cauces  

 ML. Barrera filtrante de un metro de altura, para la retención de 

 sedimentos en cauces, mediante balas de paja, sujetas con estacas 

 de madera clavadas a una profundidad de un metro en el cauce, 

 incluidas herramientas y medios auxiliares. 
 594,54 14,73 8.757,57 
 
  

 TOTAL APARTADO C1.06.02 OTRAS MEDIDAS CORRECTORAS........................................................  8.757,57 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C1.06 INTEGRACIÓN AMBIENTAL ...................................................................  42.682,90 

 SUBCAPÍTULO C1.07 GESTION DE RESIDUOS  
9500020 t Gestión de RNP no pétreos  

 TN. Carga y transporte de residuos de construcción y demolición 

 no peligroso - RNP- de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, 

 vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos 

 materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de 

 valorización autorizada por transportista autorizado (por 

 consejería de medio ambiente), a una distancia de 20 km., 

 considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, 

 cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, 

 sin medidas de protección colectivas. 
 22,73 10,96 249,12 
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9500030 t Gestión de RNP pétreos  

 TN. Carga y transporte de residuos de construcción y demolición 

 no peligrosos -RNP- de carácter pétreo (excepto tierras y piedras) 

 constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

 (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de 

 valorización por transportista autorizado (por consejería de medio 

 ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en 

 camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala 

 cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de 

 protección colectivas. 
 247,91 7,78 1.928,74 

9500040 t Gestión de tierras  

 TN. Carga y transporte de residuos de construcción y demolición 

 de carácter pétreo constituidos por tierras y piedras a planta de 

 valorización por transportista autorizado (por consejería de medio 

 ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en 

 camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala 

 cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de 

 protección colectivas. 

  
 5.962,90 6,94 41.382,53 

9500050 t Gestión de Residuos peligrosos  

 TN. Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de 

 valorización por transportista autorizado (por consejería de medio 

 ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en 

 camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala 

 cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de 

 protección colectivas. 

  
 0,05 309,15 15,46 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C1.07 GESTION DE RESIDUOS ........................................................................  43.575,85 

 SUBCAPÍTULO C1.08 SEGURIDAD Y SALUD  
SYS-UE01 PA Seguridad y Salud  

 P.A. Partida alzada de seguridad y salud.  
 1,00 38.764,93 38.764,93 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C1.08 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................  38.764,93 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO UE01 UE01 A-139. 62+500 a 72+940 ........................................................................  4.443.208,19 

 CAPÍTULO UE02 UE02 A-1605. 41+620 a 55+224  
 SUBCAPÍTULO C2.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 APARTADO C2.01.01 DEMOLICIONES  
N01A010 m³ Demo/trans. h. masa con martillo  

 M3. Demolición de hormigón en masa con martillo neumático 

 incluso carga y transporte de productos a vertedero. 
 49,00 17,57 860,93 

 

N01A020 m³ Demo/trans.H.Armado con martillo  

 M3. Demolición de hormigón armado con martillo neumático 

 incluso carga y transporte de productos a vertedero. 
 410,00 21,56 8.839,60 

N01.DEM.PAV.m² Demo/trans pavimento MB  

 M2. Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso carga 

 y transporte a vertedero de productos resultantes. 
 20.681,44 4,71 97.409,58 

N01A060 ml Desmontaje de barrera de seguridad  

 ML. Desmontaje de barrera metálica, incluso elementos de 

 sustentación y cimentación con transporte de materiales a 

 vertedero o lugar de acopio para su posible utilización. 
 9.302,00 17,85 166.040,70 

C04F010 m2cm Fresado de pavimento  

 M2xCM. Fresado de firme,  incluso carga y transporte a lugar de 

 empleo o vertedero. También incluye el canon de vertedero. 
 1.137.384,00 0,60 682.430,40 

 TOTAL APARTADO C2.01.01 DEMOLICIONES ....................................................................................... 955.581,21 

 APARTADO C2.01.02 ESCARIFICADO Y COMPACTADO  
C01B020 m² Escarificado/compactado de firme  

 M2. Escarificado y compactación de superficie, incluido señalistas. 
 49.680,00 1,22 60.609,60 

 TOTAL APARTADO C2.01.02 ESCARIFICADO Y COMPACTADO ......................................................... 60.609,60 

 APARTADO C2.01.03 DESPEJE Y DESBROCE DE TERRENO  
C01C010 m² Despeje y desbroce del terreno  

 M2. Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y arranque 

 de especies vegetales, carga y transporte a vertedero o acopio de 

 los productos resultantes. 
 48.533,30 0,40 19.413,32 

 TOTAL APARTADO C2.01.03 DESPEJE Y DESBROCE DE TERRENO ................................................. 19.413,32 

 APARTADO C2.01.04 EXCAVACIONES  
C01D010 m³ Excav/tte, tierra vegetal  

 M3. Excavación en tierra vegetal, i/carga y transporte de 

 productos a vertedero o lugar de empleo. 
 9.752,20 1,45 14.140,69 

C01D020 m³ Excav. en desmonte  

 M3. Excavación en desmonte en cualquier clase de terreno, 

 excepto roca, incluso carga y transporte a lugar de empleo, 

 vertedero, o gestor autorizado, incluido tasas, mantenimiento de 

 vertedero, tasas de vertido  y señalistas. 
 48.461,60 2,75 133.269,40 

C01D030 m³ Excav/tte. zanja  

 M3. Excavación en zanjas, en roca, incluso entibación y 

 agotamiento si fuere necesario, carga de productos sobrantes y 

 transporte a lugar de empleo, vertedero, o gestor autorizado, 

 incluido tasas, mantenimiento de vertedero, tasas de vertido  y 

 señalistas. 
 3.350,86 12,65 42.388,38 
 
  

 TOTAL APARTADO C2.01.04 EXCAVACIONES ...................................................................................... 189.798,47 
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APARTADO C2.01.05 RELLENOS Y TERRAPLENES  
C01E030 m³ Terraplén procedente excavacion o prestamos  

 M3. Extendido, humectación y compactación de terraplén, 

 pedraplén o todo uno con material procedente de desmonte o 

 préstamos. 
 10.379,20 1,60 16.606,72 

C01E060 m³ Rell. zanjas mater. excavacion.  

 M3. Relleno de zanjas y pozos con material procedente de la 

 excavación i/ extendido, humectación, compactación, terminación y 

 refino de la superficie de coronación. 
 1.808,99 5,20 9.406,75 

C01E100 m³ Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 kg  

 M3. Escollera de escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 

 kg en protección de taludes o encauzamiento de ríos, 

 completamente terminada. 
 227,80 19,88 4.528,66 

C01E110 m³ Escollera hormigonada  

 M3. Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 kg en 

 protección de taludes o encauzamiento de rios, hormigonada con 

 hormigón HM-20 completamente terminada. Proporción 

 piedra/hormigón 1/0,25m3. 
 20,49 126,06 2.582,97 
 
  

 TOTAL APARTADO C2.01.05 RELLENOS Y TERRAPLENES ................................................................  33.125,10 

 APARTADO C2.01.06 ESTABILIZACIÓN DE TALUDES  
C02C030 m² Malla para proteccion de taludes  

 M2. Malla galvanizada de triple torsión de 50x70 mm y 2 mm de 

 diámetro para protección de taludes, colocada y anclada, i/ 

 limpieza y retirada del material suelto del talud. 
 9.003,24 14,63 131.717,40 

C02C050 ml Bulon activo d=25 mm y 10 t.  

 ML. Bulón activo de 25 mm de diámetro, tesado a 10 T, colocado 

 en estabilización de taludes, incluso perforación del taladro, 

 inyección con cemento de alta resistencia inicial y tesado del bulón 

 con llave dinamométrica. 
 1.100,00 98,87 108.757,00 

C01E100 m³ Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 kg  

 M3. Escollera de escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 

 kg en protección de taludes o encauzamiento de ríos, 

 completamente terminada. 
 5.595,00 19,88 111.228,60 
 
  

 TOTAL APARTADO C2.01.06 ESTABILIZACIÓN DE TALUDES ............................................................  351.703,00 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C2.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................................................................  1.610.230,70 
  
 
 
 

SUBCAPÍTULO C2.02 DRENAJE  
 APARTADO C2.02.01 CUNETAS  
C02A010 m³ Hormigón HM-20 en cuneta  

 M3. Hormigón en masa HM-20 para formación de cuneta 

 revestida de cualquier sección con un espesor mínimo de 15 cm. 

 Incluida la preparación de la superficie de apoyo y aserrado de 

 las juntas de retracción, totalmente acabada. 
 2.254,43 194,76 439.072,79 

C02A011 ml Cuneta tierras  

 ML. Limpieza y formación de cunetas de tierras con rebaje para 

 actuaciones de más de 700 m diarios, limpieza, desbroce y 

 preparación de arcén o berma, incluidos la parte proporcional de 

 limpieza de entrada y salida de obras de fábrica, el transporte de 

 los productos sobrantes a lugar de empleo,vertedero o gestor 

 autorizado, tasas y mantenimiento de vertedero, incluidos 

 señalistas y canon de vertido. 
 12.524,20 2,14 26.801,79 
 
  

 TOTAL APARTADO C2.02.01 CUNETAS .................................................................................................  465.874,58 

 APARTADO C2.02.02 BAJANTE PREFABRICADA  
C02B010 ml Bajante prefabricada de hormigon  

 ML. Formación de bajante para talud mediante piezas 

 prefabricadas de hormigón de 30 cm de ancho, colocadas sobre 

 solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor y 

 recibidas con mortero de cemento M-5. Incluida la excavación 

 necesaria y posterior arrope con tierras, así como el rejuntado de 

 las piezas. Totalmente acabado. 
 684,18 29,38 20.101,21 
 
  

 TOTAL APARTADO C2.02.02 BAJANTE PREFABRICADA ....................................................................  20.101,21 

 APARTADO C2.02.03 ARQUETAS  
C02E010 ud Arqueta o.F. caño 80 cm  

 UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 0,80 m 

 totalmente terminada. 
 31,00 535,00 16.585,00 

C02E020 ud Arqueta o.F. caño 100 cm  

 UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 1,00 m 

 totalmente terminada. 
 5,00 597,00 2.985,00 

C02E030 ud Arqueta o.F. caño 120 cm  

 UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 1,20 m., 

 totalmente terminada. 
 7,00 650,00 4.550,00 

C02E060 ud Arqueta o.F. caño 200 cm  

 UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D=2,00 m 

 totalmente terminada. 
 1,00 1.243,00 1.243,00 
 
  

 TOTAL APARTADO C2.02.03 ARQUETAS ...............................................................................................  25.363,00 
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 APARTADO C2.02.04 SUMIDEROS  
C02G010 ud Sumidero 30x60 cm tablero puente  

 UD. Sumidero de 300x600 mm en tablero de puente, totalmente 

 instalado. 
 12,00 68,95 827,40 
 
  

 TOTAL APARTADO C2.02.04 SUMIDEROS .............................................................................................  827,40 

 APARTADO C2.02.05 TUBOS DE HORMIGÓN  
C02I160 u Boquilla para tubo de ø 80 cm  

 UD. Boquilla para tubo de hormigón armado de diametro 80. 

 Completamente terminada, incluso juntas y soleras, rastrillos, etc. 
 21,00 380,83 7.997,43 

C02I170 ud Boquilla para tubo de ø 100 cm  

 UD. Boquilla para tubo de hormigón armado de diametro 100. 

 Completamente terminada, incluso juntas y soleras, rastrillos, etc. 

  
 6,00 413,59 2.481,54 

C02I180 u Boquilla para tubo de ø 120 cm  

 UD. Boquilla para tubo de hormigón armado de diametro 120. 

 Completamente terminada, incluso juntas y soleras, rastrillos, etc. 
 8,00 447,68 3.581,44 

C02I190 u Boquilla para tubo de ø 150 cm  

 UD. Boquilla para tubo de hormigón armado de diametro 150. 

 Completamente terminada, incluso juntas y soleras, rastrillos, etc. 
 2,00 519,38 1.038,76 

C02I210 u Boquilla para tubo de ø 200 cm  

 UD. Boquilla para tubo de hormigón armado de diametro 200. 

 Completamente terminada, incluso juntas y soleras, rastrillos, etc. 
 1,00 802,34 802,34 

C02INN010 ml Tubo d=80cm HA. Recub. m/granular  

 ML. Tubo D= 80 cm de hormigón armado, i/relleno de material 

 granular y parte proporcional de juntas totalmente colocado. 
 323,05 196,51 63.482,56 

C02INN020 ml Tubo d=100cm HA.Recub. m/granular  

 ML. Tubo D= 100 cm de hormigón armado, i/relleno de material 

 granular y parte proporcional de juntas totalmente colocado.  
 79,14 320,86 25.392,86 

C02INN030 ml Tubo d=120cm HA.Recub. m/granular  

 ML. Tubo D= 120 cm de hormigón armado, i/relleno de material 

 granular y parte proporcional de juntas totalmente colocado.  
 93,60 404,07 37.820,95 

N02INN035 ml Tubo d=150cm HA.Recub. m/granular  

 ML. Tubo D= 150 cm de hormigón armado, i/relleno de material 

 granular y parte proporcional de juntas totalmente colocado.  
 37,25 487,27 18.150,81 

C02INN040 ml Tubo d=200cm HA.Recub.M/granular  

 ML. Tubo D= 200 cm de hormigón armado, i/transporte, 

 colocación, cama de hormigón y p.p. de juntas totalmente 

 colocado.  
 8,41 567,60 4.773,52 

C01D030 m³ Excav/tte. zanja  

 M3. Excavación en zanjas, en roca, incluso entibación y 

 agotamiento si fuere necesario, carga de productos sobrantes y 

 transporte a lugar de empleo, vertedero, o gestor autorizado, 

 incluido tasas, mantenimiento de vertedero, tasas de vertido  y 

 señalistas. 
 8.277,23 12,65 104.706,96 

C01E060 m³ Rell. zanjas mater. excavacion.  

 M3. Relleno de zanjas y pozos con material procedente de la 

 excavación i/ extendido, humectación, compactación, terminación y 

 refino de la superficie de coronación. 
 7.546,77 5,20 39.243,20 
 
  

 TOTAL APARTADO C2.02.05 TUBOS DE HORMIGÓN ........................................................................... 309.472,37 

 APARTADO C2.02.06 PASO SALVACUNETAS  
C02K010 ml P.Salvacunetas d=60cm r.Hormigon  

 ML. Paso salvacunetas con tubo de hormigón vibroprensado 

 D=60 cm, i/recubrimiento de hormigón HM-12,5/P/40/IIA 

 totalmente colocado. 
 338,20 86,55 29.271,21 

N-C03I150 ud Boquilla para tubo de ø 60 cm  
 54,00 347,83 18.782,82 
 
  

 TOTAL APARTADO C2.02.06 PASO SALVACUNETAS .......................................................................... 48.054,03 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C2.02 DRENAJE ................................................................................................. 869.692,59 

 SUBCAPÍTULO C2.03 ESTRUCTURAS  
 APARTADO C2.03.01 MUROS  
C03J010 m² Muro armado in situ  

 M2. Muro de hormigón armado, in situ, de cualquier altura, 

 incluyendo parte proporcional de cimentación. 
 3.410,30 228,21 778.537,39 
 
  

 TOTAL APARTADO C2.03.01 MUROS ...................................................................................................... 778.537,39 

 APARTADO C2.03.02 PUENTES  
N05JUN40 ml Junta mortero bituminoso i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual, colocación y anclaje de placa de acero inoxidable a losa 

 tablero mediante taco químico, relleno a base de mortero 

 bituminoso, totalmente terminada. 
 44,00 276,00 12.144,00 

N05JUN70 ml Junta de neopreno i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual; montaje de junta de neopreno, totalmente terminada. 
 1,00 450,00 450,00 
 
  

 TOTAL APARTADO C2.03.02 PUENTES .................................................................................................. 12.594,00 
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 APARTADO C2.03.03 TÚNELES  
 SUBAPARTADO C2.03.03.01 AMPLIACIÓN TÚNEL 1 PPKK 5+950 A 6+010  
N01A020 m³ Demo/trans.H.Armado con martillo  

 M3. Demolición de hormigón armado con martillo neumático 

 incluso carga y transporte de productos a vertedero. 
 585,00 21,56 12.612,60 

C02C040 m² Estabilizacion de taludes con gunita  

 M2. Proyección de gunita en un espesor máximo de 15 cm. incluso 

 fibras y malla de agarre en cualquier cuadrícula y diámetro. 

 Totalmente acabado. 
 1.612,00 132,50 213.590,00 

C03RNN020 ml Bulón de acero corrugado B 500 S de 25 mm  

 ML. Bulón de anclaje de 25 mm de diámetro incluso taladro, 

 colocación, anclaje continuo mediante resina o cemento, placa de 

 reparto, totalmente colocado en túnel. 

  
 682,50 20,68 14.114,10 

C03B100 m³ Hormigón HA-25 revest. tunel  

 M3. Hormigón de revestimiento de tunel con hormigón 

 HA-25/P/40/IIA, vibrado y colocado. 
 838,50 162,01 135.845,39 

C03A020 kg Acero armar B 500 S  

 KG. Acero para armar tipo B500S en barras corrugadas, 

 totalmente colocado incluso parte proporcional de solapes, 

 recortes,calzos y separadores y p.p de señalistas. 
 71.272,50 1,95 138.981,38 

C03F010 m³ Encofrado en alzados  

 M2. Encofrado empleado en alzados, incluido montaje, 

 desmontaje, p.p de molduras, sellado de juntas, limpieza y 

 humectación antes de hormigonado. 
 630,50 23,00 14.501,50 

C03F020 m² Encofrado curvo visto  

 M2. Encofrado curvo en paramento visto incluso suministro, 

 colocación y desencofrado. 
 867,75 29,87 25.919,69 

C03RNN010 ud Clavo de convergencia  

 UD. Perno tipo argolla de acero inoxidable para control de 

 convergencia en túnel, con tapón de protección, anclaje con resina 

 y p.p. de equipo para instalación y de equipo medidor de 

 convergencia con cinta métrica inoxidable, con precisión de 0,05 

 mm. totalmente instalada. 
 13,00 22,26 289,38 

C02M030 ml Mechinal con tubo pvc 75 mm  

 ML. Mechinal con tubo D=75 mm. de PVC. 
 68,64 2,75 188,76 

C03RNN030 m² Lámina impermeabilizante Trocellen en bóveda túnel  

 M2. Suministro e instalación en boveda de membrana 

 impermeabilizante Trocellen Túnel clasificado al fuego o similar de 

 5,5 mm de espesor, formada por film de polietileno + espuma de 

 polietileno reti_cular + malla de refuerzo (rafia), incluido anclajes y 

 fijaciones para la malla, soldaduras térmicas entre los paños, 

 parches de lámina para recubrimiento de fijaciones de diámetro 

 10 cm, con so_lapes entre los paños de entre 10 y 12cm, 

 totalmente acabada, verificando la inexistencia de cualquier tipo 

 de agujero o fuga, fijación de lamina a tubo drenaje. Incluido 

 medios auxiliares (Herr. manuales, pistola térmica, Andamios 

 tubulares, cesta de trabajo, etc...). 
 1.601,60 25,02 40.072,03 

C02N020 m² Geotextil separar / drenaje TS-30  

 M2. Geotextil, tipo TS/30 de URALITA o similar, para separación de 

 capas y con función filtrante, no tejido, formado por filamentos 

 continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos 

 mecanicamente por un proceso de agujado o agujeteado con 

 resistencia a la perforación CBR de 1.700 N, según norma EN ISO 

 12236 y peso 155 g/m2, según norma EN 955. 
 1.900,60 5,27 10.016,16 

C03QNN070 ml Drenaje con Tubo dren PVC d=100 mm  

 ML. Zanja drenante con pendiente mínima del 0,50% con tubería 

 ranurada de PVC corrugado SN4 D=100 mm, colocado sobre 

 solera de hormigón en masa HM-20 con pendientes hacia la base 

 del tubo, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de 

 la generatriz superior del tubo con grava filtrante, todo ello 

 envuelto en geotextil no tejido de masa mayor o igual a 200 

 gr/m². Excluida la excavación y posterior relleno de tierras. 
 130,00 17,60 2.288,00 

C01D040 m³ Excavación en túnel  

 M3. Excavación en túnel, en cualquier clase de terreno, incluso 

 carga y transporte de productos a lugar de empleo o vertedero. 
 3.043,30 67,18 204.448,89 

C01E090 m³ Rell. localiz. mater. filtrante  

 M3. Relleno localizado con material filtrante, i/extensión y 

 compactación manual. 
 39,00 6,76 263,64 

C03RNN040 m² Pav.Loseta 4 past.Cem.Gris 20x20  

 M2. Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 

 cm. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada 

 con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y 

 limpieza. 
 97,50 34,45 3.358,88 

N05CASCADA ml Cascada de luz en túnel  

 ML. Cascada de luz en túnel, incluido aparato, cableado, caja de 

 control, y p.p. de instalación de placa solar, totalmente conectado 

 y terminado. 
 300,00 80,00 24.000,00 
 
  

 TOTAL SUBAPARTADO C2.03.03.01 AMPLIACIÓN TÚNEL 1 PPKK 5+950 A 6+010 ...........................  840.490,40 
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 SUBAPARTADO C2.03.03.02 AMPLIACIÓN TÚNEL 2 PPKK 11+590 A 11+650  
C02C040 m² Estabilizacion de taludes con gunita  

 M2. Proyección de gunita en un espesor máximo de 15 cm. incluso 

 fibras y malla de agarre en cualquier cuadrícula y diámetro. 

 Totalmente acabado. 
 1.488,00 132,50 197.160,00 

C03RNN020 ml Bulón de acero corrugado B 500 S de 25 mm  

 ML. Bulón de anclaje de 25 mm de diámetro incluso taladro, 

 colocación, anclaje continuo mediante resina o cemento, placa de 

 reparto, totalmente colocado en túnel. 
 630,00 20,68 13.028,40 

C03B100 m³ Hormigón HA-25 revest. tunel  

 M3. Hormigón de revestimiento de tunel con hormigón 

 HA-25/P/40/IIA, vibrado y colocado. 
 774,00 162,01 125.395,74 

C03A020 kg Acero armar B 500 S  

 KG. Acero para armar tipo B500S en barras corrugadas, 

 totalmente colocado incluso parte proporcional de solapes, 

 recortes,calzos y separadores y p.p de señalistas. 
 65.790,00 1,95 128.290,50 

C03F010 m³ Encofrado en alzados  

 M2. Encofrado empleado en alzados, incluido montaje, 

 desmontaje, p.p de molduras, sellado de juntas, limpieza y 

 humectación antes de hormigonado. 
 582,00 23,00 13.386,00 

C03F020 m² Encofrado curvo visto  

 M2. Encofrado curvo en paramento visto incluso suministro, 

 colocación y desencofrado. 
 801,00 29,87 23.925,87 

C03RNN010 ud Clavo de convergencia  

 UD. Perno tipo argolla de acero inoxidable para control de 

 convergencia en túnel, con tapón de protección, anclaje con resina 

 y p.p. de equipo para instalación y de equipo medidor de 

 convergencia con cinta métrica inoxidable, con precisión de 0,05 

 mm. totalmente instalada. 
 12,00 22,26 267,12 

C02M030 ml Mechinal con tubo pvc 75 mm  

 ML. Mechinal con tubo D=75 mm. de PVC. 
 63,36 2,75 174,24 

C03RNN030 m² Lámina impermeabilizante Trocellen en bóveda túnel  

 M2. Suministro e instalación en boveda de membrana 

 impermeabilizante Trocellen Túnel clasificado al fuego o similar de 

 5,5 mm de espesor, formada por film de polietileno + espuma de 

 polietileno reti_cular + malla de refuerzo (rafia), incluido anclajes y 

 fijaciones para la malla, soldaduras térmicas entre los paños, 

 parches de lámina para recubrimiento de fijaciones de diámetro 

 10 cm, con so_lapes entre los paños de entre 10 y 12cm, 

 totalmente acabada, verificando la inexistencia de cualquier tipo 

 de agujero o fuga, fijación de lamina a tubo drenaje. Incluido 

 medios auxiliares (Herr. manuales, pistola térmica, Andamios 

 tubulares, cesta de trabajo, etc...). 

 1.478,40 25,02 36.989,57 

C02N020 m² Geotextil separar / drenaje TS-30  

 M2. Geotextil, tipo TS/30 de URALITA o similar, para separación de 

 capas y con función filtrante, no tejido, formado por filamentos 

 continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos 

 mecanicamente por un proceso de agujado o agujeteado con 

 resistencia a la perforación CBR de 1.700 N, según norma EN ISO 

 12236 y peso 155 g/m2, según norma EN 955. 
 1.754,40 5,27 9.245,69 

C03QNN070 ml Drenaje con Tubo dren PVC d=100 mm  

 ML. Zanja drenante con pendiente mínima del 0,50% con tubería 

 ranurada de PVC corrugado SN4 D=100 mm, colocado sobre 

 solera de hormigón en masa HM-20 con pendientes hacia la base 

 del tubo, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de 

 la generatriz superior del tubo con grava filtrante, todo ello 

 envuelto en geotextil no tejido de masa mayor o igual a 200 

 gr/m². Excluida la excavación y posterior relleno de tierras. 
 120,00 17,60 2.112,00 

C01D040 m³ Excavación en túnel  

 M3. Excavación en túnel, en cualquier clase de terreno, incluso 

 carga y transporte de productos a lugar de empleo o vertedero. 
 2.809,20 67,18 188.722,06 

C01E090 m³ Rell. localiz. mater. filtrante  

 M3. Relleno localizado con material filtrante, i/extensión y 

 compactación manual. 
 36,00 6,76 243,36 

C03RNN040 m² Pav.Loseta 4 past.Cem.Gris 20x20  

 M2. Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 

 cm. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada 

 con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y 

 limpieza. 
 90,00 34,45 3.100,50 

N05CASCADA ml Cascada de luz en túnel  

 ML. Cascada de luz en túnel, incluido aparato, cableado, caja de 

 control, y p.p. de instalación de placa solar, totalmente conectado 

 y terminado. 
 280,00 80,00 22.400,00 
 
  

 TOTAL SUBAPARTADO C2.03.03.02 AMPLIACIÓN TÚNEL 2 PPKK 11+590 A 11+650 ....................... 764.441,05 
 
  
 TOTAL APARTADO C2.03.03 TÚNELES .................................................................................................. 1.604.931,45 
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 APARTADO C2.03.04 BARANDILLAS  
C03O030 ml Barandilla de seguridad galvanizada  

 ML. Barandilla de seguridad galvanizada colocada, incluso anclajes. 
 80,00 57,10 4.568,00 
 
  

 TOTAL APARTADO C2.03.04 BARANDILLAS .........................................................................................  4.568,00 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C2.03 ESTRUCTURAS .......................................................................................  2.400.630,84 

 SUBCAPÍTULO C2.04 FIRMES  
 APARTADO C2.04.01 SUELOS ESTABILIZADOS  
C04B020 m³ Suelo cemento  

 M3. Suelo-cemento fabricado en planta del tipo SC20 o SC40, 

 incluido el transporte, preparación de la superficie de apoyo, 

 puesta en obra, compactación, prefisuración y riego de curado, 

 totalmente terminado según el art. 513 del PG-3. Sin incluir 

 conglomerante. 
 29.655,60 25,33 751.176,35 

C04B050 m³ S-EST3 préstamo o traza  

 M3. Suelo estabilizado in-situ tipo 3 con material de la propia 

 traza o de préstamos, incluso extensión, nivelación y 

 compactación, sin incluir conglomerante. 
 8.509,30 14,10 119.981,13 

N-C04.CEM t Cemento 32,5N  

 TN. Cemento 32,5N a granel empleado en estabilización de suelos 

 o fabricación de suelocemento y gravacemento. 
 3.663,83 110,00 403.021,30 
 
  

 TOTAL APARTADO C2.04.01 SUELOS ESTABILIZADOS ......................................................................  1.274.178,78 

 APARTADO C2.04.02 LIGANTE  
N04C010 t Emulsión C60B2 TER adheren.  

 TN. Riego de adherencia con emulsión del tipo C60B2 TER o 

 C60B3 TER con dotación 0,45 kg/m², incluso preparación de la 

 superficie de aplicación. 
 44,48 466,70 20.758,82 
 
  

 TOTAL APARTADO C2.04.02 LIGANTE ...................................................................................................  20.758,82 

 APARTADO C2.04.03 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES  
C04E010 m² Doble tratam. superfic. sellado  

 M2. Doble tratamiento superficial con su correspondiente ligante, 

 incluso preparación de soporte, apisonado con rodillo neumático 

 y barrido, para actuaciones a partir de 2.500 m². 
 24.603,00 4,85 119.324,55 

C04E020 m² Barrido y tte a vertedero  

 M2. Barrido con medios mecánicos, incluso carga y transporte a 

 vertedero. 
 24.603,00 0,08 1.968,24 
 
  

 TOTAL APARTADO C2.04.03 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES ........................................................  121.292,79 

 APARTADO C2.04.04 MEZCLAS BITUMINOSAS  
N04.MBC01 t MBC AC16 surf o AC22 surf, i/filler  

 TN. Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en capa de 

 rodadura del tipo AC 16 surf D o S o del tipo AC22 surf D o S , 

 incluyendo fabricación, traslado de equipos, extendido y 

 compactación , en unidades de operación superiores a 500 Tn, 

 incluido filler. 
 10.878,00 35,00 380.730,00 

N04.BET01 t Betún asfáltico B60/70  

 TN. Suministro de betún asfáltico B60/70 a pie de planta. 
 543,90 680,00 369.852,00 
  

 TOTAL APARTADO C2.04.04 MEZCLAS BITUMINOSAS .......................................................................  750.582,00 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C2.04 FIRMES .....................................................................................................  2.166.812,39 

 SUBCAPÍTULO C2.05 SEÑALIZ., BALIZ. Y DEFENSAS  
 APARTADO C2.05.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
C05I030 ud Hito arista  

 UD. Hito de arista modelo carretera convencional, de 

 policarbonato de 0,45 m., decorado a dos caras, reflectante nivel 2. 
 739,00 113,37 83.780,43 

C05I040 ud Hito km  

 UD. Hito kilométrico, reflexivo, incluso poste galvanizado de 

 sustentación y cimentación, colocado. 
 26,00 79,97 2.079,22 

C05I050 ud Hito miriamétrico  

 UD. Hito miriamétrico reflexivo, según planos, incluso cimentación, 

 colocado. 
 2,00 500,00 1.000,00 

C05I060 ud S. circ. 900 mm  

 UD. Señal circular permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 

 mm de diámetro, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 112,00 158,19 17.717,28 

C05I070 ud S. triang. 1350 mm  

 UD. Señal triangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 1350 mm de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 56,00 168,00 9.408,00 

C05I080 ud S. stop 600 mm  

 UD. Señal octogonal permanente clase de retrorreflexión RA2, 600 

 mm de doble apotema, colocada sobre poste galvanizado, fijado 

 a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de 

 fijación y transporte a lugar de empleo. 
 28,00 94,50 2.646,00 

C05I090 ud S. stop 900 mm  

 UD. Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel I 

 (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 

 cimentación, colocada. 
 14,00 173,88 2.434,32 
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C05NN060 ud Panel direccional  

 UD. Panel direccional permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 800 mm x 400 mm, 2 galones, i/ parte proporcional de postes, 

 excavación y hormigonado de cimientos, totalmente colocado y 

 transporte a lugar de empleo. 

  
 14,00 71,00 994,00 

C05NN010 ud Señal rectang.1350x900 mm.  

 UD. Señal rectangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 900 mm de ancho x 1350 mm de alto, colocada sobre poste 

 galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y 

 elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. 
 28,00 240,98 6.747,44 

E01 m2 Cartel de lamas de acero galvanizado  

 M2. Cartel de lamas de acero galvanizado h=175 mm, clase de 

 retrorreflexión RA2, de dimensiones según inscripciones de 

 cualquier tipo, i/ parte proporcional de postes, excavación y 

 hormigonado de cimientos, totalmente colocado y transporte a 

 lugar de empleo. 
 210,00 218,78 45.943,80 
 
  

 TOTAL APARTADO C2.05.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL .....................................................................  172.750,49 

 APARTADO C2.05.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
C05NN050 m² Cebreados símbolos y flechas  

 M2. Pintura reflexiva acrílica en cebreados símbolos y flechas, 

 realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el 

 pavimento. 
 155,24 9,00 1.397,16 

C05NN070 ud Captafaro  

 UD. Captafaro retroreflectante a una cara 3M o equivalente, fijado 

 sobre el pavimento con adhesivo de dos componentes, incluso 

 preparación de la superficie, totalmente colocado. 
 2.666,00 8,15 21.727,90 

MV1501 ml Marca vial 15cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial  realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 15 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones > 6.000 ml. 
 27.000,00 0,37 9.990,00 

MV1001 ml Marca vial 10cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 10 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones mayores de 6.000 ml. 
 13.500,00 0,30 4.050,00 
 
  

 TOTAL APARTADO C2.05.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ...............................................................  37.165,06 
  
 

APARTADO C2.05.03 DEFENSAS  
C05I010 ml Barrera de seguridad BM SNA4/120c  

 ML. Barrera (BMSNA 4/Tubular 120b) metálica galvanizada simple 

 con separador estandar y valla perfil doble onda simple con 

 postes de sección tubular 120 mm. de canto, separados cada 4 

 metros i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, 

 totalmente instalada. Para actuaciones > 60 metros. 
 9.302,00 38,69 359.894,38 

C05I020 ml Protección motoristas SPM-ES4  

 ML. Suplemento faldon de barrera continúa motoristas, a colocar 

 en nuevos tramos de barrera instalada. 
 1.752,00 25,68 44.991,36 

C05I015 ud Terminal de barrera de 12 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 12 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 170,00 471,49 80.153,30 

N05.TERM.PRET ud Terminal a pretil  
 14,00 212,10 2.969,40 

N617.0010 ml Pretil H2 W5, D.D. 0,90 m, I.Sev. B  

 ML. Pretil con nivel de contención H2, anchura de trabajo W5 o 

 inferior, deflexión dinámica 0,90 m o inferior, índice de severidad 

 B; i/ anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para 

 la correcta ejecución de la unidad de obra. 

 Nota: Se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil. 
 1,00 150,72 150,72 

N01.HID-DEM m3 Hidrodemolición de losa de hormigón  

 M3. Hidrodemolición de hormigón existente dejando las 

 armaduras descubiertas, incluido agua, grupo electrógeno, y 

 retirada de material sobrante; totalmente terminado. 
 0,08 434,24 34,74 

N617.0012 m Apoyo de pretil de hormigón in situ  

 ML. Apoyo de pretil de hormigón armado HA-25, Incluyendo 

 cajeado en estructura de hormigón existente mediante 

 hidrodemolición hasta descubrir armado, montaje de esperas y 

 armadura, encofrado, hormigonado y curado, totalmente 

 terminado. 
 1,00 50,92 50,92 
 
  

 TOTAL APARTADO C2.05.03 DEFENSAS ............................................................................................... 488.244,82 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C2.05 SEÑALIZ., BALIZ. Y DEFENSAS............................................................. 698.160,37 



 

PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO Nº6 (SOBRARBE-RIBAGORZA) 

DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS 2020-2025  

CLAVE: PT-PEXT-ITI6 

 

 DOCUMENTOS GENERALES PRESUPUESTO 

 SUBCAPÍTULO C2.06 INTEGRACIÓN AMBIENTAL  
 APARTADO C2.06.01 PLAN DE REVEGETACIÓN  
 SUBAPARTADO C2.06.01.01 PLANTACIÓN DE PEQUEÑOS TERRAPLENES  
C07AANN010 m³ Aportación y extensión tierra vegetal en taludes  

 M3. Aportación y extendido de tierra vegetal en los taludes de la 

 explanación, incluyendo el suministro, carga, transporte, 

 extendido, compactación y perfilado, terminado. 
 23,00 3,16 72,68 

C07AANN030 m² Hidrosiembra de terraplenes tipo mediterraneo  

 M2. Hidrosiembra de herbáceas en taludes, incluyendo materiales, 

 semillas, mulches estabilizantes, resiembra si fuera necesario a 

 ejecutar en dos pasadas completamente terminado. 
 225,00 0,95 213,75 
 
  

 TOTAL SUBAPARTADO C2.06.01.01 PLANTACIÓN DE PEQUEÑOS TERRAPLENES .......................  286,43 

 SUBAPARTADO C2.06.01.02 PLANTACIONES DE TERRAPLENES DE ANCHURA INFERIOR A 7 
M  
C07AANN010 m³ Aportación y extensión tierra vegetal en taludes  

 M3. Aportación y extendido de tierra vegetal en los taludes de la 

 explanación, incluyendo el suministro, carga, transporte, 

 extendido, compactación y perfilado, terminado. 
 96,00 3,16 303,36 

C07AANN030 m² Hidrosiembra de terraplenes tipo mediterraneo  

 M2. Hidrosiembra de herbáceas en taludes, incluyendo materiales, 

 semillas, mulches estabilizantes, resiembra si fuera necesario a 

 ejecutar en dos pasadas completamente terminado. 
 482,00 0,95 457,90 

C07ABNN010 ud Ejecución de la unidad de plantación arbustiva tipo A  

 UD. Ejecución de la unidad de plantación arbustiva con 

 preparación del terreno mediante subsolado lineal, apertura 

 mecánica de hoyos 40x40x40 cm³ con plantación  a marco 

 irregular de pequeños grupos monoespecíficos y con densidad de 

 25 plantas/100 m²  con las especies: Quercus coccifera, Retama 

 sphaerocarpa, Rhamnus alaternus y Jasminum fruticans por un 

 lado, y las especies Rosa sp., Amelanchier ovalis, Crataegus 

 monogyna, Rhamus alaternus y Sorbus aria por otro. Incluye 

 distribución de plantas junto al área de plantación, colocación de 

 individuos y ejecución de alcorques para recogida de lluvia. 
 10,00 742,00 7.420,00 

C07ABNN080 ud Rosa sp., 0,40-0,50 metros, en contenedor.  

 UD. Planta producida y suministrada a obra de Rosa sp., en 

 contenedor. Dimensiones 0,40-0,50 metros de altura. 
 48,00 1,33 63,84 

C07ABNN090 ud Amelanchier ovalis, 0,60-0,80 metros, en contenedor.  

 UD. Planta producida y suministrada a obra de Amelanchier ovalis, 

 en contenedor. Dimensiones 0,60-0,80 metros de altura. 
 48,00 2,65 127,20 

C07ABNN100 ud Crataegus monogyna, 0,80-1,00 metros, en contenedor.  

 UD. Planta producida y suministrada a obra de Crataegus 

 monogyna, en contenedor. Dimensiones 0,80-1,00 metros de 

 altura. 
 48,00 2,39 114,72 

C07ABNN110 ud Sorbus aria, 0,50-0,60 metros, en contenedor.  

 UD. Planta producida y suministrada a obra de Sorbus aria, en 

 contenedor. Dimensiones 0,50-0,60 metros de altura. 
 48,00 1,06 50,88 

C07ABNN120 ud Buxus sempervirens, 0,10-0,20 metros, en contenedor.  

 UD. Planta producida y suministrada a obra de Buxus 

 sempervirens, en contenedor. Dimensiones 0,10-0,20 metros de 

 altura. 
 48,00 1,59 76,32 

C07ABNN150 ud Juniperus oxycedrus, 0,20-0,30 metros, en contenedor.  

 UD. Planta producida y suministrada a obra de Juniperus 

 oxycedrus, en contenedor. Dimensiones 0,20-0,30 metros de altura. 
 240,00 2,33 559,20 

C07ABNN190 ud Riego de arbustos  

 UD. Riego de arbustos. 

  
 240,00 1,29 309,60 
 
  

 TOTAL SUBAPARTADO C2.06.01.02 PLANTACIONES DE TERRAPLENES DE ANCHURA ...............  9.483,02 
 INFERIOR A 7 M .........................................................................................................................................  

SUBAPARTADO C2.06.01.03 PLANTACIONES DE TERRAPLENES DE ANCHURA SUPERIOR A 7M  
C07AANN010 m³ Aportación y extensión tierra vegetal en taludes  

 M3. Aportación y extendido de tierra vegetal en los taludes de la 

 explanación, incluyendo el suministro, carga, transporte, 

 extendido, compactación y perfilado, terminado. 
 299,00 3,16 944,84 

C07AANN030 m² Hidrosiembra de terraplenes tipo mediterraneo  

 M2. Hidrosiembra de herbáceas en taludes, incluyendo materiales, 

 semillas, mulches estabilizantes, resiembra si fuera necesario a 

 ejecutar en dos pasadas completamente terminado. 
 1.497,00 0,95 1.422,15 

C07ABNN080 ud Rosa sp., 0,40-0,50 metros, en contenedor.  

 UD. Planta producida y suministrada a obra de Rosa sp., en 

 contenedor. Dimensiones 0,40-0,50 metros de altura. 
 150,00 1,33 199,50 

C07ABNN090 ud Amelanchier ovalis, 0,60-0,80 metros, en contenedor.  

 UD. Planta producida y suministrada a obra de Amelanchier ovalis, 

 en contenedor. Dimensiones 0,60-0,80 metros de altura. 
 150,00 2,65 397,50 

C07ABNN100 ud Crataegus monogyna, 0,80-1,00 metros, en contenedor.  

 UD. Planta producida y suministrada a obra de Crataegus 

 monogyna, en contenedor. Dimensiones 0,80-1,00 metros de 

 altura. 
 150,00 2,39 358,50 

C07ABNN110 ud Sorbus aria, 0,50-0,60 metros, en contenedor.  

 UD. Planta producida y suministrada a obra de Sorbus aria, en 

 contenedor. Dimensiones 0,50-0,60 metros de altura. 
 150,00 1,06 159,00 
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C07ABNN120 ud Buxus sempervirens, 0,10-0,20 metros, en contenedor.  

 UD. Planta producida y suministrada a obra de Buxus 

 sempervirens, en contenedor. Dimensiones 0,10-0,20 metros de 

 altura. 
 150,00 1,59 238,50 

C07ABNN190 ud Riego de arbustos  

 UD. Riego de arbustos. 

  
 750,00 1,29 967,50 

C07ACNN010 ud Ejecución de la unidad de plantación arbóreo-arbustiva tipo A  

 UD. Ejecución de la unidad de plantación arbórea-arbustiva con 

 preparación del terreno mediante subsolado lineal, apertura 

 mecánica de hoyos 40x40x40 cm³  para arbustos y 60x60x60 cm³ 

 para árboles, con plantación  a marco irregular de pequeños 

 grupos monoespecíficos y con densidad de 11 árboles y 25 

 arbustos cada 100 m², con las especies: Quercus faginea, Acer 

 granatense, Rosa sp., Amelanchier ovalis, Crataegus monogyna, 

 Rhamnus alaternus y Sorbus aria. Incluye distribución de plantas 

 junto al área de plantación, colocación de individuos y ejecución 

 de alcorques para recogida de lluvia. 
 30,00 954,01 28.620,30 

C07ACNN060 ud Quercus pubescens, 0,50-0,60 metros, en contenedor.  

 UD. Planta producida y suministrada a obra de Quercus 

 pubescens, en contenedor. Dimensiones 0,50-0,60 metros de 

 altura. 
 329,00 2,65 871,85 

C07ACNN090 ud Riego de árboles  

 UD. Riego de árboles. 
 329,00 1,69 556,01 
 
  

 TOTAL SUBAPARTADO C2.06.01.03 PLANTACIONES DE TERRAPLENES DE ANCHURA ...............  34.735,65 
 SUPERIOR A 7 M .......................................................................................................................................  
 
  
 TOTAL APARTADO C2.06.01 PLAN DE REVEGETACIÓN .....................................................................  44.505,10 

 APARTADO C2.06.02 OTRAS MEDIDAS CORRECTORAS  
C07BNN010 ml Jalonamiento temporal de protección  

 ML. Jalonamiento temporal de protección formado por soportes 

 angulares metálicos de 30 mm y 1 m de longitud unidos entre sí 

 mediante una cinta de señalización de obra y colocados cada 8 m. 
 26.000,00 0,42 10.920,00 

C07BNN020 ml Barrera filtrante h=1,00 m para retención sedimentos en cauces  

 ML. Barrera filtrante de un metro de altura, para la retención de 

 sedimentos en cauces, mediante balas de paja, sujetas con estacas 

 de madera clavadas a una profundidad de un metro en el cauce, 

 incluidas herramientas y medios auxiliares. 
 2.185,00 14,73 32.185,05 

C07BNN030 ud Balsa de decantación sólidos 25 hab-eq  

 UD. Balsa de decantación de sólidos con capacidad para 25 

 habitantes equivalentes. 
 1,00 3.166,06 3.166,06 

C07BNN050 mes Seguimiento arqueológico y paleontológico  

 MES. Seguimiento arqueológico y paleontológico durante los 

 movimientos de tierras de las obras. 
 3,50 6.360,00 22.260,00 
 
  

 TOTAL APARTADO C2.06.02 OTRAS MEDIDAS CORRECTORAS ........................................................ 68.531,11 
 TOTAL SUBCAPÍTULO C2.06 INTEGRACIÓN AMBIENTAL ................................................................... 113.036,21 

 SUBCAPÍTULO C2.07 GESTIÓN DE RESIDUOS  
9500020 t Gestión de RNP no pétreos  

 TN. Carga y transporte de residuos de construcción y demolición 

 no peligroso - RNP- de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, 

 vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos 

 materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de 

 valorización autorizada por transportista autorizado (por 

 consejería de medio ambiente), a una distancia de 20 km., 

 considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, 

 cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, 

 sin medidas de protección colectivas. 
 111,10 10,96 1.217,66 

9500030 t Gestión de RNP pétreos  

 TN. Carga y transporte de residuos de construcción y demolición 

 no peligrosos -RNP- de carácter pétreo (excepto tierras y piedras) 

 constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

 (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de 

 valorización por transportista autorizado (por consejería de medio 

 ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en 

 camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala 

 cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de 

 protección colectivas. 
 2.888,60 7,78 22.473,31 

9500040 t Gestión de tierras  

 TN. Carga y transporte de residuos de construcción y demolición 

 de carácter pétreo constituidos por tierras y piedras a planta de 

 valorización por transportista autorizado (por consejería de medio 

 ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en 

 camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala 

 cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de 

 protección colectivas. 
 1.116,80 6,94 7.750,59 

9500050 t Gestión de Residuos peligrosos  

 TN. Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de 

 valorización por transportista autorizado (por consejería de medio 

 ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en 

 camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala 

 cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de 

 protección colectivas. 
 0,07 309,15 21,64 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C2.07 GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................ 31.463,20 
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 SUBCAPÍTULO C2.08 SEGURIDAD Y SALUD  
SYS-UE02 PA Seguridad y Salud  

 P.A. Partida alzada de seguridad y salud.  
 1,00 59.338,31 59.338,31 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C2.08 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................  59.338,31 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO UE02 UE02 A-1605. 41+620 a 55+224 ......................................................................  7.830.659,76 

 CAPÍTULO UE03 UE03 A-138. 0+000 a 9+870  
 SUBCAPÍTULO C3.01 ESTRUCTURAS  
N05JUN70 ml Junta de neopreno i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual; montaje de junta de neopreno, totalmente terminada. 
 20,00 450,00 9.000,00 

N05JUN40 ml Junta mortero bituminoso i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual, colocación y anclaje de placa de acero inoxidable a losa 

 tablero mediante taco químico, relleno a base de mortero 

 bituminoso, totalmente terminada. 
 20,00 276,00 5.520,00 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C3.01 ESTRUCTURAS .......................................................................................  14.520,00 

 SUBCAPÍTULO C3.02 FIRMES  
C04F010 m2cm Fresado de pavimento  

 M2xCM. Fresado de firme,  incluso carga y transporte a lugar de 

 empleo o vertedero. También incluye el canon de vertedero. 
 15.072,50 0,60 9.043,50 

N04C010 t Emulsión C60B2 TER adheren.  

 TN. Riego de adherencia con emulsión del tipo C60B2 TER o 

 C60B3 TER con dotación 0,45 kg/m², incluso preparación de la 

 superficie de aplicación. 
 37,37 466,70 17.440,58 

N04.MBC01 t MBC AC16 surf o AC22 surf, i/filler  

 TN. Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en capa de 

 rodadura del tipo AC 16 surf D o S o del tipo AC22 surf D o S , 

 incluyendo fabricación, traslado de equipos, extendido y 

 compactación , en unidades de operación superiores a 500 Tn, 

 incluido filler. 
 10.011,93 35,00 350.417,55 

N04.MBC02 t MBC AC22 bin o AC32 bin o AC22 base o AC32 base i/filler  

 TN. Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en capa 

 intermedia del tipo AC22 bin D o S o del tipo AC32 bin S, o en 

 capa base del tipo AC22 base G o del tipo AC32 base S o G; 

 incluyendo fabricación, traslado de equipos, transporte, extendido 

 en una o dos capas y compactación, en unidades de operación 

 superiores a 500 Tn, incluido filler. 
 369,28 25,01 9.235,69 

N04.BET01 t Betún asfáltico B60/70  

 TN. Suministro de betún asfáltico B60/70 a pie de planta. 
 513,54 680,00 349.207,20 

N04.BET02 t Betún asfáltico PMB 45/80-60 modif. polímeros  

 Betún PMB 45/80-60 modificado con polímeros (con o sin caucho) 

 para mezclas bituminosas, a pie de obra o planta. 
 5,51 848,00 4.672,48 

N04.ASENT m²cm Reparación de asentamiento en firme en subbase  

 Reparación de asentamiento en firme consistente en demolición 

 de subbase de suelo estabilizado o suelo cemento hasta una 

 profundidad de 15 cm, compactación de explanada existente, y 

 reposición de subbase consistente en 15 cm de suelo estabilizado 

 tipo S-EST3 con una dotación de cemento de 35 kg por tonelada 

 de suelo estabilizado, totalmente terminada. 
 3.600,00 3,01 10.836,00 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C3.02 FIRMES .....................................................................................................  750.853,00 

 SUBCAPÍTULO C3.03 SEÑALIZ., BALIZ. Y DEFENSAS  
 APARTADO C3.02.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
C05I030 ud Hito arista  

 UD. Hito de arista modelo carretera convencional, de 

 policarbonato de 0,45 m., decorado a dos caras, reflectante nivel 2. 
 700,00 113,37 79.359,00 

C05I040 ud Hito km  

 UD. Hito kilométrico, reflexivo, incluso poste galvanizado de 

 sustentación y cimentación, colocado. 
 18,00 79,97 1.439,46 

C05I050 ud Hito miriamétrico  

 UD. Hito miriamétrico reflexivo, según planos, incluso cimentación, 

 colocado. 
 2,00 500,00 1.000,00 

C05I060 ud S. circ. 900 mm  

 UD. Señal circular permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 

 mm de diámetro, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 80,00 158,19 12.655,20 

C05I070 ud S. triang. 1350 mm  

 UD. Señal triangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 1350 mm de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 40,00 168,00 6.720,00 

C05I080 ud S. stop 600 mm  

 UD. Señal octogonal permanente clase de retrorreflexión RA2, 600 

 mm de doble apotema, colocada sobre poste galvanizado, fijado 

 a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de 

 fijación y transporte a lugar de empleo. 
 20,00 94,50 1.890,00 
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C05I090 ud S. stop 900 mm  

 UD. Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel I 

 (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 

 cimentación, colocada. 
 10,00 173,88 1.738,80 

C05NN060 ud Panel direccional  

 UD. Panel direccional permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 800 mm x 400 mm, 2 galones, i/ parte proporcional de postes, 

 excavación y hormigonado de cimientos, totalmente colocado y 

 transporte a lugar de empleo. 

  
 10,00 71,00 710,00 

C05NN010 ud Señal rectang.1350x900 mm.  

 UD. Señal rectangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 900 mm de ancho x 1350 mm de alto, colocada sobre poste 

 galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y 

 elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. 
 20,00 240,98 4.819,60 

E01 m2 Cartel de lamas de acero galvanizado  

 M2. Cartel de lamas de acero galvanizado h=175 mm, clase de 

 retrorreflexión RA2, de dimensiones según inscripciones de 

 cualquier tipo, i/ parte proporcional de postes, excavación y 

 hormigonado de cimientos, totalmente colocado y transporte a 

 lugar de empleo. 
 150,00 218,78 32.817,00 

E02 m2 Cartel Flecha  

 M2. Cartel tipo flecha en chapa de acero galvanizado, 

 retrorreflectante clase RA2, i/ tornillería, elementos de fijación, 

 postes y cimentación y transporte a lugar de empleo. 
 225,00 329,66 74.173,50 

C05NN030 ud Señal cuadrada 90 cm.  

 UD. Señal cuadrada permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 

 mm de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra 

 mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y 

 transporte a lugar de empleo. 
 14,00 151,20 2.116,80 
 
  

 TOTAL APARTADO C3.02.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL .....................................................................  219.439,36 

 APARTADO C3.02.02 SEÑALIZACION HORIZONTAL  
C05NN050 m² Cebreados símbolos y flechas  

 M2. Pintura reflexiva acrílica en cebreados símbolos y flechas, 

 realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el 

 pavimento. 
 828,00 9,00 7.452,00 

MV1501 ml Marca vial 15cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial  realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 15 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones > 6.000 ml. 
 19.740,00 0,37 7.303,80 

MV1001 ml Marca vial 10cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 10 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones mayores de 6.000 ml. 
 9.870,00 0,30 2.961,00 
 
  

 TOTAL APARTADO C3.02.02 SEÑALIZACION HORIZONTAL ............................................................... 17.716,80 

 APARTADO C3.02.03 DEFENSAS  
C05I010 ml Barrera de seguridad BM SNA4/120c  

 ML. Barrera (BMSNA 4/Tubular 120b) metálica galvanizada simple 

 con separador estandar y valla perfil doble onda simple con 

 postes de sección tubular 120 mm. de canto, separados cada 4 

 metros i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, 

 totalmente instalada. Para actuaciones > 60 metros. 
 4.036,00 38,69 156.152,84 

N01A060 ml Desmontaje de barrera de seguridad  

 ML. Desmontaje de barrera metálica, incluso elementos de 

 sustentación y cimentación con transporte de materiales a 

 vertedero o lugar de acopio para su posible utilización. 
 4.036,00 17,85 72.042,60 

N05.TERM8 ud Terminal de barrera de 8 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 8 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 27,00 314,41 8.489,07 

N05.TERM4 ud Terminal de barrera de 4 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 4 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 51,00 205,08 10.459,08 

N617.0010 ml Pretil H2 W5, D.D. 0,90 m, I.Sev. B  

 ML. Pretil con nivel de contención H2, anchura de trabajo W5 o 

 inferior, deflexión dinámica 0,90 m o inferior, índice de severidad 

 B; i/ anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para 

 la correcta ejecución de la unidad de obra. 

 Nota: Se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil. 
 68,00 150,72 10.248,96 

N01.HID-DEM m3 Hidrodemolición de losa de hormigón  

 M3. Hidrodemolición de hormigón existente dejando las 

 armaduras descubiertas, incluido agua, grupo electrógeno, y 

 retirada de material sobrante; totalmente terminado. 
 5,12 434,24 2.223,31 

N617.0012 m Apoyo de pretil de hormigón in situ  

 ML. Apoyo de pretil de hormigón armado HA-25, Incluyendo 

 cajeado en estructura de hormigón existente mediante 

 hidrodemolición hasta descubrir armado, montaje de esperas y 

 armadura, encofrado, hormigonado y curado, totalmente 

 terminado. 
 64,00 50,92 3.258,88 
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N704.0100 m Barrera seguridad doble, N2, W4 o inferior  

 ML. BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE 

 CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, 

 DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD 

 A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y 

 ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.  

 NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO 

 LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP). 
 64,00 43,77 2.801,28 
 
  

 TOTAL APARTADO C3.02.03 DEFENSAS ...............................................................................................  265.676,02 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C3.03 SEÑALIZ., BALIZ. Y DEFENSAS ............................................................  502.832,18 

 SUBCAPÍTULO C3.04 GESTIÓN DE RESIDUOS  
9500020 t Gestión de RNP no pétreos  

 TN. Carga y transporte de residuos de construcción y demolición 

 no peligroso - RNP- de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, 

 vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos 

 materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de 

 valorización autorizada por transportista autorizado (por 

 consejería de medio ambiente), a una distancia de 20 km., 

 considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, 

 cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, 

 sin medidas de protección colectivas. 
 45,20 10,96 495,39 

9500050 t Gestión de Residuos peligrosos  

 TN. Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de 

 valorización por transportista autorizado (por consejería de medio 

 ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en 

 camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala 

 cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de 

 protección colectivas. 

  
 0,06 309,15 18,55 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C3.04 GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................  513,94 

 SUBCAPÍTULO C3.05 SEGURIDAD Y SALUD  
SYS-UE03 PA Seguridad y Salud  

 P.A. Partida alzada de seguridad y salud.  
 1,00 19.717,38 19.717,38 

 TOTAL SUBCAPÍTULO C3.05 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................  19.717,38 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO UE03 UE03 A-138. 0+000 a 9+870 ............................................................................  1.288.436,50 

 CAPÍTULO UE04 UE04 A-138. 9+870 a 23+768 y 46+503 a 72+646  
 SUBCAPÍTULO C4.01 ESTRUCTURAS  
 APARTADO C4.01.01 PUENTES  
 

N05JUN70 ml Junta de neopreno i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual; montaje de junta de neopreno, totalmente terminada. 
 1,00 450,00 450,00 

N05JUN40 ml Junta mortero bituminoso i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual, colocación y anclaje de placa de acero inoxidable a losa 

 tablero mediante taco químico, relleno a base de mortero 

 bituminoso, totalmente terminada. 
 270,00 276,00 74.520,00 
  

 TOTAL APARTADO C4.01.01 PUENTES ..................................................................................................  74.970,00 

 APARTADO C4.01.02 TÚNELES  
 SUBAPARTADO C04.01.02.01 TÚNEL DE LAS DEVOTAS  
N-TUN.IMPERM ud PA de impermeabilización de túnel  

 UD. Partida alzada para la impermeabilización de paramentos de 

 túneles, incluso drenaje profundo, totalmente terminado. 
 1,00 100.000,00 100.000,00 
 
  

 TOTAL SUBAPARTADO C04.01.02.01 TÚNEL DE LAS DEVOTAS ........................................................  100.000,00 
 
  
 TOTAL APARTADO C4.01.02 TÚNELES ..................................................................................................  100.000,00 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C4.01 ESTRUCTURAS .......................................................................................  174.970,00 

 SUBCAPÍTULO C4.02 FIRMES  
N04F010 m2 Borrado de marca vial mediante fresado  

 M2. Borrado de marca vial mediante fresado, incluida limpieza y 

 transporte a vertedero. 
 9.150,05 12,00 109.800,60 

N04.MICROF8 t MICROF 8 sin incluir emulsión  

 TN. Microaglomerado en frío tipo MICROF 8 sup, según art.540 

 del PG-3, fabricada y extendida por mezcladora móvil 

 autopropulsada, sin incluir emulsión. 
 2.509,73 91,06 228.536,01 

N04.EMULS01 t Emulsión C60B5 para microaglomerado  

 TN. Emulsión tipo C60B5 para microaglomerado en frío. 
 276,07 700,00 193.249,00 

C04F010 m2cm Fresado de pavimento  

 M2xCM. Fresado de firme,  incluso carga y transporte a lugar de 

 empleo o vertedero. También incluye el canon de vertedero. 
 330.130,50 0,60 198.078,30 

N04C010 t Emulsión C60B2 TER adheren.  

 TN. Riego de adherencia con emulsión del tipo C60B2 TER o 

 C60B3 TER con dotación 0,45 kg/m², incluso preparación de la 

 superficie de aplicación. 
 84,66 466,70 39.510,82 
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N04.MBC01 t MBC AC16 surf o AC22 surf, i/filler  

 TN. Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en capa de 

 rodadura del tipo AC 16 surf D o S o del tipo AC22 surf D o S , 

 incluyendo fabricación, traslado de equipos, extendido y 

 compactación , en unidades de operación superiores a 500 Tn, 

 incluido filler. 
 15.725,21 35,00 550.382,35 

N04.MBC02 t MBC AC22 bin o AC32 bin o AC22 base o AC32 base i/filler  

 TN. Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en capa 

 intermedia del tipo AC22 bin D o S o del tipo AC32 bin S, o en 

 capa base del tipo AC22 base G o del tipo AC32 base S o G; 

 incluyendo fabricación, traslado de equipos, transporte, extendido 

 en una o dos capas y compactación, en unidades de operación 

 superiores a 500 Tn, incluido filler. 
 8.088,20 25,01 202.285,88 

N04.BET01 t Betún asfáltico B60/70  

 TN. Suministro de betún asfáltico B60/70 a pie de planta. 
 1.179,66 680,00 802.168,80 

N04.BET02 t Betún asfáltico PMB 45/80-60 modif. polímeros  

 Betún PMB 45/80-60 modificado con polímeros (con o sin caucho) 

 para mezclas bituminosas, a pie de obra o planta. 
 11,02 848,00 9.344,96 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C4.02 FIRMES .....................................................................................................  2.333.356,72 

 SUBCAPÍTULO C4.03 SEÑALIZ., BALIZ. Y DEFENSAS  
 APARTADO C4.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
C05I030 ud Hito arista  

 UD. Hito de arista modelo carretera convencional, de 

 policarbonato de 0,45 m., decorado a dos caras, reflectante nivel 2. 
 1.900,00 113,37 215.403,00 

C05I040 ud Hito km  

 UD. Hito kilométrico, reflexivo, incluso poste galvanizado de 

 sustentación y cimentación, colocado. 
 72,00 79,97 5.757,84 

C05I050 ud Hito miriamétrico  

 UD. Hito miriamétrico reflexivo, según planos, incluso cimentación, 

 colocado. 
 8,00 500,00 4.000,00 

C05I060 ud S. circ. 900 mm  

 UD. Señal circular permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 

 mm de diámetro, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 320,00 158,19 50.620,80 

C05I070 ud S. triang. 1350 mm  

 UD. Señal triangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 1350 mm de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 160,00 168,00 26.880,00 

 

C05I080 ud S. stop 600 mm  

 UD. Señal octogonal permanente clase de retrorreflexión RA2, 600 

 mm de doble apotema, colocada sobre poste galvanizado, fijado 

 a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de 

 fijación y transporte a lugar de empleo. 
 80,00 94,50 7.560,00 

C05I090 ud S. stop 900 mm  

 UD. Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel I 

 (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 

 cimentación, colocada. 
 40,00 173,88 6.955,20 

C05NN060 ud Panel direccional  

 UD. Panel direccional permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 800 mm x 400 mm, 2 galones, i/ parte proporcional de postes, 

 excavación y hormigonado de cimientos, totalmente colocado y 

 transporte a lugar de empleo. 

  
 40,00 71,00 2.840,00 

C05NN010 ud Señal rectang.1350x900 mm.  

 UD. Señal rectangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 900 mm de ancho x 1350 mm de alto, colocada sobre poste 

 galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y 

 elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. 
 80,00 240,98 19.278,40 

E01 m2 Cartel de lamas de acero galvanizado  

 M2. Cartel de lamas de acero galvanizado h=175 mm, clase de 

 retrorreflexión RA2, de dimensiones según inscripciones de 

 cualquier tipo, i/ parte proporcional de postes, excavación y 

 hormigonado de cimientos, totalmente colocado y transporte a 

 lugar de empleo. 
 600,00 218,78 131.268,00 

C05NN030 ud Señal cuadrada 90 cm.  

 UD. Señal cuadrada permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 

 mm de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra 

 mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y 

 transporte a lugar de empleo. 
 43,00 151,20 6.501,60 
  

 TOTAL APARTADO C4.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL ..................................................................... 477.064,84 

 APARTADO C4.03.02 SEÑALIZACION HORIZONTAL  
C05NN050 m² Cebreados símbolos y flechas  

 M2. Pintura reflexiva acrílica en cebreados símbolos y flechas, 

 realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el 

 pavimento. 
 159,00 9,00 1.431,00 

MV1501 ml Marca vial 15cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial  realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 15 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones > 6.000 ml. 
 80.082,00 0,37 29.630,34 
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MV1001 ml Marca vial 10cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 10 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones mayores de 6.000 ml. 
 40.041,00 0,30 12.012,30 

N-CO5-INTERS m2 Pintado marcas viales en intersección  
 6.250,00 5,41 33.812,50 

 TOTAL APARTADO C4.03.02 SEÑALIZACION HORIZONTAL ...............................................................  76.886,14 

 APARTADO C4.03.03 DEFENSAS  
C05I010 ml Barrera de seguridad BM SNA4/120c  

 ML. Barrera (BMSNA 4/Tubular 120b) metálica galvanizada simple 

 con separador estandar y valla perfil doble onda simple con 

 postes de sección tubular 120 mm. de canto, separados cada 4 

 metros i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, 

 totalmente instalada. Para actuaciones > 60 metros. 
 15.654,00 38,69 605.653,26 

N01A060 ml Desmontaje de barrera de seguridad  

 ML. Desmontaje de barrera metálica, incluso elementos de 

 sustentación y cimentación con transporte de materiales a 

 vertedero o lugar de acopio para su posible utilización. 
 15.654,00 17,85 279.423,90 

C05I015 ud Terminal de barrera de 12 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 12 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 11,00 471,49 5.186,39 

N05.TERM8 ud Terminal de barrera de 8 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 8 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 123,00 314,41 38.672,43 

N05.TERM4 ud Terminal de barrera de 4 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 4 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 204,00 205,08 41.836,32 

C05I020 ml Protección motoristas SPM-ES4  

 ML. Suplemento faldon de barrera continúa motoristas, a colocar 

 en nuevos tramos de barrera instalada. 
 738,00 25,68 18.951,84 

N617.0010 ml Pretil H2 W5, D.D. 0,90 m, I.Sev. B  

 ML. Pretil con nivel de contención H2, anchura de trabajo W5 o 

 inferior, deflexión dinámica 0,90 m o inferior, índice de severidad 

 B; i/ anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para 

 la correcta ejecución de la unidad de obra. 

 Nota: Se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil. 
 1,00 150,72 150,72 

 
 
 
 

N01.HID-DEM m3 Hidrodemolición de losa de hormigón  

 M3. Hidrodemolición de hormigón existente dejando las 

 armaduras descubiertas, incluido agua, grupo electrógeno, y 

 retirada de material sobrante; totalmente terminado. 
 0,08 434,24 34,74 

N617.0012 m Apoyo de pretil de hormigón in situ  

 ML. Apoyo de pretil de hormigón armado HA-25, Incluyendo 

 cajeado en estructura de hormigón existente mediante 

 hidrodemolición hasta descubrir armado, montaje de esperas y 

 armadura, encofrado, hormigonado y curado, totalmente 

 terminado. 
 1,00 50,92 50,92 

N704.0100 m Barrera seguridad doble, N2, W4 o inferior  

 ML. BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE 

 CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, 

 DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD 

 A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y 

 ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.  

 NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO 

 LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP). 
 1.292,20 43,77 56.559,59 
 
  

 TOTAL APARTADO C4.03.03 DEFENSAS ...............................................................................................  1.046.520,11 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C4.03 SEÑALIZ., BALIZ. Y DEFENSAS ............................................................  1.600.471,09 

 SUBCAPÍTULO C4.04 GESTIÓN DE RESIDUOS  
9500020 t Gestión de RNP no pétreos  

 TN. Carga y transporte de residuos de construcción y demolición 

 no peligroso - RNP- de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, 

 vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos 

 materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de 

 valorización autorizada por transportista autorizado (por 

 consejería de medio ambiente), a una distancia de 20 km., 

 considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, 

 cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, 

 sin medidas de protección colectivas. 
 175,32 10,96 1.921,51 

9500050 t Gestión de Residuos peligrosos  

 TN. Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de 

 valorización por transportista autorizado (por consejería de medio 

 ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en 

 camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala 

 cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de 

 protección colectivas. 

  
 0,19 309,15 58,74 
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 TOTAL SUBCAPÍTULO C4.04 GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................  1.980,25 

 SUBCAPÍTULO C4.05 SEGURIDAD Y SALUD  
SYS-UE04 PA Seguridad y Salud  

 P.A. Partida alzada de seguridad y salud.  
 1,00 37.985,14 37.985,14 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C4.05 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................  37.985,14 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO UE04 UE04 A-138. 9+870 a 23+768 y 46+503 a 72+646 ..........................................  4.148.763,20 

 CAPÍTULO UE05 UE05 A-138. 23+796 a 46+503 y 72+646 a 87+000  
 SUBCAPÍTULO C5.01 ESTRUCTURAS  
 APARTADO C5.01.01 PUENTES  
N05JUN70 ml Junta de neopreno i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual; montaje de junta de neopreno, totalmente terminada. 
 36,00 450,00 16.200,00 

N05JUN40 ml Junta mortero bituminoso i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual, colocación y anclaje de placa de acero inoxidable a losa 

 tablero mediante taco químico, relleno a base de mortero 

 bituminoso, totalmente terminada. 

  

  
 162,00 276,00 44.712,00 
 
  

 TOTAL APARTADO C5.01.01 PUENTES ..................................................................................................  60.912,00 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C5.01 ESTRUCTURAS .......................................................................................  60.912,00 

 SUBCAPÍTULO C5.02 FIRMES  
N04F010 m2 Borrado de marca vial mediante fresado  

 M2. Borrado de marca vial mediante fresado, incluida limpieza y 

 transporte a vertedero. 
 7.957,25 12,00 95.487,00 

N04.MICROF8 t MICROF 8 sin incluir emulsión  

 TN. Microaglomerado en frío tipo MICROF 8 sup, según art.540 

 del PG-3, fabricada y extendida por mezcladora móvil 

 autopropulsada, sin incluir emulsión. 
 2.317,56 91,06 211.037,01 

N04.EMULS01 t Emulsión C60B5 para microaglomerado  

 TN. Emulsión tipo C60B5 para microaglomerado en frío. 
 254,93 700,00 178.451,00 

C04F010 m2cm Fresado de pavimento  

 M2xCM. Fresado de firme,  incluso carga y transporte a lugar de 

 empleo o vertedero. También incluye el canon de vertedero. 
 86.124,00 0,60 51.674,40 

 

N04C010 t Emulsión C60B2 TER adheren.  

 TN. Riego de adherencia con emulsión del tipo C60B2 TER o 

 C60B3 TER con dotación 0,45 kg/m², incluso preparación de la 

 superficie de aplicación. 
 59,42 466,70 27.731,31 

N04.MBC01 t MBC AC16 surf o AC22 surf, i/filler  

 TN. Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en capa de 

 rodadura del tipo AC 16 surf D o S o del tipo AC22 surf D o S , 

 incluyendo fabricación, traslado de equipos, extendido y 

 compactación , en unidades de operación superiores a 500 Tn, 

 incluido filler. 
 14.066,92 35,00 492.342,20 

N04.MBC02 t MBC AC22 bin o AC32 bin o AC22 base o AC32 base i/filler  

 TN. Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en capa 

 intermedia del tipo AC22 bin D o S o del tipo AC32 bin S, o en 

 capa base del tipo AC22 base G o del tipo AC32 base S o G; 

 incluyendo fabricación, traslado de equipos, transporte, extendido 

 en una o dos capas y compactación, en unidades de operación 

 superiores a 500 Tn, incluido filler. 
 2.110,04 25,01 52.772,10 

N04.BET01 t Betún asfáltico B60/70  

 TN. Suministro de betún asfáltico B60/70 a pie de planta. 
 808,85 680,00 550.018,00 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C5.02 FIRMES ..................................................................................................... 1.659.513,02 

 SUBCAPÍTULO C5.03 SEÑALIZ., BALIZ. Y DEFENSAS  
 APARTADO C5.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
C05I030 ud Hito arista  

 UD. Hito de arista modelo carretera convencional, de 

 policarbonato de 0,45 m., decorado a dos caras, reflectante nivel 2. 
 1.800,00 113,37 204.066,00 

C05I040 ud Hito km  

 UD. Hito kilométrico, reflexivo, incluso poste galvanizado de 

 sustentación y cimentación, colocado. 
 70,00 79,97 5.597,90 

C05I050 ud Hito miriamétrico  

 UD. Hito miriamétrico reflexivo, según planos, incluso cimentación, 

 colocado. 
 6,00 500,00 3.000,00 

C05I060 ud S. circ. 900 mm  

 UD. Señal circular permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 

 mm de diámetro, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 304,00 158,19 48.089,76 

C05I070 ud S. triang. 1350 mm  

 UD. Señal triangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 1350 mm de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 152,00 168,00 25.536,00 
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C05I080 ud S. stop 600 mm  

 UD. Señal octogonal permanente clase de retrorreflexión RA2, 600 

 mm de doble apotema, colocada sobre poste galvanizado, fijado 

 a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de 

 fijación y transporte a lugar de empleo. 
 76,00 94,50 7.182,00 

C05I090 ud S. stop 900 mm  

 UD. Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel I 

 (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 

 cimentación, colocada. 
 38,00 173,88 6.607,44 

C05NN060 ud Panel direccional  

 UD. Panel direccional permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 800 mm x 400 mm, 2 galones, i/ parte proporcional de postes, 

 excavación y hormigonado de cimientos, totalmente colocado y 

 transporte a lugar de empleo. 

  
 38,00 71,00 2.698,00 

C05NN010 ud Señal rectang.1350x900 mm.  

 UD. Señal rectangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 900 mm de ancho x 1350 mm de alto, colocada sobre poste 

 galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y 

 elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. 
 76,00 240,98 18.314,48 

E01 m2 Cartel de lamas de acero galvanizado  

 M2. Cartel de lamas de acero galvanizado h=175 mm, clase de 

 retrorreflexión RA2, de dimensiones según inscripciones de 

 cualquier tipo, i/ parte proporcional de postes, excavación y 

 hormigonado de cimientos, totalmente colocado y transporte a 

 lugar de empleo. 
 570,00 218,78 124.704,60 

C05NN030 ud Señal cuadrada 90 cm.  

 UD. Señal cuadrada permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 

 mm de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra 

 mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y 

 transporte a lugar de empleo. 
 50,00 151,20 7.560,00 
 
  

 TOTAL APARTADO C5.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL .....................................................................  453.356,18 

 APARTADO C5.03.02 SEÑALIZACION HORIZONTAL  
C05NN050 m² Cebreados símbolos y flechas  

 M2. Pintura reflexiva acrílica en cebreados símbolos y flechas, 

 realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el 

 pavimento. 
 159,00 9,00 1.431,00 

MV1501 ml Marca vial 15cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial  realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 15 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones > 6.000 ml. 

 74.178,00 0,37 27.445,86 

MV1001 ml Marca vial 10cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 10 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones mayores de 6.000 ml. 
 37.089,00 0,30 11.126,70 
 
  

 TOTAL APARTADO C5.03.02 SEÑALIZACION HORIZONTAL ...............................................................  40.003,56 

 APARTADO C5.03.03 DEFENSAS  
C05I010 ml Barrera de seguridad BM SNA4/120c  

 ML. Barrera (BMSNA 4/Tubular 120b) metálica galvanizada simple 

 con separador estandar y valla perfil doble onda simple con 

 postes de sección tubular 120 mm. de canto, separados cada 4 

 metros i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, 

 totalmente instalada. Para actuaciones > 60 metros. 
 27.540,00 38,69 1.065.522,60 

N01A060 ml Desmontaje de barrera de seguridad  

 ML. Desmontaje de barrera metálica, incluso elementos de 

 sustentación y cimentación con transporte de materiales a 

 vertedero o lugar de acopio para su posible utilización. 
 27.540,00 17,85 491.589,00 

C05I015 ud Terminal de barrera de 12 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 12 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 4,00 471,49 1.885,96 

N05.TERM8 ud Terminal de barrera de 8 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 8 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 120,00 314,41 37.729,20 

N05.TERM4 ud Terminal de barrera de 4 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 4 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 344,00 205,08 70.547,52 

C05I020 ml Protección motoristas SPM-ES4  

 ML. Suplemento faldon de barrera continúa motoristas, a colocar 

 en nuevos tramos de barrera instalada. 
 296,00 25,68 7.601,28 

N617.0010 ml Pretil H2 W5, D.D. 0,90 m, I.Sev. B  

 ML. Pretil con nivel de contención H2, anchura de trabajo W5 o 

 inferior, deflexión dinámica 0,90 m o inferior, índice de severidad 

 B; i/ anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para 

 la correcta ejecución de la unidad de obra. 

 Nota: Se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil. 
 276,00 150,72 41.598,72 

N617.0011 m Pretil áreas urbanas y periurbanas H2 W5, D.D. 0,90 m, I.Sev. B  

 ML. Pretil para áreas urbanas y periurbanas con nivel de 

 contención H2, anchura de trabajo W5 o inferior, deflexión 
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 dinámica 0,90 m o inferior, índice de severidad B; i/ anclajes y 

 todos los materiales y operaciones necesarios para la correcta 

 ejecución de la unidad de obra. 

 Nota: Se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil. 
 245,00 238,51 58.434,95 

N01.HID-DEM m3 Hidrodemolición de losa de hormigón  

 M3. Hidrodemolición de hormigón existente dejando las 

 armaduras descubiertas, incluido agua, grupo electrógeno, y 

 retirada de material sobrante; totalmente terminado. 
 41,68 434,24 18.099,12 

N617.0012 m Apoyo de pretil de hormigón in situ  

 ML. Apoyo de pretil de hormigón armado HA-25, Incluyendo 

 cajeado en estructura de hormigón existente mediante 

 hidrodemolición hasta descubrir armado, montaje de esperas y 

 armadura, encofrado, hormigonado y curado, totalmente 

 terminado. 
 521,00 50,92 26.529,32 

N704.0100 m Barrera seguridad doble, N2, W4 o inferior  

 ML. BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE 

 CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, 

 DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD 

 A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y 

 ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.  

 NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO 

 LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP). 
 849,60 43,77 37.186,99 
 
  

 TOTAL APARTADO C5.03.03 DEFENSAS ...............................................................................................  1.856.724,66 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C5.03 SEÑALIZ., BALIZ. Y DEFENSAS ............................................................  2.350.084,40 

 SUBCAPÍTULO C5.04 OBRAS COMPLEMENTARIAS  
N-REPOS.FO ud Reposición de fibra óptica  

 UD. Partida alzada de reposición de fibra óptica, totalmente 

 terminada. 
 1,00 5.000,00 5.000,00 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C5.04 OBRAS COMPLEMENTARIAS ...............................................................  5.000,00 

 SUBCAPÍTULO C5.05 GESTIÓN DE RESIDUOS  
9500020 t Gestión de RNP no pétreos  

 TN. Carga y transporte de residuos de construcción y demolición 

 no peligroso - RNP- de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, 

 vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos 

 materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de 

 valorización autorizada por transportista autorizado (por 

 consejería de medio ambiente), a una distancia de 20 km., 

 considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, 

 cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, 

 sin medidas de protección colectivas. 

 308,45 10,96 3.380,61 

9500050 t Gestión de Residuos peligrosos  

 TN. Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de 

 valorización por transportista autorizado (por consejería de medio 

 ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en 

 camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala 

 cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de 

 protección colectivas. 

  
 0,18 309,15 55,65 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C5.05 GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................ 3.436,26 

 SUBCAPÍTULO C5.06 SEGURIDAD Y SALUD  
SYS-UE05 PA Seguridad y Salud  

 P.A. Partida alzada de seguridad y salud.  
 1,00 37.799,45 37.799,45 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C5.06 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................ 37.799,45 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO UE05 UE05 A-138. 23+796 a 46+503 y 72+646 a 87+000 ........................................ 4.116.745,13 

 CAPÍTULO UE06 UE06 A-139. 0+000 a 24+810  
 SUBCAPÍTULO C6.01 ESTRUCTURAS  
 APARTADO C06.01.01 PUENTES  
N05JUN70 ml Junta de neopreno i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual; montaje de junta de neopreno, totalmente terminada. 
 20,00 450,00 9.000,00 

N05JUN40 ml Junta mortero bituminoso i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual, colocación y anclaje de placa de acero inoxidable a losa 

 tablero mediante taco químico, relleno a base de mortero 

 bituminoso, totalmente terminada. 

  

  
 100,00 276,00 27.600,00 
 
  

 TOTAL APARTADO C06.01.01 PUENTES ................................................................................................ 36.600,00 

 APARTADO C06.01.02 TÚNELES  
N05CASCADA ml Cascada de luz en túnel  

 ML. Cascada de luz en túnel, incluido aparato, cableado, caja de 

 control, y p.p. de instalación de placa solar, totalmente conectado 

 y terminado. 
 40,00 80,00 3.200,00 
 
  

 TOTAL APARTADO C06.01.02 TÚNELES ................................................................................................ 3.200,00 
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 TOTAL SUBCAPÍTULO C6.01 ESTRUCTURAS .......................................................................................  39.800,00 

 SUBCAPÍTULO C6.02 FIRMES  
N04F010 m2 Borrado de marca vial mediante fresado  

 M2. Borrado de marca vial mediante fresado, incluida limpieza y 

 transporte a vertedero. 
 8.708,00 12,00 104.496,00 

N04.MICROF8 t MICROF 8 sin incluir emulsión  

 TN. Microaglomerado en frío tipo MICROF 8 sup, según art.540 

 del PG-3, fabricada y extendida por mezcladora móvil 

 autopropulsada, sin incluir emulsión. 
 2.687,04 91,06 244.681,86 

N04.EMULS01 t Emulsión C60B5 para microaglomerado  

 TN. Emulsión tipo C60B5 para microaglomerado en frío. 
 295,57 700,00 206.899,00 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C6.02 FIRMES ....................................................................................................  556.076,86 

 SUBCAPÍTULO C6.03 SEÑALIZ., BALIZ. Y DEFENSAS  
 APARTADO C6.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
C05I030 ud Hito arista  

 UD. Hito de arista modelo carretera convencional, de 

 policarbonato de 0,45 m., decorado a dos caras, reflectante nivel 2. 
 1.347,00 113,37 152.709,39 

C05I040 ud Hito km  

 UD. Hito kilométrico, reflexivo, incluso poste galvanizado de 

 sustentación y cimentación, colocado. 
 44,00 79,97 3.518,68 

C05I050 ud Hito miriamétrico  

 UD. Hito miriamétrico reflexivo, según planos, incluso cimentación, 

 colocado. 
 6,00 500,00 3.000,00 

C05I060 ud S. circ. 900 mm  

 UD. Señal circular permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 

 mm de diámetro, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 200,00 158,19 31.638,00 

C05I070 ud S. triang. 1350 mm  

 UD. Señal triangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 1350 mm de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 100,00 168,00 16.800,00 

C05I080 ud S. stop 600 mm  

 UD. Señal octogonal permanente clase de retrorreflexión RA2, 600 

 mm de doble apotema, colocada sobre poste galvanizado, fijado 

 a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de 

 fijación y transporte a lugar de empleo. 
 50,00 94,50 4.725,00 

C05I090 ud S. stop 900 mm  

 UD. Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel I 

 (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 

 cimentación, colocada. 
 25,00 173,88 4.347,00 

C05NN060 ud Panel direccional  

 UD. Panel direccional permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 800 mm x 400 mm, 2 galones, i/ parte proporcional de postes, 

 excavación y hormigonado de cimientos, totalmente colocado y 

 transporte a lugar de empleo. 

  
 25,00 71,00 1.775,00 

C05NN010 ud Señal rectang.1350x900 mm.  

 UD. Señal rectangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 900 mm de ancho x 1350 mm de alto, colocada sobre poste 

 galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y 

 elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. 
 50,00 240,98 12.049,00 

E01 m2 Cartel de lamas de acero galvanizado  

 M2. Cartel de lamas de acero galvanizado h=175 mm, clase de 

 retrorreflexión RA2, de dimensiones según inscripciones de 

 cualquier tipo, i/ parte proporcional de postes, excavación y 

 hormigonado de cimientos, totalmente colocado y transporte a 

 lugar de empleo. 
 375,00 218,78 82.042,50 

E02 m2 Cartel Flecha  

 M2. Cartel tipo flecha en chapa de acero galvanizado, 

 retrorreflectante clase RA2, i/ tornillería, elementos de fijación, 

 postes y cimentación y transporte a lugar de empleo. 
 562,50 329,66 185.433,75 

C05NN030 ud Señal cuadrada 90 cm.  

 UD. Señal cuadrada permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 

 mm de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra 

 mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y 

 transporte a lugar de empleo. 
 32,00 151,20 4.838,40 
 
  

 TOTAL APARTADO C6.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL .....................................................................  502.876,72 
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 APARTADO C6.03.02 SEÑALIZACION HORIZONTAL  
C05NN050 m² Cebreados símbolos y flechas  

 M2. Pintura reflexiva acrílica en cebreados símbolos y flechas, 

 realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el 

 pavimento. 
 2.235,27 9,00 20.117,43 

MV1501 ml Marca vial 15cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial  realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 15 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones > 6.000 ml. 
 49.620,00 0,37 18.359,40 

MV1001 ml Marca vial 10cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 10 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones mayores de 6.000 ml. 
 20.893,12 0,30 6.267,94 
 
  

 TOTAL APARTADO C6.03.02 SEÑALIZACION HORIZONTAL ...............................................................  44.744,77 

 APARTADO C6.03.03 DEFENSAS  
C05I010 ml Barrera de seguridad BM SNA4/120c  

 ML. Barrera (BMSNA 4/Tubular 120b) metálica galvanizada simple 

 con separador estandar y valla perfil doble onda simple con 

 postes de sección tubular 120 mm. de canto, separados cada 4 

 metros i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, 

 totalmente instalada. Para actuaciones > 60 metros. 
 4.896,00 38,69 189.426,24 

N01A060 ml Desmontaje de barrera de seguridad  

 ML. Desmontaje de barrera metálica, incluso elementos de 

 sustentación y cimentación con transporte de materiales a 

 vertedero o lugar de acopio para su posible utilización. 
 4.896,00 17,85 87.393,60 

N05.TERM8 ud Terminal de barrera de 8 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 8 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 19,00 314,41 5.973,79 

N05.TERM4 ud Terminal de barrera de 4 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 4 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 50,00 205,08 10.254,00 

C05I020 ml Protección motoristas SPM-ES4  

 ML. Suplemento faldon de barrera continúa motoristas, a colocar 

 en nuevos tramos de barrera instalada. 
 628,00 25,68 16.127,04 

N617.0010 ml Pretil H2 W5, D.D. 0,90 m, I.Sev. B  

 ML. Pretil con nivel de contención H2, anchura de trabajo W5 o 

 inferior, deflexión dinámica 0,90 m o inferior, índice de severidad 

 B; i/ anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para 

 la correcta ejecución de la unidad de obra. 

 Nota: Se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil. 
 176,00 150,72 26.526,72 

N01.HID-DEM m3 Hidrodemolición de losa de hormigón  

 M3. Hidrodemolición de hormigón existente dejando las 

 armaduras descubiertas, incluido agua, grupo electrógeno, y 

 retirada de material sobrante; totalmente terminado. 
 14,08 434,24 6.114,10 

N617.0012 m Apoyo de pretil de hormigón in situ  

 ML. Apoyo de pretil de hormigón armado HA-25, Incluyendo 

 cajeado en estructura de hormigón existente mediante 

 hidrodemolición hasta descubrir armado, montaje de esperas y 

 armadura, encofrado, hormigonado y curado, totalmente 

 terminado. 
 176,00 50,92 8.961,92 

N704.0100 m Barrera seguridad doble, N2, W4 o inferior  

 ML. BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE 

 CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, 

 DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD 

 A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y 

 ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.  

 NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO 

 LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP). 
 416,00 43,77 18.208,32 
 
  

 TOTAL APARTADO C6.03.03 DEFENSAS ............................................................................................... 368.985,73 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C6.03 SEÑALIZ., BALIZ. Y DEFENSAS............................................................. 916.607,22 

 SUBCAPÍTULO C6.04 GESTIÓN DE RESIDUOS  
9500020 t Gestión de RNP no pétreos  

 TN. Carga y transporte de residuos de construcción y demolición 

 no peligroso - RNP- de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, 

 vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos 

 materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de 

 valorización autorizada por transportista autorizado (por 

 consejería de medio ambiente), a una distancia de 20 km., 

 considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, 

 cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, 

 sin medidas de protección colectivas. 
 54,84 10,96 601,05 

9500050 t Gestión de Residuos peligrosos  

 TN. Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de 

 valorización por transportista autorizado (por consejería de medio 

 ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en 

 camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala 

 cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de 

 protección colectivas. 
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 0,14 309,15 43,28 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C6.04 GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................  644,33 

 SUBCAPÍTULO C6.05 SEGURIDAD Y SALUD  
SYS-UE06 PA Seguridad y Salud  

 P.A. Partida alzada de seguridad y salud.  
 1,00 22.976,17 22.976,17 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C6.05 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................  22.976,17 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO UE06 UE06 A-139. 0+000 a 24+810 ..........................................................................  1.536.104,58 

 CAPÍTULO UE07 UE07 A-139. 46+800 a 62+500  
 SUBCAPÍTULO C7.01 ESTRUCTURAS  
N05JUN70 ml Junta de neopreno i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual; montaje de junta de neopreno, totalmente terminada. 
 20,00 450,00 9.000,00 

N05JUN40 ml Junta mortero bituminoso i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual, colocación y anclaje de placa de acero inoxidable a losa 

 tablero mediante taco químico, relleno a base de mortero 

 bituminoso, totalmente terminada. 

  

  
 80,00 276,00 22.080,00 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C7.01 ESTRUCTURAS .......................................................................................  31.080,00 

 SUBCAPÍTULO C7.02 FIRMES  
C04F010 m2cm Fresado de pavimento  

 M2xCM. Fresado de firme,  incluso carga y transporte a lugar de 

 empleo o vertedero. También incluye el canon de vertedero. 
 141.300,00 0,60 84.780,00 

N04C010 t Emulsión C60B2 TER adheren.  

 TN. Riego de adherencia con emulsión del tipo C60B2 TER o 

 C60B3 TER con dotación 0,45 kg/m², incluso preparación de la 

 superficie de aplicación. 
 69,22 466,70 32.304,97 

N04.MBC01 t MBC AC16 surf o AC22 surf, i/filler  

 TN. Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en capa de 

 rodadura del tipo AC 16 surf D o S o del tipo AC22 surf D o S , 

 incluyendo fabricación, traslado de equipos, extendido y 

 compactación , en unidades de operación superiores a 500 Tn, 

 incluido filler. 
 15.386,00 35,00 538.510,00 

N04.MBC02 t MBC AC22 bin o AC32 bin o AC22 base o AC32 base i/filler  

 TN. Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en capa 

 intermedia del tipo AC22 bin D o S o del tipo AC32 bin S, o en 

 capa base del tipo AC22 base G o del tipo AC32 base S o G; 

 incluyendo fabricación, traslado de equipos, transporte, extendido 

 en una o dos capas y compactación, en unidades de operación 

 superiores a 500 Tn, incluido filler. 
 3.461,85 25,01 86.580,87 

N04.BET01 t Betún asfáltico B60/70  

 TN. Suministro de betún asfáltico B60/70 a pie de planta. 
 931,37 680,00 633.331,60 

N04.BET02 t Betún asfáltico PMB 45/80-60 modif. polímeros  

 Betún PMB 45/80-60 modificado con polímeros (con o sin caucho) 

 para mezclas bituminosas, a pie de obra o planta. 
 11,02 848,00 9.344,96 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C7.02 FIRMES .....................................................................................................  1.384.852,40 

 SUBCAPÍTULO C7.03 SEÑALIZ., BALIZ. Y DEFENSAS  
 APARTADO C7.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
C05I030 ud Hito arista  

 UD. Hito de arista modelo carretera convencional, de 

 policarbonato de 0,45 m., decorado a dos caras, reflectante nivel 2. 
 650,00 113,37 73.690,50 

C05I040 ud Hito km  

 UD. Hito kilométrico, reflexivo, incluso poste galvanizado de 

 sustentación y cimentación, colocado. 
 30,00 79,97 2.399,10 

C05I050 ud Hito miriamétrico  

 UD. Hito miriamétrico reflexivo, según planos, incluso cimentación, 

 colocado. 
 4,00 500,00 2.000,00 

C05I060 ud S. circ. 900 mm  

 UD. Señal circular permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 

 mm de diámetro, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 136,00 158,19 21.513,84 

C05I070 ud S. triang. 1350 mm  

 UD. Señal triangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 1350 mm de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 68,00 168,00 11.424,00 

C05I080 ud S. stop 600 mm  

 UD. Señal octogonal permanente clase de retrorreflexión RA2, 600 

 mm de doble apotema, colocada sobre poste galvanizado, fijado 

 a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de 

 fijación y transporte a lugar de empleo. 
 34,00 94,50 3.213,00 

C05I090 ud S. stop 900 mm  

 UD. Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel I 

 (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 
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 cimentación, colocada. 
 17,00 173,88 2.955,96 

C05NN060 ud Panel direccional  

 UD. Panel direccional permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 800 mm x 400 mm, 2 galones, i/ parte proporcional de postes, 

 excavación y hormigonado de cimientos, totalmente colocado y 

 transporte a lugar de empleo. 

  
 17,00 71,00 1.207,00 

C05NN010 ud Señal rectang.1350x900 mm.  

 UD. Señal rectangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 900 mm de ancho x 1350 mm de alto, colocada sobre poste 

 galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y 

 elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. 
 34,00 240,98 8.193,32 

E01 m2 Cartel de lamas de acero galvanizado  

 M2. Cartel de lamas de acero galvanizado h=175 mm, clase de 

 retrorreflexión RA2, de dimensiones según inscripciones de 

 cualquier tipo, i/ parte proporcional de postes, excavación y 

 hormigonado de cimientos, totalmente colocado y transporte a 

 lugar de empleo. 
 255,00 218,78 55.788,90 

E02 m2 Cartel Flecha  

 M2. Cartel tipo flecha en chapa de acero galvanizado, 

 retrorreflectante clase RA2, i/ tornillería, elementos de fijación, 

 postes y cimentación y transporte a lugar de empleo. 
 382,50 329,66 126.094,95 

C05NN030 ud Señal cuadrada 90 cm.  

 UD. Señal cuadrada permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 

 mm de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra 

 mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y 

 transporte a lugar de empleo. 
 35,00 151,20 5.292,00 
 
  

 TOTAL APARTADO C7.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL .....................................................................  313.772,57 

 APARTADO C7.03.02 SEÑALIZACION HORIZONTAL  
C05NN050 m² Cebreados símbolos y flechas  

 M2. Pintura reflexiva acrílica en cebreados símbolos y flechas, 

 realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el 

 pavimento. 
 1.648,92 9,00 14.840,28 

MV1501 ml Marca vial 15cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial  realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 15 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones > 6.000 ml. 
 31.400,00 0,37 11.618,00 

MV1001 ml Marca vial 10cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 10 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones mayores de 6.000 ml. 
 12.176,45 0,30 3.652,94 
 
  

 TOTAL APARTADO C7.03.02 SEÑALIZACION HORIZONTAL ............................................................... 30.111,22 

 APARTADO C7.03.03 DEFENSAS  
C05I010 ml Barrera de seguridad BM SNA4/120c  

 ML. Barrera (BMSNA 4/Tubular 120b) metálica galvanizada simple 

 con separador estandar y valla perfil doble onda simple con 

 postes de sección tubular 120 mm. de canto, separados cada 4 

 metros i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, 

 totalmente instalada. Para actuaciones > 60 metros. 
 4.268,00 38,69 165.128,92 

N01A060 ml Desmontaje de barrera de seguridad  

 ML. Desmontaje de barrera metálica, incluso elementos de 

 sustentación y cimentación con transporte de materiales a 

 vertedero o lugar de acopio para su posible utilización. 
 4.268,00 17,85 76.183,80 

N05.TERM8 ud Terminal de barrera de 8 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 8 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 17,00 314,41 5.344,97 

N05.TERM4 ud Terminal de barrera de 4 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 4 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 42,00 205,08 8.613,36 

C05I020 ml Protección motoristas SPM-ES4  

 ML. Suplemento faldon de barrera continúa motoristas, a colocar 

 en nuevos tramos de barrera instalada. 
 40,00 25,68 1.027,20 

N617.0010 ml Pretil H2 W5, D.D. 0,90 m, I.Sev. B  

 ML. Pretil con nivel de contención H2, anchura de trabajo W5 o 

 inferior, deflexión dinámica 0,90 m o inferior, índice de severidad 

 B; i/ anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para 

 la correcta ejecución de la unidad de obra. 

 Nota: Se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil. 
 1,00 150,72 150,72 

N617.0011 m Pretil áreas urbanas y periurbanas H2 W5, D.D. 0,90 m, I.Sev. B  

 ML. Pretil para áreas urbanas y periurbanas con nivel de 

 contención H2, anchura de trabajo W5 o inferior, deflexión 

 dinámica 0,90 m o inferior, índice de severidad B; i/ anclajes y 

 todos los materiales y operaciones necesarios para la correcta 

 ejecución de la unidad de obra. 

 Nota: Se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil. 
 52,00 238,51 12.402,52 

N01.HID-DEM m3 Hidrodemolición de losa de hormigón  

 M3. Hidrodemolición de hormigón existente dejando las 

 armaduras descubiertas, incluido agua, grupo electrógeno, y 
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 retirada de material sobrante; totalmente terminado. 
 4,24 434,24 1.841,18 

N617.0012 m Apoyo de pretil de hormigón in situ  

 ML. Apoyo de pretil de hormigón armado HA-25, Incluyendo 

 cajeado en estructura de hormigón existente mediante 

 hidrodemolición hasta descubrir armado, montaje de esperas y 

 armadura, encofrado, hormigonado y curado, totalmente 

 terminado. 
 53,00 50,92 2.698,76 

N704.0100 m Barrera seguridad doble, N2, W4 o inferior  

 ML. BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE 

 CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, 

 DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD 

 A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y 

 ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.  

 NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO 

 LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP). 
 586,40 43,77 25.666,73 
 
  

 TOTAL APARTADO C7.03.03 DEFENSAS ...............................................................................................  299.058,16 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C7.03 SEÑALIZ., BALIZ. Y DEFENSAS ............................................................  642.941,95 

 SUBCAPÍTULO C7.04 OBRAS COMPLEMENTARIAS  
 APARTADO C7.04.01 INTERSECCIÓN PK 57+540 LINSOLES  
 SUBAPARTADO C7.04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
C01D020 m³ Excav. en desmonte  

 M3. Excavación en desmonte en cualquier clase de terreno, 

 excepto roca, incluso carga y transporte a lugar de empleo, 

 vertedero, o gestor autorizado, incluido tasas, mantenimiento de 

 vertedero, tasas de vertido  y señalistas. 
 2.123,00 2,75 5.838,25 

C01E030 m³ Terraplén procedente excavacion o prestamos  

 M3. Extendido, humectación y compactación de terraplén, 

 pedraplén o todo uno con material procedente de desmonte o 

 préstamos. 
 9,00 1,60 14,40 

C01E040 m³ Suelo seleccionado  

 M3. Suelo Seleccionado en extendidos superiores a 100 m3, 

 incluida la extensión, humectación y compactación, todo ello 

 conforme al art. 330 del PG-3 o en su caso Recomendaciones 

 Técnicas para el Dimensionamiento de Firmes de la Red 

 Autonómica Aragonesa. 
 1.072,00 18,19 19.499,68 
 
  

 TOTAL SUBAPARTADO C7.04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................  25.352,33 

 SUBAPARTADO C7.04.01.02 DRENAJE  
C02A010 m³ Hormigón HM-20 en cuneta  

 M3. Hormigón en masa HM-20 para formación de cuneta 

 revestida de cualquier sección con un espesor mínimo de 15 cm. 

 Incluida la preparación de la superficie de apoyo y aserrado de 

 las juntas de retracción, totalmente acabada. 
 87,00 194,76 16.944,12 
 
  

 TOTAL SUBAPARTADO C7.04.01.02 DRENAJE .....................................................................................  16.944,12 

 SUBAPARTADO C7.04.01.03 FIRMES  
C04A030 m3 Base zahorra artif. a partir 100 m2  

 M3. Zahorra artificial en formación de capas de firme del tipo ZA 

 0/20 o ZA 0/32, incluido el transporte, extendido, humectación, y 

 compactación. Totalmente acabada según art. 510 del PG-3. Para 

 extendidos a partir de 100 m2. 
 604,13 24,42 14.752,85 

C04C040 t Emulsión C50BF4 IMP  

 M2. Riego de imprimación con emulsión del tipo C50BF4 IMP o 

 C60BF4 IMP con dotación 1,50 kg/m², incluso preparación de la 

 superficie de aplicación. 
 3,05 446,66 1.362,31 

N04C010 t Emulsión C60B2 TER adheren.  

 TN. Riego de adherencia con emulsión del tipo C60B2 TER o 

 C60B3 TER con dotación 0,45 kg/m², incluso preparación de la 

 superficie de aplicación. 
 2,01 466,70 938,07 

N04.MBC01 t MBC AC16 surf o AC22 surf, i/filler  

 TN. Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en capa de 

 rodadura del tipo AC 16 surf D o S o del tipo AC22 surf D o S , 

 incluyendo fabricación, traslado de equipos, extendido y 

 compactación , en unidades de operación superiores a 500 Tn, 

 incluido filler. 
 648,57 35,00 22.699,95 

N04.MBC02 t MBC AC22 bin o AC32 bin o AC22 base o AC32 base i/filler  

 TN. Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en capa 

 intermedia del tipo AC22 bin D o S o del tipo AC32 bin S, o en 

 capa base del tipo AC22 base G o del tipo AC32 base S o G; 

 incluyendo fabricación, traslado de equipos, transporte, extendido 

 en una o dos capas y compactación, en unidades de operación 

 superiores a 500 Tn, incluido filler. 
 376,52 25,01 9.416,77 

N04.BET01 t Betún asfáltico B60/70  

 TN. Suministro de betún asfáltico B60/70 a pie de planta. 
 51,26 680,00 34.856,80 
 
  

 TOTAL SUBAPARTADO C7.04.01.03 FIRMES .........................................................................................  84.026,75 

 SUBAPARTADO C7.04.01.04 SEÑALIZACION  
C05I070 ud S. triang. 1350 mm  

 UD. Señal triangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 1350 mm de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 1,00 168,00 168,00 
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C05I090 ud S. stop 900 mm  

 UD. Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel I 

 (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 

 cimentación, colocada. 
 2,00 173,88 347,76 

C05I060 ud S. circ. 900 mm  

 UD. Señal circular permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 

 mm de diámetro, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 1,00 158,19 158,19 

E01 m2 Cartel de lamas de acero galvanizado  

 M2. Cartel de lamas de acero galvanizado h=175 mm, clase de 

 retrorreflexión RA2, de dimensiones según inscripciones de 

 cualquier tipo, i/ parte proporcional de postes, excavación y 

 hormigonado de cimientos, totalmente colocado y transporte a 

 lugar de empleo. 
 5,78 218,78 1.264,55 

C05NN050 m² Cebreados símbolos y flechas  

 M2. Pintura reflexiva acrílica en cebreados símbolos y flechas, 

 realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el 

 pavimento. 
 451,64 9,00 4.064,76 

MV1501 ml Marca vial 15cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial  realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 15 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones > 6.000 ml. 
 204,50 0,37 75,67 

MV1001 ml Marca vial 10cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 10 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones mayores de 6.000 ml. 
 573,00 0,30 171,90 
 
  

 TOTAL SUBAPARTADO C7.04.01.04 SEÑALIZACION ...........................................................................  6.250,83 
 
  
 TOTAL APARTADO C7.04.01 INTERSECCIÓN PK 57+540 LINSOLES ..................................................  132.574,03 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C7.04 OBRAS COMPLEMENTARIAS ...............................................................  132.574,03 

 SUBCAPÍTULO C7.05 GESTIÓN DE RESIDUOS  
9500020 t Gestión de RNP no pétreos  

 TN. Carga y transporte de residuos de construcción y demolición 

 no peligroso - RNP- de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, 

 vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos 

 materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de 

 valorización autorizada por transportista autorizado (por 

 consejería de medio ambiente), a una distancia de 20 km., 

 considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, 

 cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, 

 sin medidas de protección colectivas. 
 47,80 10,96 523,89 

9500030 t Gestión de RNP pétreos  

 TN. Carga y transporte de residuos de construcción y demolición 

 no peligrosos -RNP- de carácter pétreo (excepto tierras y piedras) 

 constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

 (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de 

 valorización por transportista autorizado (por consejería de medio 

 ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en 

 camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala 

 cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de 

 protección colectivas. 
 4,35 7,78 33,84 

9500040 t Gestión de tierras  

 TN. Carga y transporte de residuos de construcción y demolición 

 de carácter pétreo constituidos por tierras y piedras a planta de 

 valorización por transportista autorizado (por consejería de medio 

 ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en 

 camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala 

 cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de 

 protección colectivas. 

  
 3.805,20 6,94 26.408,09 

9500050 t Gestión de Residuos peligrosos  

 TN. Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de 

 valorización por transportista autorizado (por consejería de medio 

 ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en 

 camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala 

 cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de 

 protección colectivas. 

  
 0,10 309,15 30,92 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C7.05 GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................ 26.996,74 

 SUBCAPÍTULO C7.06 SEGURIDAD Y SALUD  
SYS-UE07 PA Seguridad y Salud  

 P.A. Partida alzada de seguridad y salud.  
 1,00 27.898,95 27.898,95 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C7.06 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................ 27.898,95 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO UE07 UE07 A-139. 46+800 a 62+500 ......................................................................... 2.246.344,07 
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 CAPÍTULO UE08 UE08 A-1605. 0+000 a 41+620  
 SUBCAPÍTULO C8.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
N01.HINCA m Hinca de carriles RN54 al tresboliilo  

 ML. Hinca de carriles RN54 ejecutados al tresbolillo, separados 

 0,75 ml, de hasta 12 ml de profundidad, incluso excavación, 

 recorte de longitud de carril sobrante y zuncho de hormigón 

 armado de 80 cm x 80 cm para atado cabeza de carriles. 
 195,00 3.046,76 593.533,20 

N01.MUR.ESCOL m³ Muro de escollera 2,5x2,5x1,4 m  

 M3. Formación de muro de escollera con alzado de 2,5 m de 

 altura, 2,5 m en base inferior y 1,40 m en base superior y con 

 zapata de apoyo de 2,5 m de base y 1,5 m de alto, incluso 

 excavación y relleno trasdós. 
 1.725,00 90,00 155.250,00 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C8.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................................................................  748.783,20 

 SUBCAPÍTULO C8.02 ESTRUCTURAS  
N05JUN70 ml Junta de neopreno i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual; montaje de junta de neopreno, totalmente terminada. 
 72,00 450,00 32.400,00 

N05JUN40 ml Junta mortero bituminoso i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual, colocación y anclaje de placa de acero inoxidable a losa 

 tablero mediante taco químico, relleno a base de mortero 

 bituminoso, totalmente terminada. 

  

  
 144,00 276,00 39.744,00 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C8.02 ESTRUCTURAS .......................................................................................  72.144,00 

 SUBCAPÍTULO C8.03 FIRMES  
N04F010 m2 Borrado de marca vial mediante fresado  

 M2. Borrado de marca vial mediante fresado, incluida limpieza y 

 transporte a vertedero. 
 10.675,00 12,00 128.100,00 

N04.MICROF8 t MICROF 8 sin incluir emulsión  

 TN. Microaglomerado en frío tipo MICROF 8 sup, según art.540 

 del PG-3, fabricada y extendida por mezcladora móvil 

 autopropulsada, sin incluir emulsión. 
 2.918,40 91,06 265.749,50 

N04.EMULS01 t Emulsión C60B5 para microaglomerado  

 TN. Emulsión tipo C60B5 para microaglomerado en frío. 
 321,03 700,00 224.721,00 

C04F010 m2cm Fresado de pavimento  

 M2xCM. Fresado de firme,  incluso carga y transporte a lugar de 

 empleo o vertedero. También incluye el canon de vertedero. 

 183.810,00 0,60 110.286,00 

N04C010 t Emulsión C60B2 TER adheren.  

 TN. Riego de adherencia con emulsión del tipo C60B2 TER o 

 C60B3 TER con dotación 0,45 kg/m², incluso preparación de la 

 superficie de aplicación. 
 52,54 466,70 24.520,42 

N04.MBC01 t MBC AC16 surf o AC22 surf, i/filler  

 TN. Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en capa de 

 rodadura del tipo AC 16 surf D o S o del tipo AC22 surf D o S , 

 incluyendo fabricación, traslado de equipos, extendido y 

 compactación , en unidades de operación superiores a 500 Tn, 

 incluido filler. 
 10.628,35 35,00 371.992,25 

N04.MBC02 t MBC AC22 bin o AC32 bin o AC22 base o AC32 base i/filler  

 TN. Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en capa 

 intermedia del tipo AC22 bin D o S o del tipo AC32 bin S, o en 

 capa base del tipo AC22 base G o del tipo AC32 base S o G; 

 incluyendo fabricación, traslado de equipos, transporte, extendido 

 en una o dos capas y compactación, en unidades de operación 

 superiores a 500 Tn, incluido filler. 
 3.675,00 25,01 91.911,75 

N04.BET01 t Betún asfáltico B60/70  

 TN. Suministro de betún asfáltico B60/70 a pie de planta. 
 776,42 680,00 527.965,60 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C8.03 FIRMES .....................................................................................................  1.745.246,52 

 SUBCAPÍTULO C8.04 SEÑALIZ., BALIZ. Y DEFENSAS  
 APARTADO C8.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
C05I030 ud Hito arista  

 UD. Hito de arista modelo carretera convencional, de 

 policarbonato de 0,45 m., decorado a dos caras, reflectante nivel 2. 
 1.000,00 113,37 113.370,00 

C05I040 ud Hito km  

 UD. Hito kilométrico, reflexivo, incluso poste galvanizado de 

 sustentación y cimentación, colocado. 
 76,00 79,97 6.077,72 

C05I050 ud Hito miriamétrico  

 UD. Hito miriamétrico reflexivo, según planos, incluso cimentación, 

 colocado. 
 8,00 500,00 4.000,00 

C05I060 ud S. circ. 900 mm  

 UD. Señal circular permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 

 mm de diámetro, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 336,00 158,19 53.151,84 

C05I070 ud S. triang. 1350 mm  

 UD. Señal triangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 1350 mm de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
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 168,00 168,00 28.224,00 

C05I080 ud S. stop 600 mm  

 UD. Señal octogonal permanente clase de retrorreflexión RA2, 600 

 mm de doble apotema, colocada sobre poste galvanizado, fijado 

 a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de 

 fijación y transporte a lugar de empleo. 
 84,00 94,50 7.938,00 

C05I090 ud S. stop 900 mm  

 UD. Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel I 

 (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 

 cimentación, colocada. 
 42,00 173,88 7.302,96 

C05NN060 ud Panel direccional  

 UD. Panel direccional permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 800 mm x 400 mm, 2 galones, i/ parte proporcional de postes, 

 excavación y hormigonado de cimientos, totalmente colocado y 

 transporte a lugar de empleo. 

  
 42,00 71,00 2.982,00 

C05NN010 ud Señal rectang.1350x900 mm.  

 UD. Señal rectangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 900 mm de ancho x 1350 mm de alto, colocada sobre poste 

 galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y 

 elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. 
 84,00 240,98 20.242,32 

E01 m2 Cartel de lamas de acero galvanizado  

 M2. Cartel de lamas de acero galvanizado h=175 mm, clase de 

 retrorreflexión RA2, de dimensiones según inscripciones de 

 cualquier tipo, i/ parte proporcional de postes, excavación y 

 hormigonado de cimientos, totalmente colocado y transporte a 

 lugar de empleo. 
 630,00 218,78 137.831,40 

E02 m2 Cartel Flecha  

 M2. Cartel tipo flecha en chapa de acero galvanizado, 

 retrorreflectante clase RA2, i/ tornillería, elementos de fijación, 

 postes y cimentación y transporte a lugar de empleo. 
 945,00 329,66 311.528,70 

C05NN030 ud Señal cuadrada 90 cm.  

 UD. Señal cuadrada permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 

 mm de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra 

 mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y 

 transporte a lugar de empleo. 
 41,00 151,20 6.199,20 
 
  

 TOTAL APARTADO C8.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL .....................................................................  698.848,14 

 APARTADO C8.03.02 SEÑALIZACION HORIZONTAL  
C05NN050 m² Cebreados símbolos y flechas  

 M2. Pintura reflexiva acrílica en cebreados símbolos y flechas, 

 realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el 

 pavimento. 

 3.280,00 9,00 29.520,00 

MV1501 ml Marca vial 15cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial  realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 15 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones > 6.000 ml. 
 83.240,00 0,37 30.798,80 

MV1001 ml Marca vial 10cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 10 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones mayores de 6.000 ml. 
 41.620,00 0,30 12.486,00 
 
  

 TOTAL APARTADO C8.03.02 SEÑALIZACION HORIZONTAL ............................................................... 72.804,80 

 APARTADO C8.03.03 DEFENSAS  
C05I010 ml Barrera de seguridad BM SNA4/120c  

 ML. Barrera (BMSNA 4/Tubular 120b) metálica galvanizada simple 

 con separador estandar y valla perfil doble onda simple con 

 postes de sección tubular 120 mm. de canto, separados cada 4 

 metros i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, 

 totalmente instalada. Para actuaciones > 60 metros. 
 12.246,00 38,69 473.797,74 

N01A060 ml Desmontaje de barrera de seguridad  

 ML. Desmontaje de barrera metálica, incluso elementos de 

 sustentación y cimentación con transporte de materiales a 

 vertedero o lugar de acopio para su posible utilización. 
 12.246,00 17,85 218.591,10 

C05I015 ud Terminal de barrera de 12 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 12 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 10,00 471,49 4.714,90 

N05.TERM8 ud Terminal de barrera de 8 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 8 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 114,00 314,41 35.842,74 

N05.TERM4 ud Terminal de barrera de 4 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 4 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 178,00 205,08 36.504,24 

C05I020 ml Protección motoristas SPM-ES4  

 ML. Suplemento faldon de barrera continúa motoristas, a colocar 

 en nuevos tramos de barrera instalada. 
 206,00 25,68 5.290,08 

N617.0010 ml Pretil H2 W5, D.D. 0,90 m, I.Sev. B  

 ML. Pretil con nivel de contención H2, anchura de trabajo W5 o 

 inferior, deflexión dinámica 0,90 m o inferior, índice de severidad 

 B; i/ anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para 
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 la correcta ejecución de la unidad de obra. 

 Nota: Se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil. 
 589,00 150,72 88.774,08 

N617.0011 m Pretil áreas urbanas y periurbanas H2 W5, D.D. 0,90 m, I.Sev. B  

 ML. Pretil para áreas urbanas y periurbanas con nivel de 

 contención H2, anchura de trabajo W5 o inferior, deflexión 

 dinámica 0,90 m o inferior, índice de severidad B; i/ anclajes y 

 todos los materiales y operaciones necesarios para la correcta 

 ejecución de la unidad de obra. 

 Nota: Se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil. 
 154,00 238,51 36.730,54 

N01.HID-DEM m3 Hidrodemolición de losa de hormigón  

 M3. Hidrodemolición de hormigón existente dejando las 

 armaduras descubiertas, incluido agua, grupo electrógeno, y 

 retirada de material sobrante; totalmente terminado. 
 59,44 434,24 25.811,23 

N617.0012 m Apoyo de pretil de hormigón in situ  

 ML. Apoyo de pretil de hormigón armado HA-25, Incluyendo 

 cajeado en estructura de hormigón existente mediante 

 hidrodemolición hasta descubrir armado, montaje de esperas y 

 armadura, encofrado, hormigonado y curado, totalmente 

 terminado. 
 743,00 50,92 37.833,56 

N704.0100 m Barrera seguridad doble, N2, W4 o inferior  

 ML. BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE 

 CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, 

 DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD 

 A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y 

 ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.  

 NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO 

 LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP). 
 368,00 43,77 16.107,36 
 
  

 TOTAL APARTADO C8.03.03 DEFENSAS ...............................................................................................  979.997,57 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C8.04 SEÑALIZ., BALIZ. Y DEFENSAS ............................................................  1.751.650,51 

 SUBCAPÍTULO C8.05 GESTIÓN DE RESIDUOS  
9500020 t Gestión de RNP no pétreos  

 TN. Carga y transporte de residuos de construcción y demolición 

 no peligroso - RNP- de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, 

 vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos 

 materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de 

 valorización autorizada por transportista autorizado (por 

 consejería de medio ambiente), a una distancia de 20 km., 

 considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, 

 cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, 

 sin medidas de protección colectivas. 
 137,16 10,96 1.503,27 

9500050 t Gestión de Residuos peligrosos  

 TN. Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de 

 valorización por transportista autorizado (por consejería de medio 

 ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en 

 camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala 

 cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de 

 protección colectivas. 

  
 0,24 309,15 74,20 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C8.05 GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................  1.577,47 

 SUBCAPÍTULO C8.06 SEGURIDAD Y SALUD  
SYS-UE08 PA Seguridad y Salud  

 P.A. Partida alzada de seguridad y salud.  
 1,00 39.152,34 39.152,34 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C8.06 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................  39.152,34 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO UE08 UE08 A-1605. 0+000 a 41+620 ........................................................................  4.358.554,04 
  
 

CAPÍTULO U09 UE09 EXPLOTACIÓN  
ETDP ud Estación aforo permanente  

 UD. Sistema de captación de datos de tráfico: Estación de aforos 

 permanente, totalmente terminada. 

  
 1,00 39.456,05 39.456,05 

ETDNP ud Estación aforo no permanente  

 UD. Sistema de captación de datos de tráfico: Estación de aforos 

 no permanente, totalmente terminada. 

  
 1,00 60.000,00 60.000,00 

TV ud Sistema CCTV  

 UD. Sistema de CCTV, totalmente terminado. 

  
 1,00 197.766,64 197.766,64 

EM ud Sistema captación datos meteorológicos  

 UD. Sistema de captación de datos meteorológicos, totalmente 

 terminado. 

  
 1,00 321.888,36 321.888,36 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO U09 UE09 EXPLOTACIÓN .........................................................................................  619.111,05 
 
  
 TOTAL .........................................................................................................................................................  30.706.631,37 
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UE CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 

UE01 UE01 A-139. 62+500 a 72+940 .............................................................................................  4.443.208,19  14,47 

 C1.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................  533.866,85 

 C1.02 DRENAJE .....................................................................................................  260.588,88 

 C1.03 ESTRUCTURAS ...........................................................................................  2.421.363,93 

 C1.04 FIRMES ........................................................................................................  761.830,14 

 C1.05 SEÑALIZ., BALIZ. Y DEFENSAS ..................................................................  340.534,71 

 C1.06 INTEGRACIÓN AMBIENTAL ........................................................................  42.682,90 

 C1.07 GESTION DE RESIDUOS ............................................................................  43.575,85 

 C1.08 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................  38.764,93 

UE02 UE02 A-1605. 41+620 a 55+224 ...........................................................................................  7.949.364,61  25,89 

 C2.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................  1.610.230,70 

 C2.02 DRENAJE .....................................................................................................  869.692,59 

 C2.03 ESTRUCTURAS ...........................................................................................  2.400.630,84 

 C2.04 FIRMES ........................................................................................................  2.166.812,39 

 C2.05 SEÑALIZ., BALIZ. Y DEFENSAS ..................................................................  698.160,37 

 C2.06 INTEGRACIÓN AMBIENTAL ........................................................................  113.036,21 

 C2.07 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................  31.463,20 

 C2.08 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................  59.338,31 

UE03 UE03 A-138. 0+000 a 9+870 .................................................................................................  1.288.436,50  4,20 

 C3.01 ESTRUCTURAS ...........................................................................................  14.520,00 

 C3.02 FIRMES ........................................................................................................  750.853,00 

 C3.03 SEÑALIZ., BALIZ. Y DEFENSAS ..................................................................  502.832,18 

 C3.04 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................  513,94 

 C3.05 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................  19.717,38 

UE04 UE04 A-138. 9+870 a 23+768 y 46+503 a 72+646 ...............................................................  4.148.763,20  13,51 

 C4.01 ESTRUCTURAS ...........................................................................................  174.970,00 

 C4.02 FIRMES ........................................................................................................  2.333.356,72 

 C4.03 SEÑALIZ., BALIZ. Y DEFENSAS ..................................................................  1.600.471,09 

 C4.04 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................  1.980,25 

 C4.05 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................  37.985,14 

UE05 UE05 A-138. 23+796 a 46+503 y 72+646 a 87+000 .............................................................  4.116.745,13  13,41 

 C5.01 ESTRUCTURAS ...........................................................................................  60.912,00 

 C5.02 FIRMES ........................................................................................................  1.659.513,02 

 C5.03 SEÑALIZ., BALIZ. Y DEFENSAS ..................................................................  2.350.084,40 

 C5.04 OBRAS COMPLEMENTARIAS.....................................................................  5.000,00 

 C5.05 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................  3.436,26 

 C5.06 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................  37.799,45 

UE06 UE06 A-139. 0+000 a 24+810 ...............................................................................................  1.536.104,58  5,00 

 C6.01 ESTRUCTURAS ...........................................................................................  39.800,00 

 C6.02 FIRMES ........................................................................................................  556.076,86 

 C6.03 SEÑALIZ., BALIZ. Y DEFENSAS ..................................................................  916.607,22 

 C6.04 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................  644,33 

 C6.05 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................  22.976,17 

UE07 UE07 A-139. 46+800 a 62+500 .............................................................................................  2.246.344,07  7,32 

 C7.01 ESTRUCTURAS ...........................................................................................  31.080,00 

 C7.02 FIRMES ........................................................................................................  1.384.852,40 

 C7.03 SEÑALIZ., BALIZ. Y DEFENSAS ..................................................................  642.941,95 

 C7.04 OBRAS COMPLEMENTARIAS.....................................................................  132.574,03 

 C7.05 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................  26.996,74 

 C7.06 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................  27.898,95 

UE08 UE08 A-1605. 0+000 a 41+620 .............................................................................................  4.358.554,04  14,19 

 C8.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................  748.783,20 

 C8.02 ESTRUCTURAS ...........................................................................................  72.144,00 

 C8.03 FIRMES ........................................................................................................  1.745.246,52 

 C8.04 SEÑALIZ., BALIZ. Y DEFENSAS ..................................................................  1.751.650,51 

 C8.05 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................  1.577,47 

 C8.06 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................  39.152,34 

U09 UE09 EXPLOTACIÓN ...........................................................................................................  619.111,05 2,02 

  ________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ............................  30.706.631,37 
 

PRESUPUESTO DE EJECCIÓN MATERIAL UE01 4.443.208,19 
13% Gastos Generales 577.617,06 
6% Beneficio Industrial 266.592,49 

P.B.L sin IVA 5.287.417,75 
21% IVA 1.110.357,73 

P.B.L. con IVA 6.397.775,48 
 

PRESUPUESTO DE EJECCIÓN MATERIAL UE02 7.949.364,61 
13% Gastos Generales 1.033.417,40 
6% Beneficio Industrial 476.961,88 

P.B.L sin IVA 9.459.743,89 
21% IVA 1.986.546,22 

P.B.L. con IVA 11.446.290,10 
 

PRESUPUESTO DE EJECCIÓN MATERIAL UE03 1.288.436,50 
13% Gastos Generales 167.496,75 
6% Beneficio Industrial 77.306,19 

P.B.L sin IVA 1.533.239,44 
21% IVA 321.980,28 

P.B.L. con IVA 1.855.219,72 
 

PRESUPUESTO DE EJECCIÓN MATERIAL UE 04 4.148.763,20 
13% Gastos Generales 539.339,22 
6% Beneficio Industrial 248.925,79 

P.B.L sin IVA 4.937.028,21 
21% IVA 1.036.775,92 

P.B.L. con IVA 5.973.804,13 
 

PRESUPUESTO DE EJECCIÓN MATERIAL UE05 4.116.745,13 
13% Gastos Generales 535.176,87 
6% Beneficio Industrial 247.004,71 

P.B.L sin IVA 4.898.926,70 
21% IVA 1.028.774,61 

P.B.L. con IVA 5.927.701,31 
 

PRESUPUESTO DE EJECCIÓN MATERIAL UE06 1.536.104,58 
13% Gastos Generales 199.693,60 
6% Beneficio Industrial 92.166,27 

P.B.L sin IVA 1.827.964,45 
21% IVA 383.872,53 

P.B.L. con IVA 2.211.836,98 
 

PRESUPUESTO DE EJECCIÓN MATERIAL UE07 2.246.344,07 
13% Gastos Generales 292.024,73 
6% Beneficio Industrial 134.780,64 

P.B.L sin IVA 2.673.149,44 
21% IVA 561.361,38 

P.B.L. con IVA 3.234.510,83 
 

PRESUPUESTO DE EJECCIÓN MATERIAL UE08 4.358.554,04 
13% Gastos Generales 566.612,03 
6% Beneficio Industrial 261.513,24 

P.B.L sin IVA 5.186.679,31 
21% IVA 1.089.202,65 

P.B.L. con IVA 6.275.881,96 

  



 

PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO Nº6 (SOBRARBE-RIBAGORZA) 

DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS 2020-2025  

CLAVE: PT-PEXT-ITI6 

 

DOCUMENTOS GENERALES PRESUPUESTO  

 

PRESUPUESTO DE EJECCIÓN MATERIAL UE09 619.111,05 
13% Gastos Generales 80.484,44 
6% Beneficio Industrial 37.146,66 

P.B.L sin IVA 736.742,15 
21% IVA 154.715,85 

P.B.L. con IVA 891.458,00 

 

 

 

El presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de TREINTA MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (30.706.631,37 €).  

 

PRESUPUESTO DE EJECCIÓN MATERIAL 30.706.631,37 

13% Gastos Generales 3.991.862,08 

6% Beneficio Industrial 1.842.397,88 

  

P.B.L sin IVA 36.540.891,33 

21% IVA 7.673.587,18 

P.B.L. con IVA 44.214.478,51 

 

EL Presupuesto Base de Licitación con IVA asciende a la cantidad de CUARENTA Y CUATRO MILLONESDOSCIENTOS 

CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS (44.214.478,51 €). 

 

 

 

En Huesca, a marzo de 2022 

 

El Ingeniero Autor del Proyecto Por la Dirección de Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. D. F. Javier Pérez Fernández 

I.C.C.P. 

Ingeniero proyectista 

Fdo. Dª. Gabriela Bermúdez Pérez 

I.C.C.P. 

Jefa de sección de Proyectos y Obras 

El Ingeniero Autor del Proyecto La Ingeniera Directora de Contrato 

 

 

 


